

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|------------------------|
| 業務名 | 令和7年度八田原ダム管内電気通信施設設計業務 |
| 履行場所 | 八田原ダム管理所管内 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|----------|---------------|---------------|
| 1) 事務所名 | 八田原ダム管理所 | | |
| 2) 履行期間 | 161 日間 | 自 令和 7年 9月20日 | 至 令和 8年 2月27日 |
| 3) 設計説明 | | | |
| 4) 業務内容 | | | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度八田原ダム管内電気通信施設設計業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|-------------------|------------------------|----|-----------|-------------------|--------|
| | | | | 項目 | 通信施設設計 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 通信施設設計 | 式 | 1 | 8,579,217 | | |
| 多重無線設備更新設計 | 式 | 1 | 1,604,359 | | |
| 多重無線設備更新設計 | 式 | 1 | 1,604,359 | 多重無線設備更新設計 | 1 式 |
| テレメータ観測装置更新設計 | 式 | 1 | 3,750,628 | | |
| テレメータ観測装置更新設計 | 式 | 1 | 3,750,628 | テレメータ観測装置更新設計 | 1 式 |
| 自動電話交換装置更新設計 | 式 | 1 | 1,958,360 | | |
| 自動電話交換装置更新設計 | 式 | 1 | 1,958,360 | 自動電話交換装置更新設計 | 1 式 |
| ダム放流制御設備操作端末遠隔化検討 | 式 | 1 | 1,265,870 | | |
| ダム放流制御設備操作端末遠隔化検討 | 式 | 1 | 1,265,870 | ダム放流制御設備操作端末遠隔化検討 | 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 470,950 | | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 470,950 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 437,500 | 打合せ | 1 式 |
| その他 | 式 | 1 | 33,450 | 照査技術者による報告 | 1 回 |
| 公開用成果品作成費 | 式 | 1 | 135,420 | | |
| 公開用成果品作成費 | 式 | 1 | 135,420 | | |
| 公開用成果品作成費 | 式 | 1 | 135,420 | 公開用成果品作成費 | 1 業務 |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度八田原ダム管内電気通信施設設計業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|---------------|------------------------|----|------------|------------|------|
| | | | | 項目 | 直接経費 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 476,869 | | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 476,869 | | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 57,869 | 旅費交通費（率計上） | 1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 419,000 | 電子成果品作成費 | 1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 9,662,456 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 4,946,438 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 7,861,106 | | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 22,470,000 | | |
| | | | | | |