

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度芦田川下流部浚渫工事
工事地名	福山市箕島町地先～福山市千代田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	486日間	自	令和8年4月1日
		至	令和9年7月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度芦田川下流部浚渫工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
浚渫(河川)	式	1	116,673,559	
浚渫工(バ ックホ 浚渫船)	式	1	21,524,000	
作業船運転工	式	1	21,524,000	土運搬船運転 土砂; 11,000 m3 土運搬船運転 泥土; 2,000 m3
浚渫工(バ ックホ 浚渫船(ICT))	式	1	35,378,100	
浚渫船運転工	式	1	22,426,000	バ ックホ 浚渫船(ICT)運転 D0.8m3 土砂; 11,000 m3 バ ックホ 浚渫船(ICT)運転 D0.8m3 泥土; 2,000 m3
揚土工	式	1	12,952,100	浚渫土揚土 土砂; 11,000 m3 浚渫土揚土 泥土; 2,000 m3 土砂等運搬 土砂; 11,000 m3 土砂等運搬 泥土; 2,000 m3
浚渫土処理工	式	1	25,672,900	
浚渫土処理工	式	1	25,672,900	
仮設工	式	1	34,098,559	
工事用道路工	式	1	609,140	
仮橋・仮栈橋工	式	1	4,845,672	
仮橋・仮栈橋工	式	1	9,686,438	

積算内訳書

工事名 令和7年度芦田川下流部浚渫工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
進入路工	式	1	1,051,122	
汚濁防止工	式	1	11,105,600	
運搬処理工	式	1	392,587	
交通管理工	式	1	6,408,000	
直接工事費	式	1	116,673,559	
共通仮設費	式	1	34,202,160	
共通仮設費	式	1	25,444,160	
運搬費	式	1	21,632,760	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 回 重建設機械分解組立輸送費 1 回 仮設材運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	1,499,400	繫船費(河川) 1 式
技術管理費	式	1	1,200,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,112,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	8,758,000	
純工事費	式	1	150,875,719	
現場管理費	式	1	37,247,000	
工事原価	式	1	188,122,719	

