

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度芦田川水系河川整備基本方針検討他業務
履行場所	福山河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	流域治水課
2) 履行期間	251 日間	自 令和 7年 4月20日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度芦田川水系河川整備基本方針検討他業務			業種	設計業務
				項目	芦田川水系河川整備基本方針検討他業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
芦田川水系河川整備基本方針検討他業務	式	1	17,223,550		
芦田川水系河川整備基本方針検討他業務	式	1	17,223,550		
計画準備	式	1	292,300	計画準備	1 式
河川整備基本方針の見直しに関する検討	式	1	2,569,900	河川整備基本方針の修正検討	1 式
				河川環境管理シートの更新	1 式
				気候変動による高潮計画への影響確認	1 式
既設ダムの有効活用検討	式	1	3,696,000	既設ダムの有効活用検討	1 式
次期河川整備計画の検討	式	1	3,959,650	整備計画目標流量の検討	1 式
				整備内容の検討	1 式
				環境目標の概略検討	1 式
関係機関協議資料作成	式	1	1,136,850	関係機関協議資料作成	1 式
河川整備計画フォローアップ資料作成	式	1	1,781,950	フォローアップ資料の作成	1 式
				芦田川水系河川整備アドバイザー会議運営補助	1 式
				事業評価監視委員会資料作成	1 式
流下能力等の算定及び評価	式	1	1,103,400	流下能力等の算定及び評価	1 式
危機箇所調書等の更新	式	1	660,900	危機箇所調書等の更新	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度芦田川水系河川整備基本方針検討他業務			業種	設計業務
				項目	芦田川水系河川整備基本方針検討他業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
芦田川水害タイムライン会議資料作成	式	1	1,157,900	芦田川水害タイムライン会議資料作成	1 式
報告書作成	式	1	864,700	報告書作成	1 式
共通	式	1	437,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	437,500		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	472,149		
直接経費	式	1	472,149		
旅費交通費	式	1	263,149	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	209,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	18,133,199		
その他原価	式	1	9,510,475		
一般管理費等	式	1	14,876,326		
業務価格	式	1	42,520,000		