

## 随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	令和6年度鍵掛峠道路日南地区改良工事
工 事 概 要	本契約は、一般国道183号鍵掛峠道路のうち鳥取県日野郡日南町新屋地内における道路改良工事である。 以下、主な内容 工事延長 L=1,240m 道路土工 1式 (掘削 V=約26,000m <sup>3</sup> 、盛土 V=約42,000m <sup>3</sup> ) 法面工 1式 (植生工 A=約7,000m <sup>2</sup> 、法枠工 A=約1,400m <sup>2</sup> ) 擁壁工 1式 (プレキャスト擁壁工 L=約40m) 排水構造物工 1式 (L=約800m) 舗装工 1式 (A=約900m <sup>2</sup> ) 仮設工 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	広島県三次市十日市西六丁目2番1号 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 三次河川国道事務所長 北木 清治
契 約 年 月 日	令和6年5月20日
契 約 業 者 名	株式会社大協組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市蚊屋235番地2
契 約 金 額	340,450,000円 (税込み)
予 定 価 格	375,265,000円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙随意契約理由書のとおり
工 事 場 所	鳥取県日野郡日南町新屋地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 期 ( 自 )	令和6年5月21日
工 期 ( 至 )	令和7年9月30日
備 考	

【別紙】

## 随意契約理由書

工 事 名 令和 6 年度鍵掛峠道路日南地区改良工事

履行場所 鳥取県日野郡日南町新屋地内

契約業者名 株式会社大協組

### 理由

本工事は、一般国道 183 号鍵掛峠道路の鳥取県日野郡日南町新屋地内において道路改良工事を行うものである。

令和 5 年度補正予算において予算化された後、令和 6 年 1 月及び令和 6 年 2 月に一般競争入札方式で手続きを行ったが入札者がおらず手続きを中止した。

これまでの経緯により、再度の手続きで競争に付したとしても入札者が見込めないこと、加えて、鍵掛峠道路は令和 7 年度に供用開始を予定しており、本線掘削及び盛土を早急に施工する必要があることから、予算決算及び会計令第 99 条の 2 により、上記業者に受注意思の確認を行い見積合わせのうえ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積を行った者と随意契約を締結するものである。