

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度尾道松江線区画線工事
工事地名	広島県尾道市木ノ庄町～島根県雲南市三刀屋町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	216日間	自 令和 8年 4月29日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	8,502,950	
区画線工	式	1	7,456,150	
区画線工	式	1	7,456,150	溶融式区画線 3,000 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； ^°イ卜式区画線 30,000 m ^°イ卜式 水性型 実線 15cm 加熱 白； ^°イ卜式区画線 500 m ^°イ卜式 水性型 破線 15cm 加熱 白；
仮設工	式	1	1,046,800	
交通管理工	式	1	1,046,800	
直接工事費	式	1	8,502,950	
共通仮設費	式	1	1,378,000	
共通仮設費	式	1	136,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	136,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,242,000	
純工事費	式	1	9,880,950	
現場管理費	式	1	4,756,000	
工事原価	式	1	14,636,950	

