

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度江の川他水辺現地調査（環境基図作成）業務
履行場所	島根県江津市～広島県安芸高田市（江の川流域）

2. 業務内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	河川管理課
2) 履行期間	391 日間	自 令和 7年 9月 5日 至 令和 8年 9月30日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度江の川他水辺現地調査（環境基図作成）業務			業種	設計業務	
				項目	河川環境調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
河川環境調査	式	1	28,390,165			
河川水辺環境調査	式	1	28,390,165			
調査計画	式	1	404,000	調査計画	1	式
事前調査	式	1	871,800	事前調査	1	式
現地調査計画策定	式	1	715,500	現地調査計画策定	1	式
現地調査	式	1	15,725,565	植生調査	703	ha
				群落組成調査	10	群落
				植生断面調査	4	箇所
				水域調査	1	式
				構造物調査	1	式
				植生調査	190	ha
				群落組成調査	10	群落
				植生断面調査	1	箇所
				水域調査	1	式
				構造物調査	1	式
				植生調査	466	ha

積算内訳書

業務名	令和7年度江の川他水辺現地調査（環境基図作成）業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
					群落組成調査 10 群落 植生断面調査 2 箇所 水域調査 1 式 構造物調査 1 式
調査成果とりまとめ	式	1	4,986,600	調査成果とりまとめ	1 式
考察評価・河川環境基図作成	式	1	1,033,400	考察評価・河川環境基図作成	1 式
江の川河川水辺の国勢調査全体計画の見直し	式	1	3,939,700	資料収集 1 式 調査地区の改変状況の把握 1 式 学識者の助言等の整理 1 式 河川水辺の調査結果の確認 1 式 全体調査計画の見直し 1 式 アドバイザーヒアリング 1 式 全体計画の見直し 1 式	
報告書作成	式	1	713,600	報告書作成	1 式
共通	式	1	747,920		
共通（設計業務）	式	1	747,920		

積算内訳書

業務名	令和7年度江の川他水辺現地調査（環境基図作成）業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	684,157		
直接経費	式	1	684,157		
旅費交通費	式	1	434,157	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	250,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	29,822,242		
その他原価	式	1	15,690,858		
一般管理費等	式	1	24,506,900		
業務価格	式	1	70,020,000		