

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和7年度江の川上流米丸遊水地越流部詳細検討業務
履行場所	三次河川国道事務所管内

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年12月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	三次河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25875252020007	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 9月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	176 日間 自 令和 8年 1月 6日 (当初) 至 令和 8年 6月 30日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年12月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年12月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流米丸遊水地越流部詳細検討業務					業種 項目	設計業務 遊水地越流部詳細検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遊水地越流部詳細検討		式	1		7,985,610				
遊水地越流部詳細検討		式	1		7,985,610				
遊水地越流部詳細検討		式	1		7,985,610				
計画準備		式	1		283,100			内 1号	
資料収集整理		式	1		393,020			内 2号	
水理模型実験		式	1		3,021,340			内 3号	
三次元流況解析モデルの構築		式	1		2,637,590			内 4号	
越流部形状の検討		式	1		1,058,480			内 5号	

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流米丸遊水地越流部詳細検討業務				業種 項目	設計業務 遊水地越流部詳細検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関協議資料作成		式	1		282,680			内 6号
報告書作成		式	1		309,400			内 7号
共通		式	1		747,920			
共通（設計業務）		式	1		135,420			
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 8号
共通（調査・計画業務）		式	1		612,500			
打合せ等		式	1		612,500			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流米丸遊水地越流部詳細検討業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		612,500			内 9号
直接経費		式	1		4,290,129			
直接経費		式	1		4,290,129			
旅費交通費		式	1		130,129			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		130,129			内 10号
電子成果品作成費		式	1		160,000			
電子成果品作成費		式	1		160,000			内 11号
模型関連経費		式	1		4,000,000			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度江の川上流米丸遊水地越流部詳細検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
模型関連経費		式	1		4,000,000			内 12号
直接原価（その他原価除く）		式	1		13,023,659			
その他原価		式	1		4,703,005			
一般管理費等		式	1		9,543,336			
業務価格		式	1		27,270,000			
消費税相当額		式	1		2,727,000			
業務委託料		式	1		29,997,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		283,100	内 13 号
計						283,100	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集整理		式	1		393,020	内 14 号
計						393,020	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3号	水理模型実験						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	模型実験準備		式	1		1,385,370	内 15号
	水理模型実験（越流特性の把握）		式	1		1,635,970	内 16号
計						3,021,340	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4号	三次元流況解析モデルの構築						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	三次元流況解析モデルの構築		式	1		632,960	内 17号
	越流部の改良		式	1		2,004,630	内 18号
計						2,637,590	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	越流部形状の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	越流部形状の検討		式	1		1,058,480	内 19号
計						1,058,480	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料作成		式	1		282,680	内 20号
計						282,680	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		309,400	内 21 号
計						309,400	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 22 号
計						135,420	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 23 号
計						612,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8,733,530	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		130,129	直人費×0.0149
計						130,129	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8,733,530	
	電子成果品作成費		式	1		160,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						160,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	模型関連経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	模型関連経費		式	1		4,000,000	内 24 号
計						4,000,000	

計画準備

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		283,100	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
計						283,100	

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	資料收集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		393,020	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	3	40,300	120,900	
	技術員		人	3.2	36,100	115,520	
計						393,020	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	模型実験準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	模型実験計画		式	1		297,570	内 25 号
	水理模型設計・製作		式	1		1,087,800	内 26 号
計						1,385,370	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	水理模型実験（越流特性の把握）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,635,970	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師（A）		人	2	59,600	119,200	
	技師（B）		人	4.4	48,500	213,400	
	技師（C）		人	17	40,300	685,100	
	技術員		人	16.2	36,100	584,820	
計						1,635,970	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	三次元流況解析モデルの構築						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		632,960	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	2.5	48,500	121,250	
	技師 (C)		人	7.3	40,300	294,190	
	技術員		人	5.2	36,100	187,720	
計						632,960	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	越流部の改良						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,004,630	
	主任技師		人	1.2	66,900	80,280	
	技師 (A)		人	8	59,600	476,800	
	技師 (B)		人	10	48,500	485,000	
	技師 (C)		人	10	40,300	403,000	
	技術員		人	15.5	36,100	559,550	
計						2,004,630	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	越流部形状の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,058,480	
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	5	48,500	242,500	
	技師 (C)		人	8	40,300	322,400	
	技術員		人	10	36,100	361,000	
計						1,058,480	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	關係機關協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		282,680	
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
	技師 (C)		人	4	40,300	161,200	
計						282,680	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		309,400	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
	技術員		人	2	36,100	72,200	
計						309,400	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

打合せ

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師 (A)		人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	

模型関連経費

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	模型関連経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	模型関連経費		式	1		4,000,000	
計						4,000,000	