

鏡

1. 業務名

業務名	令和8年度江の川上流米丸遊水地樋門詳細設計業務
履行場所	三次河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	三次河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	20251028195023	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 8年 4月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	173 日間 自 令和 7年 7月 9日 (当初) 至 令和 7年12月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 8年 6月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 8年 6月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和8年度江の川上流米丸遊水地樋門詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		9,989,121			
樋門設計		式	1		9,989,121			
樋門詳細設計		式	1		9,989,121			
樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)		(箇所)式	(1)1		9,989,121			内 1 号
共通		式	1		814,910			
共通 (設計業務)		式	1		814,910			
打合せ等		式	1		639,800			
打合せ		式	1		639,800			内 2 号

設計内訳書

業務名	令和8年度江の川上流米丸遊水地樋門詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他		式	1		35,450			
照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450			単 1 号
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内 3 号
直接経費		式	1		513,831			
直接経費		式	1		513,831			
旅費交通費		式	1		66,831			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		66,831			内 4 号

設計内訳書

業務名	令和8年度江の川上流米丸遊水地樋門詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		447,000			
電子成果品作成費		式	1		447,000			内 5 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,317,862			
その他原価		式	1		5,712,500			
一般管理費等		式	1		9,169,638			
業務価格		式	1		26,200,000			
消費税相当額		式	1		2,620,000			
業務委託料		式	1		28,820,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 1 号	樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		224,855	内 6 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		222,178	内 7 号
	基本事項の検討		(箇所)式	(1)1		2,168,979	内 8 号
	基本事項の決定		(箇所)式	(1)1		559,436	内 9 号
	景観設計		(箇所)式	(1)1		282,101	内 10 号
	構造設計		(箇所)式	(1)1		3,871,610	内 11 号
	施工計画		(箇所)式	(1)1		422,294	内 12 号
	仮設構造物設計		(箇所)式	(1)1		481,146	内 13 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		605,221	内 14 号
	照査		(箇所)式	(1)1		651,467	内 15 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		499,834	内 16 号

1 次 内 訳 書

單價適用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

[illegible]

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 2 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		639, 800	内 17 号
計						639, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 3 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139, 660	内 18 号
計						139, 660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,608,171	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		66,831	直人費×0.0063
計						66,831	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,608,171	
	電子成果品作成費		式	1		447,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						447,000	

樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		220, 447	
	主任技師		人	0. 525	70, 900	37, 222	
	技師（A）		人	2. 1	62, 600	131, 460	
	技師（B）		人	1. 05	49, 300	51, 765	
直接経費			式	1		4, 408	
	電子計算機使用料		式	1		4, 408	直接人件費の 2 %
計						224, 855	

樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		217, 822	
	主任技師		人	1. 05	70, 900	74, 445	
	技師（A）		人	1. 05	62, 600	65, 730	
	技師（B）		人	1. 575	49, 300	77, 647	
直接経費			式	1		4, 356	
	電子計算機使用料		式	1		4, 356	直接人件費の 2 %
計						222, 178	

樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	基本事項の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2, 126, 450	
	主任技師		人	3	70, 900	212, 700	
	技師（A）		人	10	62, 600	626, 000	
	技師（B）		人	17. 5	49, 300	862, 750	
	技師（C）		人	10	42, 500	425, 000	
直接経費			式	1		42, 529	
	電子計算機使用料		式	1		42, 529	直接人件費の 2 %
計						2, 168, 979	

樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	基本事項の決定							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		548, 467		
	理事・技師長		人	1. 05	82, 800	86, 940		
	主任技師		人	2. 1	70, 900	148, 890		
	技師（A）		人	2. 1	62, 600	131, 460		
	技師（B）		人	3. 675	49, 300	181, 177		
直接経費			式	1		10, 969		
	電子計算機使用料		式	1		10, 969	直接人件費の 2 %	
計						559, 436		

樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	景観設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		276, 570	
	主任技師		人	1. 05	70, 900	74, 445	
	技師（A）		人	1. 575	62, 600	98, 595	
	技師（B）		人	2. 1	49, 300	103, 530	
直接経費			式	1		5, 531	
	電子計算機使用料		式	1		5, 531	直接人件費の 2 %
計						282, 101	

樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	構造設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		3, 795, 697	
	主任技師		人	1. 05	70, 900	74, 445	
	技師（A）		人	7. 875	62, 600	492, 975	
	技師（B）		人	18. 375	49, 300	905, 887	
	技師（C）		人	28. 35	42, 500	1, 204, 875	
	技術員		人	30. 45	36, 700	1, 117, 515	
直接経費			式	1		75, 913	
	電子計算機使用料		式	1		75, 913	直接人件費の 2 %
計						3, 871, 610	

樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		414, 014	
	主任技師		人	1. 05	70, 900	74, 445	
	技師 (A)		人	1. 575	62, 600	98, 595	
	技師 (B)		人	2. 625	49, 300	129, 412	
	技師 (C)		人	2. 625	42, 500	111, 562	
直接経費			式	1		8, 280	
	電子計算機使用料		式	1		8, 280	直接人件費の 2 %
計						422, 294	

樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		471, 712	
	主任技師		人	1. 05	70, 900	74, 445	
	技師（A）		人	2. 625	62, 600	164, 325	
	技師（B）		人	4. 725	49, 300	232, 942	
直接経費			式	1		9, 434	
	電子計算機使用料		式	1		9, 434	直接人件費の 2 %
計						481, 146	

樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		593, 354	
	技師（B）		人	2. 1	49, 300	103, 530	
	技師（C）		人	4. 725	42, 500	200, 812	
	技術員		人	7. 875	36, 700	289, 012	
直接経費			式	1		11, 867	
	電子計算機使用料		式	1		11, 867	直接人件費の 2 %
計						605, 221	

樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		638, 694	
	理事・技師長		人	1. 575	82, 800	130, 410	
	主任技師		人	1. 05	70, 900	74, 445	
	技師（A）		人	2. 1	62, 600	131, 460	
	技師（B）		人	3. 78	49, 300	186, 354	
	技師（C）		人	2. 73	42, 500	116, 025	
直接経費			式	1		12, 773	
	電子計算機使用料		式	1		12, 773	直接人件費の 2 %
計						651, 467	

樋門詳細設計(剛支持直線基礎RC構造)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		490, 034	
	主任技師		人	1. 575	70, 900	111, 667	
	技師（A）		人	3. 15	62, 600	197, 190	
	技師（B）		人	3. 675	49, 300	181, 177	
直接経費			式	1		9, 800	
	電子計算機使用料		式	1		9, 800	直接人件費の 2 %
計						499, 834	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		639, 800	
	主任技師		人	3. 5	70, 900	248, 150	
	技師（A）		人	3. 5	62, 600	219, 100	
	技師（B）		人	3. 5	49, 300	172, 550	
計						639, 800	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 18 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139, 660	
	技師（C）		人	1. 3	42, 500	55, 250	
	技術員		人	2. 3	36, 700	84, 410	
計						139, 660	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	35,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450	単 2 号	
計						35,450		
単価						35,450	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0	
	1	単価	35, 450
	金額	摘要	
	35, 450		
900	35, 450		
	35, 450		
	35, 450	円／回	