

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契約業者名	山陽工業（株）
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町 1 - 1 - 9
工事の名称	令和 6 年度安芸南部山系付替町道坂・小屋浦線道路改良工事
工事場所	広島県安芸郡坂町坂西四丁目～坂東四丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路改良 町道坂・小屋浦線 工事延長 L=540m 道路土工 1式（掘削 V=約13,900m³、盛土 V=約1,700m³） 法面工 1式（植生工 A=約2,600m²、防草コンクリート A=約1,100m²） 擁壁工 1式（重力式擁壁 V=約270m³、補強土壁 A=約100m²） 石・ブロック積（張）工 1式（コンクリートブロック積 A=約420m²） 排水構造物工 1式（側溝工 L=約760m、管渠工 L=約50m、所打水路工L=約30m、排水工 L=約130m） 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 道路改良 町道取付道路 工事延長 L=180m 道路土工 1式（掘削 V=約1,700m³、盛土 V=約500m³） 法面工 1式（植生工 A=約400m²、防草コンクリート A=約70m²） 擁壁工 1式（重力式擁壁 V=約30m³） 石・ブロック積（張）工 1式（コンクリートブロック積 A=約210m²） 排水構造物工 1式（側溝工 L=約190m、場所打水路工 L=約10m、排水工 L=約30m） 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 （自）	令和 6 年 9 月 2 0 日
工期 （至）	令和 7 年 5 月 3 0 日
契約金額	2 6 2 , 9 0 0 , 0 0 0 円（税込み）