

# 積算内訳書

1. 工事名

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工事名  | 令和6年度広島西部山系1010隣溪流管理用道路外工事 |
| 工事地名 | 広島県広島市安佐南区八木町地内            |

2. 工事内容

|    |       |                 |   |             |
|----|-------|-----------------|---|-------------|
| 1) | 事務所名  | 広島西部山系砂防事務所 工務課 |   |             |
| 2) | 主 工 種 | 道路改良工事          |   |             |
| 3) | 工 期   | 260日間           | 自 | 令和 6年 7月15日 |
|    |       |                 | 至 | 令和 7年 3月31日 |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |
|    |       |                 |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度広島西部山系1010隣溪流管理用道路外工事 |     |            |                               |     |
|------------|----------------------------|-----|------------|-------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                       |     |
| 道路改良       | 式                          | 1   | 36,984,568 |                               |     |
| 道路土工       | 式                          | 1   | 1,717,819  |                               |     |
| 掘削工        | m3                         | 270 | 280,861    | 掘削                            | 1 式 |
|            |                            |     |            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； |     |
|            |                            |     |            | 土砂等運搬                         | 1 式 |
|            |                            |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；               |     |
|            |                            |     |            | 整地                            | 1 式 |
|            |                            |     |            | 敷均し(ルース)；                     |     |
| 路体盛土工      | m3                         | 140 | 638,016    | 路体(築堤)盛土                      | 1 式 |
|            |                            |     |            | 2.5m未満；                       |     |
|            |                            |     |            | 路体(築堤)盛土                      | 1 式 |
|            |                            |     |            | 2.5m以上4.0m未満；                 |     |
|            |                            |     |            | 積込(ルース)                       | 1 式 |
|            |                            |     |            | 土砂 土量50,000m3未満；              |     |
|            |                            |     |            | 土砂等運搬                         | 1 式 |
|            |                            |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；               |     |
| 路床盛土工      | m3                         | 60  | 376,231    | 路床盛土                          | 1 式 |
|            |                            |     |            | 2.5m未満；                       |     |
|            |                            |     |            | 路床盛土                          | 1 式 |
|            |                            |     |            | 2.5m以上4.0m未満；                 |     |
|            |                            |     |            | 積込(ルース)                       | 1 式 |
|            |                            |     |            | 土砂 土量50,000m3未満；              |     |
|            |                            |     |            | 土砂等運搬                         | 1 式 |
|            |                            |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；               |     |
| 路体盛土工      | m3                         | 120 | 367,185    | 路体外盛土                         | 1 式 |
|            |                            |     |            | 2.5m未満；                       |     |
|            |                            |     |            | 路体外盛土                         | 1 式 |
|            |                            |     |            | 4.0m以上；                       |     |
|            |                            |     |            | 積込(ルース)                       | 1 式 |
|            |                            |     |            | 土砂 土量50,000m3未満；              |     |
|            |                            |     |            | 土砂等運搬                         | 1 式 |
|            |                            |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；               |     |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度広島西部山系1010隣溪流管理用道路外工事 |     |            |                         |       |    |
|------------|----------------------------|-----|------------|-------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                 |       |    |
| 法面整形工      | 式                          | 1   | 33,056     | 法面整形(盛土部)               | 80    | m2 |
|            |                            |     |            | 法面締固め無 現場制約無；           |       |    |
| 残土処理工      | 式                          | 1   | 22,470     |                         |       |    |
| 法面工        | 式                          | 1   | 3,847,880  |                         |       |    |
| 植生工        | 式                          | 1   | 32,880     | 種子散布                    | 80    | m2 |
|            |                            |     |            | 肥料無し 100m2未満；           |       |    |
| 法枠工        | 式                          | 1   | 3,815,000  | 簡易吹付法枠                  | 250   | m2 |
|            |                            |     |            | 1500×1500；              |       |    |
| 擁壁工        | 式                          | 1   | 26,124,027 |                         |       |    |
| 作業土工       | 式                          | 1   | 3,285,635  |                         |       |    |
| 補強盛土工      | 式                          | 1   | 11,506,315 | ｼﾞｮｳｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置       | 265   | m2 |
|            |                            |     |            | 鋼製ユニット；                 |       |    |
|            |                            |     |            | ｼﾞｮｳｷｽﾀｲﾙ敷設             | 1,821 | m2 |
|            |                            |     |            | まき出し・敷均し、締固め            | 1,000 | m3 |
|            |                            |     |            | 採取土盛土材                  | 1     | 式  |
|            |                            |     |            | 排水管敷設                   | 54    | m  |
|            |                            |     |            | (1号地下排水)                |       |    |
|            |                            |     |            | 高密度ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管φ150 波状 有孔管； |       |    |
|            |                            |     |            | 排水管敷設                   | 39    | m  |
|            |                            |     |            | (2号地下排水)                |       |    |
|            |                            |     |            | 高密度ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管φ150 波状 無孔管； |       |    |
|            |                            |     |            | 基盤排水材                   | 310   | m3 |
|            |                            |     |            | C-40；                   |       |    |
|            |                            |     |            | 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ              | 51    | m  |
|            |                            |     |            | 1号 t=100mm；             |       |    |
| 補強盛土工      | 式                          | 1   | 11,332,077 | ｼﾞｮｳｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置       | 279   | m2 |
|            |                            |     |            | 鋼製ユニット；                 |       |    |
|            |                            |     |            | ｼﾞｮｳｷｽﾀｲﾙ敷設             | 1,599 | m2 |
|            |                            |     |            | まき出し・敷均し、締固め            | 700   | m3 |
|            |                            |     |            | 採取土盛土材                  | 1     | 式  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度広島西部山系1010隣溪流管理用道路外工事 |     |           |                                               |       |    |
|------------|----------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                       |       |    |
|            |                            |     |           | 排水管敷設<br>(1号地下排水)<br>高密度ポリエチレン管φ150 波状 有孔管；   | 92    | m  |
|            |                            |     |           | 排水管敷設<br>(2号地下排水)<br>高密度ポリエチレン管φ150 波状 無孔管；   | 51    | m  |
|            |                            |     |           | 基盤排水材<br>C-40；                                | 410   | m3 |
|            |                            |     |           | 1号天端コンクリート<br>1号 t=100mm；                     | 81    | m  |
| 排水構造物工     | 式                          | 1   | 1,694,750 |                                               |       |    |
| 作業土工       | 式                          | 1   | 205,860   |                                               |       |    |
| 側溝工        | 式                          | 1   | 1,380,150 | プレキャストU型側溝<br>(PU3-B300-H300)                 | 150   | m  |
| 集水桝・マンホール工 | 式                          | 1   | 108,740   | 現場打ち集水桝<br>1号；                                | 2     | 箇所 |
| 舗装工        | 式                          | 1   | 202,788   |                                               |       |    |
| コンクリート舗装工  | 式                          | 1   | 202,788   | 表層<br>コンクリート(1号) t=150mm；                     | 43    | m2 |
| 防護柵工       | 式                          | 1   | 1,263,952 |                                               |       |    |
| 路側防護柵工     | 式                          | 1   | 1,263,952 | ガードレール<br>(Gr-C-4E)<br>土中建込 ターググラウン；          | 73    | m  |
|            |                            |     |           | ガードレール<br>(Gr-C-4E(曲線部))<br>土中建込 ターググラウン 曲線部； | 50    | m  |
| 構造物撤去工     | 式                          | 1   | 1,215,952 |                                               |       |    |
| 構造物取壊し工    | 式                          | 1   | 293,454   | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；                  | 1,530 | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和6年度広島西部山系1010隣溪流管理用道路外工事 |     |            |                                                              |                                |
|--------------|----------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                      |                                |
| 排水構造物撤去工     | 式                          | 1   | 91,125     | 仮排水管撤去<br>高密度ポリエチレン管φ300半割管；                                 | 81 m                           |
| 土のう撤去工       | 式                          | 1   | 377,986    | 大型土のう撤去<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>整地<br>敷均し(ルース)；       | 285 袋<br>1 式<br>1 式            |
| 運搬処理工        | 式                          | 1   | 453,387    | 殻運搬<br>アスファルト殻；<br>廃プラスチック運搬<br>殻処分<br>アスファルト殻；<br>廃プラスチック処分 | 61 m3<br>3 m3<br>61 m3<br>3 m3 |
| 仮設工          | 式                          | 1   | 917,400    |                                                              |                                |
| 交通管理工        | 式                          | 1   | 917,400    |                                                              |                                |
| 直接工事費        | 式                          | 1   | 36,984,568 |                                                              |                                |
| 共通仮設費        | 式                          | 1   | 4,530,000  |                                                              |                                |
| 共通仮設費        | 式                          | 1   | 440,000    |                                                              |                                |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                          | 1   | 440,000    |                                                              |                                |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                          | 1   | 4,090,000  |                                                              |                                |
| 純工事費         | 式                          | 1   | 41,514,568 |                                                              |                                |
| 現場管理費        | 式                          | 1   | 13,566,000 |                                                              |                                |
| 工事原価         | 式                          | 1   | 66,879,283 |                                                              |                                |
|              |                            |     |            |                                                              |                                |



# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度広島西部山系1010隣溪流管理用道路外工事 |     |           |                                                                     |        |
|------------|----------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                             |        |
| 道路改良       | 式                          | 1   | 7,372,043 |                                                                     |        |
| 道路土工       | 式                          | 1   | 1,526,500 |                                                                     |        |
| 掘削工        | m3                         | 70  | 22,277    | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;                                | 1 式    |
|            |                            |     |           | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;                                | 1 式    |
| 路体盛土工      | m3                         | 170 | 513,954   | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満 ;                                                | 1 式    |
|            |                            |     |           | 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満 ;                                          | 1 式    |
|            |                            |     |           | 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上 ;                                                | 1 式    |
| 法面整形工      | 式                          | 1   | 168,782   | 法面整形(切土部)<br>現場制約無 ㄢ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;                                 | 100 m2 |
|            |                            |     |           | 法面整形(盛土部)<br>法面締固め無 現場制約無 ;                                         | 210 m2 |
| 残土処理工      | 式                          | 1   | 821,487   |                                                                     |        |
| 法面工        | 式                          | 1   | 216,287   |                                                                     |        |
| 植生工        | 式                          | 1   | 216,287   | 人工張芝<br>(わら芝)                                                       | 310 m2 |
| 舗装工        | 式                          | 1   | 14,020    |                                                                     |        |
| アスファルト舗装工  | 式                          | 1   | 14,020    | 下層路盤(歩道部)<br>再生クラングレン RC-40 仕上り厚 150mm ;                            | 4 m2   |
|            |                            |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満<br>(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; | 4 m2   |
| 構造物撤去工     | 式                          | 1   | 3,698,082 |                                                                     |        |
|            |                            |     |           |                                                                     |        |

# 積算内訳書

|            |                            |     |     |           |                                                                                                                                     |                                                                           |
|------------|----------------------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 工事名        | 令和6年度広島西部山系1010隣溪流管理用道路外工事 |     |     |           |                                                                                                                                     |                                                                           |
| 工事区分・工種・種別 |                            | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                             |                                                                           |
| 作業土工       |                            | 式   | 1   | 629,700   |                                                                                                                                     |                                                                           |
| 構造物取壊し工    |                            | 式   | 1   | 1,008,550 | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；<br>舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；                                                                       | 50 m3<br><br>3,000 m2                                                     |
| 排水構造物撤去工   |                            | 式   | 1   | 19,696    | 暗渠排水管撤去<br>高密度ポリエチレン管撤去 φ200～400；<br>暗渠排水管撤去<br>高密度ポリエチレン管撤去 φ450～600；<br>蓋版撤去<br>40kg/枚以下；<br>蓋版撤去<br>40kg/枚を超え170kg/枚以下；          | 20 m<br><br>39 m<br><br>23 枚<br><br>7 枚                                   |
| かご撤去工      |                            | 式   | 1   | 63,672    | ふとんかご撤去<br>スロープ式 高さ50cm×幅120cm；                                                                                                     | 24 m                                                                      |
| 縁石撤去工      |                            | 式   | 1   | 13,248    | アスカフ® (AC-1-1) 撤去                                                                                                                   | 440 m                                                                     |
| 工事用道路撤去工   |                            | 式   | 1   | 434,617   | 工事用道路掘削<br>土砂；<br>大型土のう撤去<br>耐候性3年；                                                                                                 | 580 m3<br><br>358 袋                                                       |
| 運搬処理工      |                            | 式   | 1   | 1,528,599 | 殻運搬<br>アスファルト殻；<br>殻運搬<br>コンクリート殻(無筋)；<br>廃プラスチック運搬<br>殻処分<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>コンクリート殻(無筋)；<br>廃プラスチック処分<br>現場発生品運搬<br>グレーチング® 蓋； | 160 m3<br><br>50 m3<br><br>3 m3<br>160 m3<br><br>50 m3<br><br>3 m3<br>1 式 |

# 積算内訳書

|              |                            |     |            |            |
|--------------|----------------------------|-----|------------|------------|
| 工事名          | 令和6年度広島西部山系1010隣溪流管理用道路外工事 |     |            |            |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳    |
| 仮設工          | 式                          | 1   | 1,917,154  |            |
| 工事用道路工       | 式                          | 1   | 388,154    |            |
| 交通管理工        | 式                          | 1   | 1,529,000  |            |
| 直接工事費        | 式                          | 1   | 7,372,043  |            |
| 共通仮設費        | 式                          | 1   | 1,320,672  |            |
| 共通仮設費        | 式                          | 1   | 284,672    |            |
| 運搬費          | 式                          | 1   | 48,672     | 仮設材運搬費 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                          | 1   | 236,000    |            |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                          | 1   | 1,036,000  |            |
| 純工事費         | 式                          | 1   | 8,692,715  |            |
| 現場管理費        | 式                          | 1   | 3,106,000  |            |
| 工事原価         | 式                          | 1   | 11,798,715 |            |
|              |                            |     |            |            |