

## 積算内訳書

| 項目／工種／種別                      | 単位 | 数量 | 金額         | 細別内訳              |
|-------------------------------|----|----|------------|-------------------|
| 令和8年度広島西部山系直轄砂防地盤変動影響調査等その2業務 |    |    |            |                   |
| 用地調査等業務                       | 式  | 1  | 49,930,000 |                   |
| 業務原価                          | 式  | 1  | 32,453,861 |                   |
| 直接原価                          | 式  | 1  | 21,716,331 |                   |
| 直接人件費                         | 式  | 1  | 19,939,704 |                   |
| 用地調査等<br>打合せ協議                | 式  | 1  | 599,130    |                   |
|                               | 業務 | 1  |            | 打合せ協議 業務着手時       |
|                               | 回  | 4  |            | 打合せ協議 中間打合せ       |
|                               | 業務 | 1  |            | 打合せ協議 成果物納入時      |
|                               | 業務 | 1  |            | 作業計画書の策定 作業計画書の作成 |

## 積 算 内 訳 書

| 項目／工種／種別          | 単位 | 数量 | 金額         | 細 別 内 訳                     |
|-------------------|----|----|------------|-----------------------------|
| 地盤変動調査<br>事前調査、事後 | 式  | 1  | 14,676,860 |                             |
|                   | 業務 | 1  |            | 現地踏査                        |
|                   | 棟  | 1  |            | 事後調査 木造建物A 70㎡未満            |
|                   | 棟  | 16 |            | 事後調査 木造建物A 70㎡以上<br>130㎡未満  |
|                   | 棟  | 5  |            | 事後調査 木造建物A 130㎡以上<br>200㎡未満 |
|                   | 棟  | 1  |            | 事後調査 木造建物B 200㎡以上<br>300㎡未満 |
|                   | 棟  | 3  |            | 事後調査 木造建物C 70㎡未満            |
|                   | 棟  | 5  |            | 事後調査 非木造建物ハ 200㎡未満          |
|                   | 箇所 | 23 |            | 事後調査 工作物 100㎡未満             |
|                   | 箇所 | 6  |            | 事後調査 工作物 100㎡以上<br>300㎡未満   |

## 積算内訳書

| 項目／工種／種別          | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 |                                     |
|-------------------|----|----|----|------|-------------------------------------|
| 地盤変動調査<br>事前調査、事後 | 箇所 | 2  |    | 事後調査 | 工作物<br>300㎡以上<br>630㎡未満             |
|                   | 棟  | 2  |    | 事後調査 | 木造建物A<br>(外部のみ)<br>70㎡以上<br>130㎡未満  |
|                   | 棟  | 2  |    | 事後調査 | 木造建物A<br>(外部のみ)<br>130㎡以上<br>200㎡未満 |
|                   | 棟  | 3  |    | 事後調査 | 木造建物C<br>(外部のみ)<br>70㎡未満            |
|                   | 棟  | 1  |    | 事後調査 | 非木造建物イ<br>(外部のみ)<br>200㎡未満          |
|                   | 棟  | 7  |    | 算定   | 木造建物<br>70㎡未満                       |
|                   | 棟  | 18 |    | 算定   | 木造建物<br>70㎡以上<br>130㎡未満             |
|                   | 棟  | 7  |    | 算定   | 木造建物<br>130㎡以上<br>200㎡未満            |
|                   | 棟  | 1  |    | 算定   | 木造建物<br>200㎡以上<br>300㎡未満            |
|                   | 棟  | 6  |    | 算定   | 非木造建物<br>200㎡未満                     |

## 積 算 内 訳 書

| 項目／工種／種別          | 単位  | 数量 | 金額        | 細 別 内 訳                 |
|-------------------|-----|----|-----------|-------------------------|
| 地盤変動調査<br>事前調査、事後 | 箇所  | 23 |           | 算定 工作物 100㎡未満           |
|                   | 箇所  | 6  |           | 算定 工作物 100㎡以上<br>300㎡未満 |
|                   | 箇所  | 2  |           | 算定 工作物 300㎡以上<br>630㎡未満 |
| 地盤変動影響<br>費用負担の説明 | 式   | 1  | 4,663,714 |                         |
|                   | 権利者 | 22 |           | 概況ヒアリング<br>等            |
|                   | 権利者 | 22 |           | 説明資料の作成<br>等            |
|                   | 権利者 | 22 |           | 費用負担説明                  |
| 直接経費（積上げ部分）       | 式   | 1  | 1,776,627 |                         |
|                   | 式   | 1  |           | 材料費等                    |
|                   | 式   | 1  |           | 旅費交通費                   |

## 積算内訳書

| 項目／工種／種別 | 単位 | 数量 | 金額         | 細別内訳 |
|----------|----|----|------------|------|
| その他原価    | 式  | 1  | 10,737,530 |      |
| その他原価    | 式  | 1  | 10,737,530 |      |
| 一般管理費等   | 式  | 1  | 17,476,139 |      |
| 一般管理費等   | 式  | 1  | 17,476,139 |      |
| 業務価格     | 式  | 1  | 49,930,000 |      |
|          |    |    |            |      |
|          |    |    |            |      |
|          |    |    |            |      |
|          |    |    |            |      |
|          |    |    |            |      |