

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号五日市高架橋外付属物修繕工事
工事地名	広島県安芸郡海田町南堀川町～広島市佐伯区千同二丁目

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	257日間	自	令和 6年 6月17日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号五日市高架橋外付属物修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	131,931,649	
遮音壁工	式	1	85,200,000	
遮音壁本体工	式	1	85,200,000	1号遮音板 2,000 m
構造物撤去工	式	1	12,317,849	
遮音壁撤去工	式	1	10,794,000	遮音板撤去 2,000 m
運搬処理工	式	1	1,523,849	現場発生品運搬 1 式 金属板・天端板・遮音板落下防止索；
仮設工	式	1	34,413,800	
足場工	式	1	24,833,800	
交通管理工	式	1	9,580,000	
直接工事費	式	1	131,931,649	
共通仮設費	式	1	19,464,800	
共通仮設費	式	1	2,947,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,889,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,517,000	
純工事費	式	1	151,396,449	
現場管理費	式	1	49,215,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号五日市高架橋外付属物修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	17,567,711	
遮音壁工	式	1	11,818,000	
遮音壁本体工	式	1	11,818,000	2号遮音板 200 m
構造物撤去工	式	1	1,753,871	
遮音壁撤去工	式	1	1,619,200	遮音板撤去 200 m
運搬処理工	式	1	134,671	現場発生品運搬 1 式 金属板・天端板・遮音板落下防止索；
仮設工	式	1	3,995,840	
足場工	式	1	2,527,640	
交通管理工	式	1	1,468,200	
直接工事費	式	1	17,567,711	
共通仮設費	式	1	4,273,000	
共通仮設費	式	1	546,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	546,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,727,000	
純工事費	式	1	21,840,711	
現場管理費	式	1	9,343,000	
工事原価	式	1	31,183,711	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号五日市高架橋外付属物修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	9,537,945	
遮音壁工	式	1	6,866,600	
遮音壁本体工	式	1	6,866,600	3号遮音板 76 m
構造物撤去工	式	1	915,765	
遮音壁撤去工	式	1	820,800	遮音板撤去 76 m
運搬処理工	式	1	94,965	現場発生品運搬 1 式 金属板・天端板・遮音板落下防止索；
仮設工	式	1	1,755,580	
足場工	式	1	1,168,300	
交通管理工	式	1	587,280	
直接工事費	式	1	9,537,945	
共通仮設費	式	1	2,702,000	
共通仮設費	式	1	329,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	329,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,373,000	
純工事費	式	1	12,239,945	
現場管理費	式	1	5,684,000	
工事原価	式	1	17,923,945	