

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和7年度広島国道事務所管内橋梁耐震補強設計業務
履行場所	広島国道事務所管内

副所長(管)	課長

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25875551020017	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	226 日間 自 令和 7年 5月15日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和7年度広島国道事務所管内橋梁耐震補強設計業務				業種項目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		30,754,883			
耐震補強設計		式	1		30,754,883			
耐震補強設計		式	1		30,754,883			
業務計画書作成		業務	1		158,900			内 1号
既存資料収集整理	太田川橋（上り）	橋	1	249,800	249,800			単 1号
現地踏査	太田川橋（上り）	橋	1	324,300	324,300			単 2号
現地踏査	新太田川橋（下り）	橋	1	324,300	324,300			単 3号
復元設計	太田川橋（上り）	橋	1	2,034,436	2,034,436			単 4号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度広島国道事務所管内橋梁耐震補強設計業務				業種 項目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工法検討	太田川橋（上り）	橋	1	3,071,590	3,071,590			単 5号
耐震補強設計	太田川橋（上り）	橋	1	7,924,041	7,924,041			単 6号
耐震補強設計	新太田川橋（下り）	橋	1	8,072,896	8,072,896			単 7号
施工計画作成（仮設含む）	太田川橋（上り）	橋	1	2,450,590	2,450,590			単 8号
施工計画作成（仮設含む）	新太田川橋（下り）	橋	1	2,450,590	2,450,590			単 9号
関係機関協議資料作成	太田川橋（上り）	橋	1	817,170	817,170			単 10号
関係機関協議資料作成	新太田川橋（下り）	橋	1	817,170	817,170			単 11号
照査	太田川橋（上り）	橋	1	424,650	424,650			単 12号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度広島国道事務所管内橋梁耐震補強設計業務				業種 項目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査	新太田川橋（下り）	橋	1	424,650	424,650			単 13号
報告書作成	太田川橋（上り）	橋	1	604,900	604,900			単 14号
報告書作成	新太田川橋（下り）	橋	1	604,900	604,900			単 15号
共通		式	1		965,570			
共通（設計業務）		式	1		965,570			
打合せ等		式	1		739,000			
打合せ		式	1		612,500			内 2号
関係機関打合せ協議		機関	2	63,250	126,500			単 16号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度広島国道事務所管内橋梁耐震補強設計業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他		式	1		91,150			
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700			単 17号
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 18号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 3号
直接経費		式	1		897,611			
直接経費		式	1		897,611			
旅費交通費		式	1		197,611			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度広島国道事務所管内橋梁耐震補強設計業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		197,611			内 4号
電子成果品作成費		式	1		700,000			
電子成果品作成費		式	1		700,000			内 5号
直接原価（その他原価除く）		式	1		32,618,064			
その他原価		式	1		16,891,076			
一般管理費等		式	1		26,650,860			
業務価格		式	1		76,160,000			
消費税相当額		式	1		7,616,000			



# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	業務計画書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務計画書作成		業務	1		158,900	内 6 号
計						158,900	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 7 号
計						612,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 8 号
計						135,420	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		31,366,901	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		197,611	直人費×0.0063
計						197,611	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		31,366,901	
	電子成果品作成費		式	1		700,000	概略、予備又は詳細設計 上限700千円
計						700,000	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	既存資料収集整理	太田川橋（上り）	単位	橋	数量	1	単価	249,800
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	太田川橋（上り）						単 19 号	
			橋	1	249,800	249,800		
計						249,800		
単価						249,800	円／橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	現地踏査	太田川橋（上り）	単位	橋	数量	1	単価	324,300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	太田川橋（上り）						単 20 号	
			橋	1	324,300	324,300		
計						324,300		
単価						324,300	円／橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	現地踏査	新太田川橋（下り）	単位	橋	数量	1	単価	324,300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	新太田川橋（下り）						単 21 号	
			橋	1	324,300	324,300		
計						324,300		
単価						324,300	円／橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	復元設計	太田川橋（上り）	単位	橋	数量	1	単価	2,034,436
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	太田川橋（上り）						単 22 号	
			橋	1	2,034,436	2,034,436		
計						2,034,436		
単価						2,034,436	円／橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 5 号	工法検討	太田川橋（上り）	橋	1	3,071,590	3,071,590	単 23 号
計						3,071,590	
単価						3,071,590	円/橋

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6号	耐震補強設計	太田川橋（上り）	単位	橋	数量	1	単価	7,924,041
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋脚補強		橋	1	1,939,815	1,939,815	単 24号	
	けたかかり長		橋	1	1,168,736	1,168,736	単 25号	
	水平力分担構造		橋	1	1,443,085	1,443,085	単 26号	
	制震構造		橋	1	2,170,529	2,170,529	単 27号	
	基礎照査		橋	1	1,201,876	1,201,876	単 28号	
計								7,924,041
単価								7,924,041 円/橋

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	耐震補強設計	新太田川橋 (下り)	単位	橋	数量	1	単価	8,072,896
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋脚補強		橋	1	2,690,244	2,690,244	単 29 号	
	落橋防止構造		橋	1	1,167,135	1,167,135	単 30 号	
	けたかかり長		橋	1	1,348,542	1,348,542	単 31 号	
	水平力分担構造		橋	1	1,665,099	1,665,099	単 32 号	
	基礎照査		橋	1	1,201,876	1,201,876	単 33 号	
計						8,072,896		
単価						8,072,896	円/橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	施工計画作成（仮設含む）	太田川橋（上り）	単位	橋	数量	1	単価	2,450,590
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	太田川橋（上り）						単 34 号	
			橋	1	2,450,590	2,450,590		
計						2,450,590		
単価						2,450,590	円／橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	施工計画作成（仮設含む）	新太田川橋（下り）	単位	橋	数量	1	単価	2,450,590
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	新太田川橋（下り）						単 35 号	
			橋	1	2,450,590	2,450,590		
計						2,450,590		
単価						2,450,590	円／橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	関係機関協議資料作成	太田川橋（上り）	単位	橋	数量	1	単価	817,170
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	太田川橋（上り）		橋	1	817,170	817,170	単 36 号	
計						817,170		
単価						817,170	円／橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	関係機関協議資料作成	新太田川橋（下り）	単位	橋	数量	1	単価	817,170
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	新太田川橋（下り）		橋	1	817,170	817,170	単 37 号	
計						817,170		
単価						817,170	円／橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	照査	太田川橋（上り）	単位	橋	数量	1	単価	424,650
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	太田川橋（上り）						単 38 号	
			橋	1	424,650	424,650		
計						424,650		
単価						424,650	円／橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	照査	新太田川橋（下り）	単位	橋	数量	1	単価	424,650
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	新太田川橋（下り）						単 39 号	
			橋	1	424,650	424,650		
計						424,650		
単価						424,650	円／橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14 号	報告書作成	太田川橋（上り）	単位	橋	数量	1	単価	604,900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	太田川橋（上り）						単 40 号	
			橋	1	604,900	604,900		
計						604,900		
単価						604,900	円／橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15 号	報告書作成	新太田川橋（下り）	単位	橋	数量	1	単価	604,900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	新太田川橋（下り）						単 41 号	
			橋	1	604,900	604,900		
計						604,900		
単価						604,900	円／橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 16 号	関係機関打合せ協議		単位	機関	数量	1	単価	63,250
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	関係機関打合せ協議		機関・回	1	63,250	63,250	単 42 号	
計						63,250		
単価						63,250	円/機関	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 17 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	57,700	57,700	単 43 号	
計						57,700		
単価						57,700	円/回	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回数	数量	金額	単価	摘要
単 18 号	照査技術者による報告						1	33,450
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450		単 44 号
計						33,450		
単価						33,450	円/回	