

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度コンクリート調査試験外業務
履行場所	広島県広島市安芸区船越南2-8-1

2. 業務内容

- 1) 事務所名 中国技術事務所 品質調査課
- 2) 履行期間 305 日間 自 令和 8年 4月28日
至 令和 9年 2月26日

3) 設計説明

本業務は、中国地方整備局管内においてコンクリート試験等を行う業務である。

4) 業務内容

1. 計画準備
2. コンクリート調査試験
3. 研修運営補助
4. コンクリートに関する最新技術の動向調査
5. 報告書作成

積算内訳書

業務名	令和8年度コンクリート調査試験外業務			業種	設計業務	
				項目	コンクリート調査試験外業務	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
コンクリート調査試験外業務	式	1	11,521,259			
計画準備	式	1	671,350			
計画準備	式	1	671,350	計画準備	1	式
コンクリート調査試験	式	1	8,072,959			
コンクリート調査試験	式	1	2,564,425	機器準備等	1	式
				試験準備	25	回
				スランプ試験	25	回
				空気量試験	25	回
				温度測定	25	回
				圧縮試験用供試体作製	25	回
				試験後後片付け	25	回
				アンケート、ヒアリングの実施	25	回
研修運営補助	式	1	5,508,534	総合技術初級研修 運営準備	1	式
				総合技術初級研修 運営補助	1	式
				総合技術初級研修 後片付け	1	式
				基礎技術研修 I 研修 運営準備	1	式

積算内訳書

業務名	令和8年度コンクリート調査試験外業務			業種	設計業務	
				項目	コンクリート調査試験外業務	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				基礎技術研修Ⅰ研修 運営補助	1	式
				基礎技術研修Ⅰ研修 後片付け	1	式
				基礎技術研修Ⅱ研修 運営準備	1	式
				基礎技術研修Ⅱ研修 運営補助	1	式
				基礎技術研修Ⅱ研修 後片付け	1	式
コンクリートに関する最新技術の動向調査	式	1	1,433,750			
コンクリートに関する最新技術の動向調査	式	1	1,433,750	試行の状況整理	1	式
				現場ヒアリングによる課題整理	1	式
				活用されている画像解析AIの管理	1	式
				今後の普及に向けた課題整理及び検討	1	式
報告書作成	式	1	1,343,200			
報告書作成	式	1	1,343,200	報告書作成	1	式
共通	式	1	365,600			
共通（調査・計画業務）	式	1	365,600			
打合せ等	式	1	365,600	打合せ	1	式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	1,621,380			

積算内訳書

業務名	令和8年度コンクリート調査試験外業務			業種	設計業務
				項目	往復旅行時間にかかる直接人件費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	1,621,380		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	1,621,380	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
直接経費	式	1	1,033,803		
直接経費	式	1	1,033,803		
旅費交通費	式	1	851,803	旅費交通費	1 式
				旅費交通費（率計上・宿泊有）	1 式
				宿泊費・宿泊手当（調査計画）	1 式
電子成果品作成費	式	1	182,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	14,542,042		
その他原価	式	1	6,634,403		
一般管理費等	式	1	11,393,555		
業務価格	式	1	32,570,000		