

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 業務名  | 令和6年度柳井・平生バイパス構造物詳細設計業務 |
| 履行場所 | 山口県柳井市～熊毛郡平生町           |

## 2. 業務内容

|         |   |             |          |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 7年 3月  | 7) 施工県      | 山口県      |
| 2) 事務所名 | 山口河川国道事務所 計画課   | 8) 地 区      | 全地区      |
| 3) 業務番号 | 24876042020022  | 9) 河川・路線    |          |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官   | 10) 設計年月    | 令和 7年 1月 |
| 5) 変更回数 |   | 11) 労務費一括割増 | 0%       |
| 6) 履行期間 | 274 日間 自 令和 7年 3月28日<br>(当初) 至 令和 7年12月26日<br>(第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月  | 令和 7年 3月 |
|         |   | 13) 歩掛適用年月  | 令和 7年 3月 |
|         |   | 14) 前請負業務費  | 円        |
|         |   | 15) 前契約額    | 円        |
| 設計説明    | 業務内容  |             |          |

## 3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
|         |      |         |        |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和6年度柳井・平生バイパス構造物詳細設計業務 |       |        |    | 業種項目      | 設計業務<br>河川構造物設計 |      |      |
|-------------|-------------------------|-------|--------|----|-----------|-----------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位    | 数量     | 単価 | 金額        | 数量増減            | 金額増減 | 摘要   |
| 河川構造物設計     |                         | 式     | 1      |    | 1,665,301 |                 |      |      |
| 護岸設計        |                         | 式     | 1      |    | 1,665,301 |                 |      |      |
| 護岸詳細設計      |                         | 式     | 1      |    | 1,665,301 |                 |      |      |
| 護岸詳細設計      | 両側                      | (m)式  | (80 )1 |    | 1,665,301 |                 |      | 内 1号 |
| 道路設計        |                         | 式     | 1      |    | 8,544,337 |                 |      |      |
| 一般構造物設計     |                         | 式     | 1      |    | 8,544,337 |                 |      |      |
| 一般構造物予備設計   |                         | 式     | 1      |    | 1,900,464 |                 |      |      |
| 門型ラーメン・箱型函渠 |                         | (箇所)式 | (2 )1  |    | 1,900,464 |                 |      | 内 2号 |

# 設計内訳書

| 業務名                    | 令和6年度柳井・平生バイパス構造物詳細設計業務 |       |      |    | 業種<br>項目  | 設計業務<br>道路設計 |      |      |
|------------------------|-------------------------|-------|------|----|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別            | 規格                      | 単位    | 数量   | 単価 | 金額        | 数量増減         | 金額増減 | 摘要   |
| 一般構造物詳細設計              |                         | 式     | 1    |    | 6,643,873 |              |      |      |
| 門型ラーメン                 |                         | (箇所)式 | (1)1 |    | 1,233,526 |              |      | 内 3号 |
| 箱型函渠<br>市道ボックス         |                         | (箇所)式 | (1)1 |    | 938,781   |              |      | 内 4号 |
| 箱型函渠<br>水路ボックス         |                         | (箇所)式 | (1)1 |    | 1,032,655 |              |      | 内 5号 |
| 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] |                         | (箇所)式 | (5)1 |    | 2,738,212 |              |      | 内 6号 |
| 逆T式擁壁                  |                         | (箇所)式 | (1)1 |    | 700,699   |              |      | 内 7号 |
| 共通                     |                         | 式     | 1    |    | 844,620   |              |      |      |
| 共通 (設計業務)              |                         | 式     | 1    |    | 844,620   |              |      |      |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和6年度柳井・平生バイパス構造物詳細設計業務 |    |    |        | 業種項目    | 設計業務共通 |      |       |
|-------------|-------------------------|----|----|--------|---------|--------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減   | 金額増減 | 摘要    |
| 打合せ等        |                         | 式  | 1  |        | 675,750 |        |      |       |
| 打合せ         |                         | 式  | 1  |        | 612,500 |        |      | 内 8号  |
| 関係機関打合せ協議   |                         | 式  | 1  |        | 63,250  |        |      | 内 9号  |
| その他         |                         | 式  | 1  |        | 33,450  |        |      |       |
| 照査技術者による報告  |                         | 回  | 1  | 33,450 | 33,450  |        |      | 単 1号  |
| 公開成果品作成     |                         | 式  | 1  |        | 135,420 |        |      |       |
| 公開成果品作成     |                         | 業務 | 1  |        | 135,420 |        |      | 内 10号 |
| 直接経費        |                         | 式  | 1  |        | 519,380 |        |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名           | 令和6年度柳井・平生バイパス構造物詳細設計業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>直接経費 |      |       |
|---------------|-------------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要    |
| 直接経費          |                         | 式  | 1  |    | 519,380    |              |      |       |
| 旅費交通費         |                         | 式  | 1  |    | 68,380     |              |      |       |
| 旅費（率計上・宿泊無）   |                         | 式  | 1  |    | 68,380     |              |      | 内 11号 |
| 電子成果品作成費      |                         | 式  | 1  |    | 451,000    |              |      |       |
| 電子成果品作成費      |                         | 式  | 1  |    | 451,000    |              |      | 内 12号 |
| 直接原価（その他原価除く） |                         | 式  | 1  |    | 11,573,638 |              |      |       |
| その他原価         |                         | 式  | 1  |    | 5,844,924  |              |      |       |
| 一般管理費等        |                         | 式  | 1  |    | 9,371,438  |              |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和6年度柳井・平生バイパス構造物詳細設計業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>業務価格 |      |    |
|-------------|-------------------------|----|----|----|------------|--------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要 |
| 業務価格        |                         | 式  | 1  |    | 26,790,000 |              |      |    |
| 消費税相当額      |                         | 式  | 1  |    | 2,679,000  |              |      |    |
| 業務委託料       |                         | 式  | 1  |    | 29,469,000 |              |      |    |
|             |                         |    |    |    |            |              |      |    |
|             |                         |    |    |    |            |              |      |    |
|             |                         |    |    |    |            |              |      |    |
|             |                         |    |    |    |            |              |      |    |
|             |                         |    |    |    |            |              |      |    |
|             |                         |    |    |    |            |              |      |    |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格                   | 条件 | 単位   | 数量     | 単価 | 金額      | 摘要     |
|-------|-------------------------|----|------|--------|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 護岸詳細設計                  |    |      |        |    |         |        |
|       |                         |    | 両側   |        |    |         |        |
|       | 設計計画<br>両側              |    | (m)式 | (80 )1 |    | 79,789  | 内 13 号 |
|       | 現地踏査<br>両側              |    | (m)式 | (80 )1 |    | 124,950 | 内 14 号 |
|       | 基本事項の決定<br>法線等の見直し検討 両側 |    | (m)式 | (80 )1 |    | 111,812 | 内 15 号 |
|       | 基本事項の決定<br>護岸の配置計画 両側   |    | (m)式 | (80 )1 |    | 99,067  | 内 16 号 |
|       | 本体設計 基礎工検討諸元設定<br>両側    |    | (m)式 | (80 )1 |    | 81,753  | 内 17 号 |
|       | 施工計画<br>両側              |    | (m)式 | (80 )1 |    | 164,791 | 内 18 号 |
|       | 施工計画(仮設計画)<br>両側        |    | (m)式 | (80 )1 |    | 101,994 | 内 19 号 |
|       | 図面作成<br>両側              |    | (m)式 | (80 )1 |    | 389,058 | 内 20 号 |
|       | 数量計算<br>両側              |    | (m)式 | (80 )1 |    | 195,279 | 内 21 号 |
|       | 照査<br>両側                |    | (m)式 | (80 )1 |    | 194,465 | 内 22 号 |
|       | 報告書作成<br>両側             |    | (m)式 | (80 )1 |    | 122,343 | 内 23 号 |



# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 2 号 | 門型ラーメン・箱型函渠  |    |       |       |    |           |        |
|-------|--------------|----|-------|-------|----|-----------|--------|
| 項目    | 名称・規格        | 条件 | 単位    | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 設計計画         |    | (箇所)式 | (2 )1 |    | 129,030   | 内 24 号 |
|       | 設計条件の確認      |    | (箇所)式 | (2 )1 |    | 197,268   | 内 25 号 |
|       | 比較形式選定       |    | (箇所)式 | (2 )1 |    | 60,792    | 内 26 号 |
|       | 概略設計計算       |    | (箇所)式 | (2 )1 |    | 434,418   | 内 27 号 |
|       | 概略設計図        |    | (箇所)式 | (2 )1 |    | 332,724   | 内 28 号 |
|       | 関係機関との協議資料作成 |    | (箇所)式 | (2 )1 |    | 164,220   | 内 29 号 |
|       | 比較一覧表の作成     |    | (箇所)式 | (2 )1 |    | 49,470    | 内 30 号 |
|       | 照査           |    | (箇所)式 | (2 )1 |    | 197,268   | 内 31 号 |
|       | 報告書作成        |    | (箇所)式 | (2 )1 |    | 225,012   | 内 32 号 |
|       | 現地踏査         |    | (箇所)式 | (2 )1 |    | 110,262   | 内 33 号 |
| 計     |              |    |       |       |    | 1,900,464 |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 3 号 | 門型ラーメン  |    |       |       |    |           |        |
|-------|---------|----|-------|-------|----|-----------|--------|
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位    | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 設計計画    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 94,911    | 内 34 号 |
|       | 設計条件の確認 |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 30,396    | 内 35 号 |
|       | 設計計算    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 237,762   | 内 36 号 |
|       | 設計図     |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 330,582   | 内 37 号 |
|       | 数量計算    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 153,714   | 内 38 号 |
|       | 照査      |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 246,778   | 内 39 号 |
|       | 報告書作成   |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 139,383   | 内 40 号 |
| 計     |         |    |       |       |    | 1,233,526 |        |
|       |         |    |       |       |    |           |        |
|       |         |    |       |       |    |           |        |
|       |         |    |       |       |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 4 号 | 箱型函渠    |    |       |       |    |         |        |
|-------|---------|----|-------|-------|----|---------|--------|
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位    | 数量    | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 設計計画    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 58,063  | 内 41 号 |
|       | 設計条件の確認 |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 27,356  | 内 42 号 |
|       | 設計計算    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 195,488 | 内 43 号 |
|       | 設計図     |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 264,384 | 内 44 号 |
|       | 数量計算    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 70,135  | 内 45 号 |
|       | 照査      |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 222,100 | 内 46 号 |
|       | 報告書作成   |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 101,255 | 内 47 号 |
| 計     |         |    |       |       |    | 938,781 |        |
|       |         |    |       |       |    |         |        |
|       |         |    |       |       |    |         |        |
|       |         |    |       |       |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 5 号 | 箱型函渠    |    |       |       |    |           |        |
|-------|---------|----|-------|-------|----|-----------|--------|
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位    | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 設計計画    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 63,869    | 内 48 号 |
|       | 設計条件の確認 |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 30,092    | 内 49 号 |
|       | 設計計算    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 215,036   | 内 50 号 |
|       | 設計図     |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 290,821   | 内 51 号 |
|       | 数量計算    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 77,148    | 内 52 号 |
|       | 照査      |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 244,310   | 内 53 号 |
|       | 報告書作成   |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 111,379   | 内 54 号 |
| 計     |         |    |       |       |    | 1,032,655 |        |
|       |         |    |       |       |    |           |        |
|       |         |    |       |       |    |           |        |
|       |         |    |       |       |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目   | 名称・規格                  | 条件 | 単位    | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要    |
|------|------------------------|----|-------|-------|----|-----------|-------|
| 内 6号 | 補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁] |    |       |       |    |           |       |
|      | 設計計画                   |    | (箇所)式 | (5 )1 |    | 332,234   | 内 55号 |
|      | 設計条件の確認                |    | (箇所)式 | (5 )1 |    | 154,710   | 内 56号 |
|      | 設計計算                   |    | (箇所)式 | (5 )1 |    | 520,643   | 内 57号 |
|      | 設計図                    |    | (箇所)式 | (5 )1 |    | 799,018   | 内 58号 |
|      | 数量計算                   |    | (箇所)式 | (5 )1 |    | 330,943   | 内 59号 |
|      | 照査                     |    | (箇所)式 | (5 )1 |    | 223,988   | 内 60号 |
|      | 報告書作成                  |    | (箇所)式 | (5 )1 |    | 376,676   | 内 61号 |
| 計    |                        |    |       |       |    | 2,738,212 |       |
|      |                        |    |       |       |    |           |       |
|      |                        |    |       |       |    |           |       |
|      |                        |    |       |       |    |           |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 7 号 | 逆T式擁壁   |    |       |       |    |         |        |
|-------|---------|----|-------|-------|----|---------|--------|
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位    | 数量    | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 設計計画    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 54,590  | 内 62 号 |
|       | 設計条件の確認 |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 24,316  | 内 63 号 |
|       | 設計計算    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 121,788 | 内 64 号 |
|       | 設計図     |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 224,889 | 内 65 号 |
|       | 数量計算    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 91,800  | 内 66 号 |
|       | 照査      |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 46,055  | 内 67 号 |
|       | 報告書作成   |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 82,130  | 内 68 号 |
|       | 現地踏査    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 55,131  | 内 69 号 |
| 計     |         |    |       |       |    | 700,699 |        |
|       |         |    |       |       |    |         |        |
|       |         |    |       |       |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 打合せ   |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 612,500 | 内 70 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 612,500 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |           |    |      |    |        |        |       |
|-------|-----------|----|------|----|--------|--------|-------|
| 内 9 号 | 関係機関打合せ協議 |    |      |    |        |        |       |
| 項目    | 名称・規格     | 条件 | 単位   | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要    |
|       | 関係機関打合せ協議 |    | 機関・回 | 1  | 63,250 | 63,250 | 単 2 号 |
| 計     |           |    |      |    |        | 63,250 |       |
|       |           |    |      |    |        |        |       |
|       |           |    |      |    |        |        |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |         |    |    |    |    |         |        |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 10 号 | 公開成果品作成 |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 公開成果品作成 |    | 業務 | 1  |    | 135,420 | 内 71 号 |
| 計      |         |    |    |    |    | 135,420 |        |
|        |         |    |    |    |    |         |        |
|        |         |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |             |    |    |    |    |            |            |
|--------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 11 号 | 旅費（率計上・宿泊無） |    |    |    |    |            |            |
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要         |
|        | 直接人件費       |    | 式  | 1  |    | 10,854,085 |            |
|        | 旅費（率計上・宿泊無） |    | 式  | 1  |    | 68,380     | 直人費×0.0063 |
| 計      |             |    |    |    |    | 68,380     |            |
|        |             |    |    |    |    |            |            |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |          |    |    |    |    |            |   |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|---|
| 内 12 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |            |   |
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要  |
|        | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 10,854,085 |   |
|        | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 451,000    | 概略、予備又は詳細設計<br>6.9×直人費(千円)×0.45<br>(千円未満切り捨て) |
| 計      |          |    |    |    |    | 451,000    |   |
|        |          |    |    |    |    |            |   |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2025.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2025.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |
|-------|------------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 単 1 号 | 照査技術者による報告 |    | 回  | 1  | 33,450 | 33,450 | 33,450 |
| 計     |            |    |    |    |        | 33,450 | 単 3 号  |
| 単価    |            |    |    |    |        | 33,450 | 円/回    |