

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第1 2改良工事
工事地名	山口県防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	299日間	自	令和 7年 3月 3日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第12改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地下横断歩道	式	1	147,736,570		
現場打構築工	式	1	36,166,370		
仕上げ工	式	1	19,649,120	タイル貼り 塗装 落書き貼紙防止 ; 足場 安全ネット必要 ;	364 m2 691 m2 1 式
地下道舗装工	式	1	5,388,730	地下道舗装(A) 地下道舗装(B) 地下道舗装(C) コンクリート舗装(A) ブロック舗装(A)	231 m2 33 m2 3 m2 3 m2 35 m2
付属物工	式	1	11,128,520	手摺(A) 車止め(A) カーブミラー(A)	432 m 2 箇所 3 箇所
地下横断歩道上屋工	式	1	107,900,000		
上屋本体工	式	1	107,900,000	南側地下道上屋	1 基
道路付属施設工	式	1	3,021,000		
道路付属物工	式	1	3,021,000	視線誘導標 土中建込用 片面 φ100 光触媒型 ダークブラウン 土中建込 30本以上 ;	300 本
仮設工	式	1	649,200		
交通管理工	式	1	649,200		
直接工事費	式	1	147,736,570		
共通仮設費	式	1	6,946,800		

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第12改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	638,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	580,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,308,000	
純工事費	式	1	154,683,370	
現場管理費	式	1	45,150,000	
工事原価	式	1	199,833,370	
一般管理費等	式	1	31,236,630	
工事価格	式	1	231,070,000	