

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度長門維持工事(令和6年度)
工事地名	山口県長門市西深川～萩市大字山田

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	730日間	自	令和6年4月1日
		至	令和8年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別		単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕		式	1	21,339,585		
道路土工		式	1	5,426		
残土処理工		式	1	5,426		
舗装工		式	1	6,030,611		
切削オーバーレイ工		式	1	2,724,685	切削オーバーレイ 500 m2	
					切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;	
					切削オーバーレイ 200 m2	
					切削オーバーレイ(B) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;	
					殻運搬(路面切削) 45 m3	
					切削屑 ;	
オーバーレイ工		式	1	233,100	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	100 m2
路面切削工		式	1	78,946	路面切削 200 m2	
					带状切削3cm以下 ;	
					殻運搬(路面切削) 2 m3	
					切削屑 ;	
アスファルト舗装補修工		式	1	2,696,700	パッチング 30 t	
					密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;	
					パッチング 30 t	
					密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;	
舗装版目地補修工		式	1	297,180	舗装版目地補修 300 m	
					目地補修シート W=500 ;	
排水構造物工		式	1	1,974,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
側溝工	式	1	1,974,000	側溝蓋 側溝蓋(A)	40 枚
縁石工	式	1	628,700		
縁石工	式	1	628,700	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) C種(180/210×300×600) ;	100 m
防護柵工	式	1	2,466,300		
路側防護柵工	式	1	812,200	ガードレール メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードレール メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ;	10 m
防止柵工	式	1	1,654,100	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ;	50 m
				転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	50 m
				転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 ;	50 m
道路付属施設工	式	1	1,426,500		
道路付属物工	式	1	1,426,500	張コンクリート(A)	500 m2
擁壁工	式	1	357,662		
作業土工	式	1	25,382		

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	332,280	小型擁壁 小型重力式擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	4 m3
構造物補修工	式	1	2,360,660		
橋梁補修工	式	1	1,378,000	低圧注入工法 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m 1ポキ樹脂1種 ;	2 構造物
橋梁塗装工	式	1	982,660	素地調整 3種ケレン(動力工具と手工具の併用) ;	200 m2
				下塗 弱溶剤形変性1ポキ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回 ;	200 m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ;	200 m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ;	200 m2
構造物撤去工	式	1	79,126		
構造物取壊し工	式	1	55,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ;	2 m3
排水構造物撤去工	式	1	19,468	蓋版撤去 グレーチング 蓋 ;	1 式
運搬処理工	式	1	3,858	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	2 m3
仮設工	式	1	6,010,600		
交通管理工	式	1	6,010,600	交通誘導警備員	1 式
道路維持	式	1	54,193,471		

積算内訳書

工事名		令和6年度長門維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路付属物復旧工	式	1	7,594,125		
付属物復旧工	式	1	7,594,125	;別紙内訳書4 ガードレール復旧 25 m Gr-B-4E ガードレール復旧 25 m Gr-B-2B ガードレール復旧 25 m 路側用 ガードレール復旧 25 m 分離帯用 ガードパイプ復旧 25 m Gp-Bp-2E ガードパイプ復旧 25 m Gp-Bp-2B ガードパイプ復旧 50 m 転落(横断)防止柵復旧 25 m 横断防止柵 柵高0.8m 土中建込用; 転落(横断)防止柵復旧 25 m 横断防止柵 柵高0.8m コンクリート建込用; 転落(横断)防止柵復旧 50 m 標識板復旧 5 枚 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下; 標識板復旧 5 枚 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下; 視線誘導標復旧 125 本 10本未満; 車線分離標復旧 50 本 10本未満;	
道路清掃工	式	1	4,331,126		

積算内訳書

工事名		令和6年度長門維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
路面清掃工	式	1	907,438	路面清掃(機械)	50	km
				路面清掃(路肩部・人力)	5	km
				塵埃量普通；		
				路面清掃(歩道・人力)	2,000	m2
				歩道 塵埃量普通；		
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	200	m2
				横断歩道橋・地下道 塵埃量普通；		
				路面清掃(中央分離帯・人力)	50	m2
				中央分離帯 塵埃量普通；		
排水施設清掃工	式	1	3,423,688	側溝清掃(人力)	5,000	m
				無蓋；		
				側溝清掃(人力)	100	m
				有蓋 コンクリート蓋；		
				側溝清掃(人力)	600	m
				有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；		
				側溝清掃(機械)	100	m
				組合せ清掃作業(桟含む) 側溝断面積0.125m2未		
				満・堆積率50%未満；		
				側溝清掃(機械)	100	m
				単独清掃(桟含む)；		
				側溝清掃(機械)	10	km
				組合せ移動；		
				側溝清掃(機械)	20	km
				単独移動；		
				管渠清掃	50	m
				(機械)		
				側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排		
				水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式		
				(貸与)；		
				管渠清掃	20	km
				(機械)		
				側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未		
				満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L		
				耐塩式(；		

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				樹清掃 (人力) 人力清掃 貸与 土砂厚 20cm ; 樹清掃 (機械) 機械清掃 貸与 土砂厚 20cm ;	50 箇所 10 箇所
除草工	式	1	2,892,500		
道路除草工	式	1	2,892,500	道路除草(複合)	25,000 m2
冬期対策施設工	式	1	265,600		
冬期安全施設工	式	1	265,600	看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り ;	100 枚
応急処理工	式	1	39,110,120		
応急処理作業工	式	1	10,987,420	散乱物処理 100m2以下/1箇所 ; 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所 ; 落下物処理 20件以下/1回当り ; 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り ; 放置自転車等撤去 10台以下/1回 ;	200 箇所 50 箇所 500 件 40 枚 10 回
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	28,122,700	労務費 ;別紙内訳書1 機械費 ;別紙内訳書2 材料費 ;別紙内訳書3	1 式 1 式 1 式
雪寒	式	1	2,553,264		

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
除雪工	式	1	2,553,264		
一般除雪工	式	1	135,680	除雪トラック 除雪専用型 7t級 昼間 貸与；	4 時間
				除雪トラック 除雪専用型 7t級 夜間 貸与；	4 時間
凍結防止工	式	1	281,900	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損 耗品貸与；	10 時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損 耗品貸与；	10 時間
雪道巡回工	式	1	1,174,000	雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品 持込；	10 回
				雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品 持込；	40 回
待機費	式	1	961,684	運転要員 除雪トラック 夜間；	1 式
				運転要員 除雪 夜間；	1 式
				運転要員 除雪 夜間；	1 式
				世話役 夜間；	1 式
電気設備	式	1	3,014,154		
道路照明維持補修工	式	1	3,014,154		
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	174,000	高圧ナトリウムランプ 取替 NHT-180；	5 個
				高圧ナトリウムランプ 取替 NHF-220；	5 個

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
道路照明維持工(管球類・トンネル照明)	式	1	2,408,100	蛍光灯取替 FHF-32/45 Hf直管形; 蛍光灯取替 FHP-45 Hfツイン形; 高圧ナトリウム灯取替 NHT-110; 高圧ナトリウム灯取替 NHT-180; 高圧ナトリウム灯取替 NHT-220; 高圧ナトリウム灯取替 NHT-270; 高圧ナトリウム灯取替 NHT-360; 高圧ナトリウム灯取替 NHTD-70(両口金形); 高所作業車 安定器取替含;	65 255 5 5 5 10 5 5 6	個 個 個 個 個 個 個 個 日
道路照明維持工(管球類・地下道照明その他)	式	1	19,670	蛍光灯取替 FHF-32/45 Hf直管形;	5	個
道路照明維持工(安定器)	式	1	80,800	安定器取替 HF-250/NH-220;	5	個
移動拘束費	式	1	331,584	移動拘束費 高所作業車移動拘束費	24 16	時間 時間
直接工事費	式	1	81,100,474			
共通仮設費	式	1	8,639,285			
共通仮設費	式	1	992,285			
運搬費	式	1	158,285	建設機械運搬費 路面清掃車運転 排水管清掃車運転	1 1 1	式 台 台

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費(率計上)	式	1	834,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,647,000	
純工事費	式	1	89,739,759	
現場管理費	式	1	37,202,000	
工事原価	式	1	126,941,759	
一般管理費等	式	1	21,088,241	
工事価格	式	1	148,030,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度長門維持工事(令和7年度)
工事地名	山口県長門市西深川～萩市大字山田

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-------------------|---|-----------|
| 1) 事務所名 | 山口河川国道事務所 道路管理第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 730日間 | 自 | 令和6年4月1日 |
| | | 至 | 令和8年3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名		令和6年度長門維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	21,339,585		
道路土工	式	1	5,426		
残土処理工	式	1	5,426		
舗装工	式	1	6,030,611		
切削オーバーレイ工	式	1	2,724,685	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ; 切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ; 殻運搬(路面切削) 切削屑 ;	500 m2 200 m2 45 m3
オーバーレイ工	式	1	233,100	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	100 m2
路面切削工	式	1	78,946	路面切削 帯状切削3cm以下 ; 殻運搬(路面切削) 切削屑 ;	200 m2 2 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	2,696,700	パッチング 密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ; パッチング 密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;	30 t 30 t
舗装版目地補修工	式	1	297,180	舗装版目地補修 目地補修シート W=500 ;	300 m
排水構造物工	式	1	1,974,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
側溝工	式	1	1,974,000	側溝蓋 側溝蓋(A)	40 枚
縁石工	式	1	628,700		
縁石工	式	1	628,700	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) C種(180/210×300×600) ;	100 m
防護柵工	式	1	2,466,300		
路側防護柵工	式	1	812,200	ガードレール メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードレール メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ;	10 m
防止柵工	式	1	1,654,100	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ;	50 m
				転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	50 m
				転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 ;	50 m
道路付属施設工	式	1	1,426,500		
道路付属物工	式	1	1,426,500	張コンクリート(A)	500 m2
擁壁工	式	1	357,662		
作業土工	式	1	25,382		

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	332,280	小型擁壁 小型重力式擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	4 m3
構造物補修工	式	1	2,360,660		
橋梁補修工	式	1	1,378,000	低圧注入工法 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m エポキシ樹脂1種 ;	2 構造物
橋梁塗装工	式	1	982,660	素地調整 3種ケレン(動力工具と手工具の併用) ; 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回 ; 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ; 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ;	200 m2 200 m2 200 m2 200 m2
構造物撤去工	式	1	79,126		
構造物取壊し工	式	1	55,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ;	2 m3
排水構造物撤去工	式	1	19,468	蓋版撤去 グレーチング 蓋 ;	1 式
運搬処理工	式	1	3,858	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	2 m3
仮設工	式	1	6,010,600		
交通管理工	式	1	6,010,600	交通誘導警備員	1 式
道路維持	式	1	54,193,471		

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路付属物復旧工	式	1	7,594,125	
付属物復旧工	式	1	7,594,125	;別紙内訳書4 ガートレール復旧 25 m Gr-B-4E ガートレール復旧 25 m Gr-B-2B ガートレール復旧 25 m 路側用 ガートレール復旧 25 m 分離帯用 ガートハーフ復旧 25 m Gp-Bp-2E ガートハーフ復旧 25 m Gp-Bp-2B ガートハーフ復旧 50 m 転落(横断)防止柵復旧 25 m 横断防止柵 柵高0.8m 土中建込用; 転落(横断)防止柵復旧 25 m 横断防止柵 柵高0.8m コンクリート建込用; 転落(横断)防止柵復旧 50 m 標識板復旧 5 枚 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下; 標識板復旧 5 枚 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下; 視線誘導標復旧 125 本 10本未満; 車線分離標復旧 50 本 10本未満;
道路清掃工	式	1	4,331,126	

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路面清掃工	式	1	907,438	路面清掃(機械) 路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量普通; 路面清掃(歩道・人力) 歩道 塵埃量普通; 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通; 路面清掃(中央分離帯・人力) 中央分離帯 塵埃量普通;	50 km 5 km 2,000 m2 200 m2 50 m2
排水施設清掃工	式	1	3,423,688	側溝清掃(人力) 無蓋; 側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋; 側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有); 側溝清掃(機械) 組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面積0.125m2未 満・堆積率50%未満; 側溝清掃(機械) 単独清掃(柵含む); 側溝清掃(機械) 組合せ移動; 側溝清掃(機械) 単独移動; 管渠清掃 (機械) 側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式 (貸与); 管渠清掃 (機械) 側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未 満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(;	5,000 m 100 m 600 m 100 m 100 m 10 km 20 km 50 m 20 km

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				樹清掃 (人力) 人力清掃 貸与 土砂厚 20cm ;	50 箇所
				樹清掃 (機械) 機械清掃 貸与 土砂厚 20cm ;	10 箇所
除草工	式	1	2,892,500		
道路除草工	式	1	2,892,500	道路除草(複合)	25,000 m2
冬期対策施設工	式	1	265,600		
冬期安全施設工	式	1	265,600	看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り ;	100 枚
応急処理工	式	1	39,110,120		
応急処理作業工	式	1	10,987,420	散乱物処理 100m2以下/1箇所 ;	200 箇所
				散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所 ;	50 箇所
				落下物処理 20件以下/1回当り ;	500 件
				看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り ;	40 枚
				放置自転車等撤去 10台以下/1回 ;	10 回
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	28,122,700	労務費 ;別紙内訳書1	1 式
				機械費 ;別紙内訳書2	1 式
				材料費 ;別紙内訳書3	1 式
雪寒	式	1	2,553,264		

積算内訳書

工事名		令和6年度長門維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
除雪工	式	1	2,553,264		
一般除雪工	式	1	135,680	除雪トラック 除雪専用型 7t級 昼間 貸与；	4 時間
				除雪トラック 除雪専用型 7t級 夜間 貸与；	4 時間
凍結防止工	式	1	281,900	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損 耗品貸与；	10 時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損 耗品貸与；	10 時間
雪道巡回工	式	1	1,174,000	雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品 持込；	10 回
				雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品 持込；	40 回
待機費	式	1	961,684	運転要員 除雪トラック 夜間；	1 式
				運転要員 除雪 夜間；	1 式
				運転要員 除雪 夜間；	1 式
				世話役 夜間；	1 式
電気設備	式	1	3,014,154		
道路照明維持補修工	式	1	3,014,154		
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	174,000	高圧ナトリウムランプ 取替 NHT-180；	5 個
				高圧ナトリウムランプ 取替 NHF-220；	5 個

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路照明維持工(管球類・トンネル照明)	式	1	2,408,100	蛍光ランプ取替	65	個
				FHF-32/45 Hf直管形；		
				蛍光ランプ取替	255	個
				FHP-45 Hfツイン形；		
				高圧ナトリウムランプ取替	5	個
				NHT-110；		
				高圧ナトリウムランプ取替	5	個
				NHT-180；		
				高圧ナトリウムランプ取替	5	個
				NHT-220；		
高圧ナトリウムランプ取替	10	個				
NHT-270；						
高圧ナトリウムランプ取替	5	個				
NHT-360；						
高圧ナトリウムランプ取替	5	個				
NHTD-70(両口金形)；						
高所作業車	6	日				
安定器取替含；						
道路照明維持工(管球類・地下道照明その他)	式	1	19,670	蛍光ランプ取替	5	個
				FHF-32/45 Hf直管形；		
道路照明維持工(安定器)	式	1	80,800	安定器取替	5	個
				HF-250/NH-220；		
移動拘束費	式	1	331,584	移動拘束費	24	時間
				高所作業車移動拘束費	16	時間
直接工事費	式	1	81,100,474			
共通仮設費	式	1	8,694,585			
共通仮設費	式	1	1,047,585			
運搬費	式	1	158,285	建設機械運搬費	1	式
				路面清掃車運転	1	台
				排水管清掃車運転	1	台

積算内訳書

工事名	令和6年度長門維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	834,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,647,000	
純工事費	式	1	89,795,059	
現場管理費	式	1	37,202,000	
工事原価	式	1	126,997,059	
一般管理費等	式	1	21,092,941	
工事価格	式	1	148,090,000	