

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度宇部下関管内区画線工事
工事地名	宇部国道維持出張所管内、下関国道維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	187日間	自 令和7年5月26日 至 令和7年11月28日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	20,990,427	
区画線工	式	1	18,984,977	
区画線工	式	1	18,984,977	溶融式区画線 2,360 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 2,120 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 280 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 270 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 250 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 110 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 64 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 6,146 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 27 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 3,779 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ；

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 薄層カー塗装(A) 緑 RPN-601； 薄層カー塗装(B) ベソカラ RPN-601；
				11 m
				230 m
				20 m
				890 m
				33 m
				8 m
				24 m
				480 m
				1,300 m
				140 m
				15 m2
				118 m2

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				薄層カラー塗装(D) 緑 RPN-301 ; 薄層カラー塗装(E) ベシカラ RPN-301 ;
				21 m2
				744 m2
仮設工	式	1	2,005,450	
交通管理工	式	1	2,005,450	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	20,990,427	
共通仮設費	式	1	3,779,000	
共通仮設費	式	1	631,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	631,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,148,000	
純工事費	式	1	24,769,427	
現場管理費	式	1	12,595,000	
工事原価	式	1	61,101,982	
一般管理費等	式	1	10,488,018	
工事価格	式	1	71,590,000	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	12,642,555	
区画線工	式	1	11,926,955	
区画線工	式	1	11,926,955	溶融式区画線 1,760 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 680 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 2,260 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 1,040 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 1,130 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 530 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 130 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 薄層カー塗装(A) 87 m2 緑 RPN-601； 薄層カー塗装(B) 590 m2 ベソカラ RPN-601； 薄層カー塗装(C) 443 m2 黒 RPN-601； 薄層カー塗装(E) 105 m2 ベソカラ RPN-301；

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	715,600	
交通管理工	式	1	715,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	12,642,555	
共通仮設費	式	1	2,683,000	
共通仮設費	式	1	415,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	415,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,268,000	
純工事費	式	1	15,325,555	
現場管理費	式	1	8,412,000	
工事原価	式	1	23,737,555	