

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度佐波川河道計画検討他業務
履行場所	佐波川水系直轄管理区間

2. 業務内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	河川管理課
2) 履行期間	684 日間	自 令和 8年 4月17日 至 令和 10年 2月29日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和8年度佐波川河道計画検討他業務			業種	設計業務	
				項目	河川調査・計画	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
河川調査・計画	式	1	21,428,150			
河道計画	式	1	21,428,150			
計画準備等	式	1	709,000	計画準備	1	式
				現地踏査	1	式
				資料収集・整理	1	式
気候変動を踏まえた治水計画検討	式	1	4,485,900	流水の正常な機能を維持するため必要な流量	1	式
				河川環境・河川利用及び流域・河川の状況	1	式
				土砂管理	1	式
				基本方針河道の検討	1	式
河川整備計画進捗点検と今後の事業展開検討	式	1	3,700,500	現況流下能力図等の作成	1	式
				雨量・水位標本の更新及び出水概要の作成	1	式
				河川整備計画の進捗点検	1	式
流域水害対策計画の検討	式	1	3,805,450	流域水害対策計画の検討	1	式
				佐波川流域水害対策協議会（仮称）運営補助	1	式
河川基本技術会議資料作成	式	1	1,493,300	河川基本技術会議資料の作成	1	式
整備計画事業の費用対効果整理	式	1	3,368,400	氾濫モデルの構築	1	式

積算内訳書

業務名	令和8年度佐波川河道計画検討他業務			業種	設計業務
				項目	河川調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				氾濫解析	1 式
				浸水状況の整理	1 式
				年被害軽減期待額の算出	1 式
				事業費の整理	1 式
				費用対効果の算出	1 式
				被害指標分析	1 式
佐波川河川整備アドバイザー会議資料作成	式	1	1,906,900	佐波川河川整備アドバイザー会議資料の作成	1 式
				事業再評価資料作成	1 式
				佐波川河川整備アドバイザー会議運営補助	1 式
出水後の治水事業効果に関する公表資料作成	式	1	428,700	出水後の治水事業効果に関する公表資料作成	1 式
河床維持掘削計画及び樹木管理計画の検討	式	1	802,600	河床維持掘削計画及び樹木管理計画の検討	1 式
報告書作成	式	1	727,400	報告書作成	1 式
共通	式	1	1,236,460		
共通（設計業務）	式	1	139,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	1,096,800		

積算内訳書

業務名	令和8年度佐波川河道計画検討他業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
打合せ等	式	1	1,096,800	打合せ	1 式
直接経費	式	1	567,702		
直接経費	式	1	567,702		
旅費交通費	式	1	337,702	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	230,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	23,232,312		
その他原価	式	1	12,204,892		
一般管理費等	式	1	19,082,796		
業務価格	式	1	54,520,000		