

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度佐波川流域防災対策検討業務
履行場所	佐波川水系直轄管理区間

2. 業務内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	河川管理課
2) 履行期間	268 日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月24日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和8年度佐波川流域防災対策検討業務			業種	設計業務
				項目	河川調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川調査・計画	式	1	7,155,250		
防災対策検討	式	1	7,155,250		
計画準備等	式	1	259,250	計画準備	1 式
防災対策に関する取組検討	式	1	4,644,000	流域治水の普及啓発手法の検討及び支援ツール作成	1 式
				佐波川水害タイムラインフォローアップ検討	1 式
				要配慮者利用施設避難訓練の検討	1 式
				大雨時広域避難に関する勉強会	1 式
				減災対策協議会等の企画・運営補助	1 式
					1 式
重要水防箇所の検討	式	1	593,500	重要水防箇所の検討	1 式
危険箇所・基準水位の検討	式	1	593,500	危険箇所・基準水位の検討	1 式
洪水による堤防決壊氾濫シミュレーション資料整理	式	1	593,500	洪水による堤防決壊氾濫シミュレーション資料整理	1 式
報告書作成	式	1	471,500	報告書作成	1 式
共通	式	1	596,660		
共通（設計業務）	式	1	596,660		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務

