

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度台道・铸銭司拡幅水文調査計画検討業務
履行場所	山口県防府市

2. 業務内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	238 日間	自 令和 8年11月 5日	
		至 令和 9年 6月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和 8 年度台道・铸銭司拡幅水文調査計画検討業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	6, 401, 434	
直接調査費		式	1	6, 267, 314	
水文環境等調査		式	1	6, 138, 314	被覆形態調査 1. 68 km ² 上下水道および工業用水調査 2 件 ため池調査 21 箇所 井戸調査A 285 箇所 井戸調査B 76 箇所 湧泉調査 2 箇所・回 河川調査 15 箇所・回 かんがい用水調査 1. 68 km ² 降水量調査 1 業務
電子成果品作成費		式	1	129, 000	電子成果品作成費 1 式
間接調査費		式	1	134, 120	
旅費交通費		式	1	134, 120	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
直接調査費＋間接調査費		式	1	6, 401, 434	
間接費		式	1	4, 458, 566	

積算内訳書

業務名	令和 8 年度台道・铸銭司拡幅水文調査計画検討業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費	式	1	4,458,566		
一般調査業務費	式	1	10,860,000		
解析等調査	式	1	5,659,100		
直接業務費	式	1	5,659,100		
水文調査計画検討	式	1	5,659,100	計画準備	1 式
				水文環境調査範囲の設定	1 式
				水文影響予測	1 式
				水文調査計画策定	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	457,000		
共通	式	1	457,000		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	178,531		
直接経費	式	1	178,531		
旅費交通費	式	1	38,531	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	140,000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度台道・铸銭司拡幅水文調査計画検討業務			業 種	地質調査
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接原価（その他原価除く）		式	1	6,294,631	
その他原価		式	1	3,293,519	
一般管理費等		式	1	5,161,850	
解析等調査業務費		式	1	14,750,000	
調査業務価格		式	1	25,610,000	