

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路木屋川橋第1下部工事
工事地名	山口県長門市俵山地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	236日間	自 令和7年11月7日 至 令和8年6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路木屋川橋第1下部工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
橋梁下部	式	1	80,845,136																												
道路土工	式	1	9,405,406																												
掘削工	式	1	6,396,405	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削 土砂 片切掘削；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">470</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>掘削 土砂 オープンカット；</td> <td style="text-align: right;">180</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>掘削 軟岩Ⅱ 片切掘削；</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>掘削 軟岩Ⅱ オープンカット；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂取卸し 土砂；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>軟岩取卸し 軟岩Ⅱ；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>作業機械吊込み・取卸し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	掘削 土砂 片切掘削；	470	m3	掘削 土砂 オープンカット；	180	m3	掘削 軟岩Ⅱ 片切掘削；	40	m3	掘削 軟岩Ⅱ オープンカット；	30	m3	土砂取卸し 土砂；	1	式	軟岩取卸し 軟岩Ⅱ；	1	式	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	作業機械吊込み・取卸し	1	式
掘削 土砂 片切掘削；	470	m3																													
掘削 土砂 オープンカット；	180	m3																													
掘削 軟岩Ⅱ 片切掘削；	40	m3																													
掘削 軟岩Ⅱ オープンカット；	30	m3																													
土砂取卸し 土砂；	1	式																													
軟岩取卸し 軟岩Ⅱ；	1	式																													
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式																													
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式																													
作業機械吊込み・取卸し	1	式																													
路体盛土工	式	1	183,557	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土 4m以上；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂投入 土砂；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>作業機械吊込み・取卸し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土 4m以上；	20	m3	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式	土砂投入 土砂；	1	式	作業機械吊込み・取卸し	1	式									
路体(築堤)盛土 4m以上；	20	m3																													
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式																													
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式																													
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式																													
土砂投入 土砂；	1	式																													
作業機械吊込み・取卸し	1	式																													
路床盛土工	式	1	178,604	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路床盛土 4m以上；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	路床盛土 4m以上；	20	m3																								
路床盛土 4m以上；	20	m3																													

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路木屋川橋第1下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂投入 土砂；	1	式
残土処理工	式	1	2,646,840			
橋台工	式	1	62,602,619			
作業土工	式	1	15,897,099			
深礎工	式	1	5,635,111	孔口コンクリート 掘削土留 杭径(C工法の場合) 2m 杭長 9m； コンクリート 2号； 鉄筋 SD345 D16～25； グラウト注入 足場 安全ネット必要； 作業機械吊込み・取卸し	2 1 28 1.98 0.5 1 1	m3 本 m3 t m3 式 式
深礎工	式	1	5,476,151	孔口コンクリート 掘削土留 杭径(C工法の場合) 2m 杭長 9m； コンクリート 2号； 鉄筋 SD345 D16～25； グラウト注入 足場	2 1 28 1.98 0.5 1	m3 本 m3 t m3 式

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路木屋川橋第1下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				安全ネット必要；
深礎工	式	1	5,463,480	孔口コンクリート 2 m3 掘削土留 1 本 杭径(C工法の場合) 2m 杭長 9m ; コンクリート 28 m3 2号 ; 鉄筋 1.28 t SD345 D16~25 ; 鉄筋 1.32 t SD345 D29~32 ; 足場 1 式 安全ネット必要；
深礎工	式	1	5,463,480	孔口コンクリート 2 m3 掘削土留 1 本 杭径(C工法の場合) 2m 杭長 9m ; コンクリート 28 m3 2号 ; 鉄筋 1.28 t SD345 D16~25 ; 鉄筋 1.32 t SD345 D29~32 ; 足場 1 式 安全ネット必要；
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	24,667,298	逆T式橋台 480 m3 10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 2号 ; 鉄筋 1.23 t SD345 D13 ; 鉄筋 12.43 t SD345 D16~25 ; 鉄筋 11.68 t SD345 D29~32 ; 円形型枠 1 式 φ175 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路木屋川橋第1下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				水抜パイプ VUφ50 フィルター無； 透水材 400×30；	19 m 41 m
擁壁工	式	1	5,835,251		
補強盛土工	式	1	5,835,251	シオキスタイル敷設 背面盛土 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂投入 土砂； 層厚管理材 t=1mm W=1000mm； 盛土内排水材 t=4mm W=300mm； 植生シート	506 m2 578 m3 1 式 1 式 1 式 1 式 589 m2 203 m 236 m2
仮設工	式	1	3,001,860		
作業シート整備工	式	1	1,306,760		
交通管理工	式	1	1,695,100	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	80,845,136		
共通仮設費	式	1	14,501,180		
共通仮設費	式	1	5,819,180		

