鏡

１．業務名

業務名	令和７年度益田・田万川道路市味高架橋外橋梁予備設計業務
履行場所	山口県萩市下田万地内

２．業務内容

１）発注年月　令和　7年 7月 ２）事務所名　山陰西部国道事務所　計画課 ３）業務番号　25876750020006 ４）契約区分　単年度（繰越しを含む）の分任官 ５）変更回数 ６）履行期間　218 日間　自　令和　7年 7月25日 （当初）　至　令和　8年 2月27日 （第　回変更）至　年　月　日	７）施工県　山口県 ８）地　区　全地区 ９）河川・路線 １０）設計年月　令和　7年 4月 １１）労務費一括割増　0% １２）単価適用年月　令和　7年 7月 １３）歩掛適用年月　令和　7年 7月 １４）前請負業務費　円 １５）前契約額　円
設計説明	業務内容

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路市味高架橋外橋梁予備設計業務	業 種 項 目	設計業務 橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		29,438,042			
橋梁設計		式	1		29,438,042			
橋梁予備設計（共通）		式	1		679,540			
関係機関との協議資料作成		式	1		367,300			内　1 号
現地踏査		式	1		312,240			内　2 号
橋梁予備設計		式	1		16,413,663			
橋梁予備設計	市味高架橋	(橋)式	(1　)1		12,686,900			内　3 号
橋梁予備設計	萩東ランプ橋	(橋)式	(1　)1		3,726,763			内　4 号

設計内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路市味高架橋外橋梁予備設計業務	業 種 項 目	設計業務 橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁予備修正設計		式	1		12,344,839			
橋梁予備修正設計	田万川ＯＮランプ橋	橋	1	5,551,506	5,551,506			単　1 号
橋梁予備修正設計	田万川ＯＦＦランプ橋	橋	1	6,793,333	6,793,333			単　2 号
共通		式	1		959,145			
共通（設計業務）		式	1		959,145			
打合せ等		式	1		763,250			
打合せ		式	1		700,000			内　5 号
関係機関打合せ協議		式	1		63,250			内　6 号

設計内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路市味高架橋外橋梁予備設計業務	業 種 項 目	設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他		式	1		60,475			
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単　3 号
条件明示チェックシートの作成		工種	1	27,025	27,025			単　4 号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内　7 号
直接経費		式	1		888,774			
直接経費		式	1		888,774			
旅費交通費		式	1		188,774			

設計内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路市味高架橋外橋梁予備設計業務	業 種 項 目	設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		188,774			内　8 号
電子成果品作成費		式	1		700,000			
電子成果品作成費		式	1		700,000			内　9 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		31,285,961			
その他原価		式	1		16,135,744			
一般管理費等		式	1		25,528,295			
業務価格		式	1		72,950,000			
消費税相当額		式	1		7,295,000			

設計内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路市味高架橋外橋梁予備設計業務	業 種 項 目	設計業務 業務委託料

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務委託料		式	1		80,245,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　1 号	関係機関との協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関との協議資料作成		式	1		367,300	内　10 号
計						367,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　2 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		312,240	内　11 号
計						312,240	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　3 号	橋梁予備設計		市味高架橋				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(橋)式	(1　)1		3,444,602	内　12 号
	設計計算		(橋)式	(1　)1		2,916,615	内　13 号
	設計図		(橋)式	(1　)1		1,786,256	内　14 号
	概算工事費算出		(橋)式	(1　)1		1,964,904	内　15 号
	照査		(橋)式	(1　)1		1,527,761	内　16 号
	報告書作成		(橋)式	(1　)1		866,512	内　17 号
	耐力照査(地震時保有水平耐力法)		基	1	180,250	180,250	単　5 号
計						12,686,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　4 号	橋梁予備設計		萩東ランプ橋				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(橋)式	(1　)1		1,026,427	内　18 号
	設計計算		(橋)式	(1　)1		869,124	内　19 号
	設計図		(橋)式	(1　)1		532,278	内　20 号
	概算工事費算出		(橋)式	(1　)1		585,544	内　21 号
	照査		(橋)式	(1　)1		455,194	内　22 号
	報告書作成		(橋)式	(1　)1		258,196	内　23 号
計						3,726,763	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　5 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		700,000	内　　24 号
計						700,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　6 号	関係機関打合せ協議						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	1	63,250	63,250	単　　20 号
計						63,250	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　7 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内　25 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　8 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		29,964,242	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		188,774	直人費×0.0063
計						188,774	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　9 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		29,964,242	
	電子成果品作成費		式	1		700,000	概略、予備又は詳細設計 上限700千円
計						700,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　10 号	関係機関との協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		367,300	
	技師（B）		人	3.5	48,500	169,750	
	技師（C）		人	3.2	40,300	128,960	
	技術員		人	1.9	36,100	68,590	
計						367,300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　11 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		312,240	
	主任技師		人	1.6	66,900	107,040	
	技師（A）		人	1.6	59,600	95,360	
	技師（B）		人	1.6	48,500	77,600	
	技師（C）		人	0.8	40,300	32,240	
計						312,240	

橋梁予備設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　12 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		3,417,340	
	主任技術者		人	5.766	88,600	510,867	
	理事・技師長		人	6.017	77,500	466,317	
	主任技師		人	12.034	66,900	805,074	
	技師（A）		人	18.05	59,600	1,075,780	
	技師（B）		人	11.532	48,500	559,302	
直接経費			式	1		27,262	
	電子計算機使用料		式	1		27,262	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						3,444,602	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　13 号　設計計算

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,893,532	
	主任技師		人	9.025	66,900	603,772	
	技師（A）		人	12.034	59,600	717,226	
	技師（B）		人	18.05	48,500	875,425	
	技師（C）		人	17.298	40,300	697,109	
直接経費			式	1		23,083	
	電子計算機使用料		式	1		23,083	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						2,916,615	

橋梁予備設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,772,119	
	技師（B）		人	12.535	48,500	607,947	
	技師（C）		人	14.29	40,300	575,887	
	技術員		人	16.296	36,100	588,285	
直接経費			式	1		14,137	
	電子計算機使用料		式	1		14,137	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						1,786,256	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　15 号	概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,949,353	
	技師（A）		人	4.763	59,600	283,874	
	技師（B）		人	11.282	48,500	547,177	
	技師（C）		人	16.296	40,300	656,728	
	技術員		人	12.786	36,100	461,574	
直接経費			式	1		15,551	
	電子計算機使用料		式	1		15,551	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						1,964,904	

橋梁予備設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　16 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,515,670	
	理事・技師長		人	5.014	77,500	388,585	
	主任技師		人	7.02	66,900	469,638	
	技師（A）		人	11.031	59,600	657,447	
直接経費			式	1		12,091	
	電子計算機使用料		式	1		12,091	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						1,527,761	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　17 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		859,654	
	技師（A）		人	4.011	59,600	239,055	
	技師（B）		人	6.017	48,500	291,824	
	技師（C）		人	5.014	40,300	202,064	
	技術員		人	3.51	36,100	126,711	
直接経費			式	1		6,858	
	電子計算機使用料		式	1		6,858	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						866,512	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　18 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		999,165	
	主任技術者		人	1.686	88,600	149,379	
	理事・技師長		人	1.759	77,500	136,322	
	主任技師		人	3.518	66,900	235,354	
	技師（A）		人	5.278	59,600	314,568	
	技師（B）		人	3.372	48,500	163,542	
直接経費			式	1		27,262	
	電子計算機使用料		式	1		27,262	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						1,026,427	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　19 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		846,041	
	主任技師		人	2.639	66,900	176,549	
	技師（A）		人	3.518	59,600	209,672	
	技師（B）		人	5.278	48,500	255,983	
	技師（C）		人	5.058	40,300	203,837	
直接経費			式	1		23,083	
	電子計算機使用料		式	1		23,083	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						869,124	

橋梁予備設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　20 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		518,141	
	技師（B）		人	3.665	48,500	177,752	
	技師（C）		人	4.178	40,300	168,373	
	技術員		人	4.765	36,100	172,016	
直接経費			式	1		14,137	
	電子計算機使用料		式	1		14,137	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						532,278	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　21 号	概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		569,993	
	技師（A）		人	1.393	59,600	83,022	
	技師（B）		人	3.299	48,500	160,001	
	技師（C）		人	4.765	40,300	192,029	
	技術員		人	3.738	36,100	134,941	
直接経費			式	1		15,551	
	電子計算機使用料		式	1		15,551	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						585,544	

橋梁予備設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　22 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		443,103	
	理事・技師長		人	1.466	77,500	113,615	
	主任技師		人	2.052	66,900	137,278	
	技師（A）		人	3.225	59,600	192,210	
直接経費			式	1		12,091	
	電子計算機使用料		式	1		12,091	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						455,194	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　23 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		251,338	
	技師（A）		人	1.173	59,600	69,910	
	技師（B）		人	1.759	48,500	85,311	
	技師（C）		人	1.466	40,300	59,079	
	技術員		人	1.026	36,100	37,038	
直接経費			式	1		6,858	
	電子計算機使用料		式	1		6,858	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						258,196	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　24 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		700,000	
	主任技師		人	4	66,900	267,600	
	技師（A）		人	4	59,600	238,400	
	技師（B）		人	4	48,500	194,000	
計						700,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　25 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,420	
	技師（C）		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　1 号	橋梁予備修正設計	田万川ＯＮランプ橋	単位	橋	数量	1	単価	5,551,506

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	1,479,358	1,479,358	単　6 号
	設計計算		橋	1	1,252,604	1,252,604	単　7 号
	設計図		橋	1	767,148	767,148	単　8 号
	概算工事費算出		橋	1	843,867	843,867	単　9 号
	照査		橋	1	656,127	656,127	単　10 号
	報告書作成		橋	1	372,152	372,152	単　11 号
	地震時保有水平耐力による耐力照査		基	1	180,250	180,250	単　12 号
計						5,551,506	
単価						5,551,506	円／橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　2 号	橋梁予備修正設計	田万川ＯＦＦランプ橋	単位	橋	数量	1	単価	6,793,333

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	1,821,399	1,821,399	単　13 号
	設計計算		橋	1	1,542,226	1,542,226	単　14 号
	設計図		橋	1	944,505	944,505	単　15 号
	概算工事費算出		橋	1	1,038,960	1,038,960	単　16 号
	照査		橋	1	807,812	807,812	単　17 号
	報告書作成		橋	1	458,181	458,181	単　18 号
	地震時保有水平耐力による耐力照査		基	1	180,250	180,250	単　19 号
計						6,793,333	
単価						6,793,333	円／橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 21 号	
計						33,450		
単価						33,450	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	条件明示チェックシートの作成		単位	工種	数量	1	単価	27,025
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	条件明示チェックシートの作成		工種	1	27,025	27,025	単 22 号	
計						27,025		
単価						27,025	円／工種	

橋梁予備設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	耐力照査(地震時保有水平耐力法)		単位	基	数量	1	単価	180,250
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		180,250		
	技師（A）		人	1.1	59,600	65,560		
	技師（B）		人	1.7	48,500	82,450		
	技師（C）		人	0.8	40,300	32,240		
計						180,250		
単価						180,250	円／基	

橋梁予備修正設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　6 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	1,479,358
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1,450,351		
	主任技術者		人	2.447	88,600	216,804		
	理事・技師長		人	2.554	77,500	197,935		
	主任技師		人	5.107	66,900	341,658		
	技師（A）		人	7.661	59,600	456,595		
	技師（B）		人	4.894	48,500	237,359		
機械経費			式	1		29,007		
	電子計算機使用料		式	1		29,007	直接人件費の 2 %	
計						1,479,358		
単価						1,479,358	円／橋	

橋梁予備修正設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　7 号	設計計算		単位	橋	数量	1	単価	1,252,604
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1,228,044		
	主任技師		人	3.83	66,900	256,227		
	技師（A）		人	5.107	59,600	304,377		
	技師（B）		人	7.661	48,500	371,558		
	技師（C）		人	7.342	40,300	295,882		
機械経費			式	1		24,560		
	電子計算機使用料		式	1		24,560	直接人件費の 2 %	
計						1,252,604		
単価						1,252,604	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　8 号	設計図		単位	橋	数量	1	単価	767,148
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		752,106		
	技師（B）		人	5.32	48,500	258,020		
	技師（C）		人	6.065	40,300	244,419		
	技術員		人	6.916	36,100	249,667		
機械経費			式	1		15,042		
	電子計算機使用料		式	1		15,042	直接人件費の 2 %	
計						767,148		
単価						767,148	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	概算工事費算出		単位	橋	数量	1	単価	843,867
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		827,321		
	技師（A）		人	2.022	59,600	120,511		
	技師（B）		人	4.788	48,500	232,218		
	技師（C）		人	6.916	40,300	278,714		
	技術員		人	5.426	36,100	195,878		
機械経費			式	1		16,546		
	電子計算機使用料		式	1		16,546	直接人件費の 2 %	
計						843,867		
単価						843,867	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　10 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	656,127
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		643,262		
	理事・技師長		人	2.128	77,500	164,920		
	主任技師		人	2.979	66,900	199,295		
	技師（A）		人	4.682	59,600	279,047		
機械経費			式	1		12,865		
	電子計算機使用料		式	1		12,865	直接人件費の 2 %	
計						656,127		
単価						656,127	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	372,152
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		364,855		
	技師（A）		人	1.702	59,600	101,439		
	技師（B）		人	2.554	48,500	123,869		
	技師（C）		人	2.128	40,300	85,758		
	技術員		人	1.49	36,100	53,789		
機械経費			式	1		7,297		
	電子計算機使用料		式	1		7,297	直接人件費の 2 %	
計						372,152		
単価						372,152	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	地震時保有水平耐力による耐力照査		単位	基	数量	1	単価	180,250
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		180,250		
	技師（A）		人	1.1	59,600	65,560		
	技師（B）		人	1.7	48,500	82,450		
	技師（C）		人	0.8	40,300	32,240		
計						180,250		
単価						180,250	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	1,821,399
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1,785,686		
	主任技術者		人	3.013	88,600	266,951		
	理事・技師長		人	3.144	77,500	243,660		
	主任技師		人	6.288	66,900	420,667		
	技師（A）		人	9.432	59,600	562,147		
	技師（B）		人	6.026	48,500	292,261		
機械経費			式	1		35,713		
	電子計算機使用料		式	1		35,713	直接人件費の 2 %	
計						1,821,399		
単価						1,821,399	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14 号	設計計算		単位	橋	数量	1	単価	1,542,226
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1,511,987		
	主任技師		人	4.716	66,900	315,500		
	技師（A）		人	6.288	59,600	374,764		
	技師（B）		人	9.432	48,500	457,452		
	技師（C）		人	9.039	40,300	364,271		
機械経費			式	1		30,239		
	電子計算機使用料		式	1		30,239	直接人件費の 2 %	
計						1,542,226		
単価						1,542,226	円／橋	

橋梁予備修正設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　15 号	設計図		単位	橋	数量	1	単価	944,505
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		925,986		
	技師（B）		人	6.55	48,500	317,675		
	技師（C）		人	7.467	40,300	300,920		
	技術員		人	8.515	36,100	307,391		
機械経費			式	1		18,519		
	電子計算機使用料		式	1		18,519	直接人件費の 2 %	
計						944,505		
単価						944,505	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　16 号	概算工事費算出		単位	橋	数量	1	単価	1,038,960
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1,018,589		
	技師（A）		人	2.489	59,600	148,344		
	技師（B）		人	5.895	48,500	285,907		
	技師（C）		人	8.515	40,300	343,154		
	技術員		人	6.681	36,100	241,184		
機械経費			式	1		20,371		
	電子計算機使用料		式	1		20,371	直接人件費の 2 %	
計						1,038,960		
単価						1,038,960	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　17 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	807,812
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		791,973		
	理事・技師長		人	2.62	77,500	203,050		
	主任技師		人	3.668	66,900	245,389		
	技師（A）		人	5.764	59,600	343,534		
機械経費			式	1		15,839		
	電子計算機使用料		式	1		15,839	直接人件費の 2 %	
計						807,812		
単価						807,812	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 18 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	458,181
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		449,198		
	技師（A）		人	2.096	59,600	124,921		
	技師（B）		人	3.144	48,500	152,484		
	技師（C）		人	2.62	40,300	105,586		
	技術員		人	1.834	36,100	66,207		
機械経費			式	1		8,983		
	電子計算機使用料		式	1		8,983	直接人件費の 2 %	
計						458,181		
単価						458,181	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	地震時保有水平耐力による耐力照査		単位	基	数量	1	単価	180,250
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		180,250		
	技師（A）		人	1.1	59,600	65,560		
	技師（B）		人	1.7	48,500	82,450		
	技師（C）		人	0.8	40,300	32,240		
計						180,250		
単価						180,250	円／基	

関係機関打合せ協議

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	数量	1	単価	63,250
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		63,250		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800		
計						63,250		
単価						63,250	円／機関・回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 21 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		33,450		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円／回	

条件明示チェックシートの作成

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 22 号	条件明示チェックシートの作成		単位	工種	数量	1	単価	27,025
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		27,025		
	技師（A）		人	0.25	59,600	14,900		
	技師（B）		人	0.25	48,500	12,125		
計						27,025		
単価						27,025	円／工種	