

鏡

1. 業務名

業務名	令和7年度山陰西部国道管内事業工程計画作成業務
履行場所	山陰西部国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	7) 施工県	山口県
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25876740020023	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年10月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	159 日間 自 令和 7年10月24日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年10月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年10月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和7年度山陰西部国道管内事業工程計画作成業務				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		18,355,700			
工程計画作成		式	1		18,355,700			
工程計画作成		式	1		18,355,700			
計画準備		式	1		398,500			内 1号
資料収集整理		式	1		767,600			内 2号
事業実施環境の把握		式	1		1,165,800			内 3号
事業工程計画の作成		式	1		11,423,000			内 4号
工程計画の実現性確認		式	1		1,618,900			内 5号

設計内訳書

業務名	令和7年度山陰西部国道管内事業工程計画作成業務				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
懸念事項への対応資料作成		式	1		2,380,600			内 6号
報告書作成		式	1		601,300			内 7号
共通		式	1		572,920			
共通（設計業務）		式	1		572,920			
打合せ等		式	1		437,500			
打合せ		式	1		437,500			内 8号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 9号

設計内訳書

業務名	令和7年度山陰西部国道管内事業工程計画作成業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		334,250			
直接経費		式	1		334,250			
旅費交通費		式	1		119,250			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		119,250			内 10号
電子成果品作成費		式	1		215,000			
電子成果品作成費		式	1		215,000			内 11号
直接原価（その他原価除く）		式	1		19,262,870			
その他原価		式	1		10,193,061			

設計内訳書

業務名	令和7年度山陰西部国道管内事業工程計画作成業務				業種項目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		15,854,069			
業務価格		式	1		45,310,000			
消費税相当額		式	1		4,531,000			
業務委託料		式	1		49,841,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		398,500	内 12 号
計						398,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集整理		式	1		767,600	内 13 号
計						767,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	事業実施環境の把握						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事業実施環境の把握		式	1		1,165,800	内 14 号
計						1,165,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	事業工程計画の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事数量の把握		式	1		1,352,300	内 15 号
	工事ロット及び工事期間の検討		式	1		2,046,400	内 16 号
	施工ステップ（順番）検討		式	1		2,046,400	内 17 号
	土工配分計画の作成		式	1		2,046,400	内 18 号
	年度別必要事業費の算出		式	1		1,610,500	内 19 号
	事業工程計画の作成		式	1		2,321,000	内 20 号
計						11,423,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	工程計画の実現性確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工程計画の実現性確認		式	1		1,618,900	内 21 号
計						1,618,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	懸念事項への対応資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	懸念事項への対応資料作成		式	1		2,380,600	内 22 号
計						2,380,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		601,300	内 23 号
計						601,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		437,500	内 24 号
計						437,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 25 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		18,928,620	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		119,250	直人費×0.0063
計						119,250	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		18,928,620	
	電子成果品作成費		式	1		215,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)÷0.38 (千円未満切り捨て)
計						215,000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		398,500	
	技師 (A)		人	2	66,900	133,800	
	技師 (B)		人	2	59,600	119,200	
計			人	3	48,500	145,500	
						398,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		767,600	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	3	48,500	145,500	
	技師 (C)		人	5	40,300	201,500	
	技術員		人	10	36,100	361,000	
計						767,600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	事業実施環境の把握						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,165,800	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	6	48,500	291,000	
	技師 (C)		人	8	40,300	322,400	
	技術員		人	12	36,100	433,200	
計						1,165,800	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	工事数量の把握						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		1,352,300	
	技師 (A)		人	1	66,900	66,900	
	技師 (B)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (C)		人	4	48,500	194,000	
	技術員		人	8	40,300	322,400	
			人	18	36,100	649,800	
計						1,352,300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	工事ロット及び工事期間の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		2,046,400	
	主任技師						
			人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)						
			人	4	59,600	238,400	
	技師 (B)						
			人	8	48,500	388,000	
	技師 (C)						
			人	14	40,300	564,200	
	技術員						
			人	20	36,100	722,000	
計						2,046,400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	施工ステップ (順番) 検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		2,046,400	
	主任技師						
			人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)						
			人	4	59,600	238,400	
	技師 (B)						
			人	8	48,500	388,000	
	技師 (C)						
			人	14	40,300	564,200	
	技術員						
			人	20	36,100	722,000	
計						2,046,400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	土工配分計画の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,046,400	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	4	59,600	238,400	
	技師 (B)		人	8	48,500	388,000	
	技師 (C)		人	14	40,300	564,200	
	技術員		人	20	36,100	722,000	
計						2,046,400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	年度別必要事業費の算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		1,610,500	
	主任技師						
			人	1	66,900	66,900	
	技師 (A)						
			人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)						
			人	6	48,500	291,000	
	技師 (C)						
			人	12	40,300	483,600	
	技術員						
			人	18	36,100	649,800	
計						1,610,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	事業工程計画の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		2,321,000	
	主任技師						
			人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)						
			人	4	59,600	238,400	
	技師 (B)						
			人	12	48,500	582,000	
	技師 (C)						
			人	16	40,300	644,800	
	技術員						
			人	20	36,100	722,000	
計						2,321,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	工程計画の実現性確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		1,618,900	
	技師 (A)		人	1	66,900	66,900	
	技師 (B)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (C)		人	6	48,500	291,000	
	技術員		人	14	40,300	564,200	
			人	16	36,100	577,600	
計						1,618,900	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	懸念事項への対応資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		2,380,600	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	5	59,600	298,000	
	技師 (B)		人	12	48,500	582,000	
	技師 (C)		人	16	40,300	644,800	
	技術員		人	20	36,100	722,000	
計						2,380,600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		601,300	
	技師 (A)		人	1	66,900	66,900	
	技師 (B)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (C)		人	2	48,500	97,000	
	技術員		人	4	40,300	161,200	
			人	6	36,100	216,600	
計						601,300	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		437,500	
	技師 (A)		人	2.5	66,900	167,250	
	技師 (B)		人	2.5	59,600	149,000	
計			人	2.5	48,500	121,250	
						437,500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	