
令和８年度浜⽥港湾合同庁舎外壁その他改修⼯事 ⼯事概要図

１）庁舎（既存） 修繕⼀式
構造階数︓鉄筋コンクリート造 地上3階建
建物規模︓延べ⾯積 1,410.92㎡

２）⾞庫・倉庫（既存） 修繕⼀式
構造階数︓鉄筋コンクリート造 平屋建
建物規模︓延べ⾯積 208.00㎡

３）事務室（保）（既存） 修繕⼀式
構造階数︓鉄筋コンクリート造 平屋建
建物規模︓延べ⾯積 20.00㎡

４）電気設備⼯事 改設⼀式
５）機械設備⼯事 改設⼀式

建物概要・⼯事種⽬

<建築⼯事>
◆庁舎、⾞庫・倉庫、事務室（保）
○外壁改修
・既存塗膜除去（⾼圧⽔洗⼯法（30~50MPa））
・ひび割れ部︓樹脂注⼊⼯法、Uカットシール材充填⼯法
・仕 上 げ︓下地調整の上複層塗材E吹付

○屋上防⽔改修
・屋上（⽴上り部含む）

︓下地調整の上合成⾼分⼦系ルーフィングシート防⽔
・屋上基礎、庇、塔屋屋上︓塗膜防⽔

○塗装改修
・外部鋼製建具︓DP塗替え
・外部⽊製建具︓SOP塗替え

<電気設備⼯事・機械設備⼯事>
・建築改修⼯事に伴う付帯⼯事

【⼯期】
・⼯期の始期から230⽇間（うち、猛暑⽇５⽇を含む）
（余裕期間制度による余裕期間（任意着⼿⽅式）を設定してい
る。発注者が⽰した⼯事開始期限⽇までの間で、受注者は⼯
期の始期を任意に設定することができる。
ただし、令和９年２⽉１⽇（⼯事開始期限⽇）までを⼯期

の始期とすること。）

【⼯事施⼯形態】
・本⼯事は、⼊札参加者から⾒積りの提出を求める「⾒積活⽤
⽅式」の試⾏⼯事である。

・その他、詳細の施⼯内容及び施⼯条件は、図⾯及び施⼯条件
明⽰等による。

⼯事内容
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敷地⾯積 2,266㎡


