
○ 工事概要
【電気設備工事】
・電気室の受変電設備（キュービクル）を撤去し、機械室に受変電設備（キュービクル）を新設する。
・単相変圧器５０ｋVA、三相変圧器５０ｋVAを新設し、仕様はトップランナー変圧器第三次判断基準とする。

○ 工事場所 ・受変電設備（キュービクル）から各分電盤、制御盤までの配線を更新する。
・高圧気中開閉器を撤去・新設する。
・トイレ、風除室、階段の照明器具をLED照明器具に更新する。
【建築工事】
・受変電設備改修に伴う、天井改修（撤去・新設）を行う。
・既存機械室の固定書架の移設を行う。
・既存機械室へ受変電設備を設置することに伴う、外部建具改修及び内部建具追加を行う。
・受変電設備新設に伴う、機械基礎の新設を行う。
【機械設備工事】
・受変電設備改修に伴う、換気設備の新設を行う。

○ 建物概要
１）庁舎 既存
　構造・階数：鉄筋コンクリート造　地上4階建　延べ面積：１，６２３．８９㎡
２）　ポンプ室　 既存
　構造・階数：コンクリートブロック造　平屋建　４㎡

○ 工事種目
１)　庁舎（既存） ２)　ポンプ室（既存） ３)　屋外
　・電灯設備 改設一式 　・電灯設備 改設一式 　・構内配電線路 改設一式
　・動力設備 改設一式 　・動力設備 改設一式
　・受変電設備 改設一式
　・建築工事 修繕一式
　・機械設備工事 改設一式

○ 工期
令和８年１０月１日から令和９年１１月９日まで（発注者指定方式）

○ 施工条件

・詳細の施工内容・条件は図面及び施工条件明示等によります。

　

・本工事は発注者が受注者に対して工事着手日を指定し
た発注者指定方式です。

・本工事については停電作業及び執務室内での作業があるため、
日曜日及び祝日に行うことがあります。
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