

令和4年度補正予算発注予定工事 一括審査方式

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
一般土木工事	令和4年度北条道路東園地区第1改良工事	倉吉河川国道事務所	令和5年1月
	令和4年度北条道路東園地区外第2改良工事	倉吉河川国道事務所	
	令和4年度北条道路東園地区外第3改良工事	倉吉河川国道事務所	
	令和4年度北条道路西園地区第1改良工事	倉吉河川国道事務所	令和5年1月
	令和4年度北条道路西園地区第2改良工事	倉吉河川国道事務所	
	令和5年度北条道路西園地区第3改良工事 ^{※1}	倉吉河川国道事務所	
	令和4年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第1工事	出雲河川事務所	令和5年1月
	令和4年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第2工事	出雲河川事務所	
	令和4年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第4工事	出雲河川事務所	
	令和4年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第3工事	出雲河川事務所	
	令和4年度神戸川下横地区軟弱地盤対策第1工事	出雲河川事務所	令和5年1月
	令和4年度神戸川下横地区軟弱地盤対策第2工事	出雲河川事務所	
	令和4年度神戸川下横地区軟弱地盤対策第3工事	出雲河川事務所	
	令和4年度神戸川大島地区軟弱地盤対策第1工事	出雲河川事務所	令和5年1月
	令和4年度神戸川大島地区軟弱地盤対策第2工事	出雲河川事務所	
	令和4年度神戸川大島地区軟弱地盤対策第3工事	出雲河川事務所	
	令和4年度太田川下流部掘削外工事	太田川河川事務所	令和5年1月
	令和4年度太田川加計管内河道掘削外工事	太田川河川事務所	
	令和4年度広島南道路明神高架橋第6下部工事	広島国道事務所	令和5年1月
	令和4年度広島南道路明神高架橋第7下部工事	広島国道事務所	
	令和4年度広島南道路明神高架橋第8下部工事	広島国道事務所	
	令和4年度広島西部山系城北2号砂防堰堤外工事	広島西部山系砂防事務所	令和5年1月
	令和4年度広島西部山系八幡川支川砂防堰堤外工事	広島西部山系砂防事務所	
	令和4年度広島西部山系580溪流溪流保全外工事	広島西部山系砂防事務所	令和5年1月
	令和4年度広島西部山系301溪流溪流保全外工事	広島西部山系砂防事務所	
	令和4年度広島西部山系原地区溪流保全外工事	広島西部山系砂防事務所	
令和4年度広島西部山系矢口川支川溪流遊砂地外工事	広島西部山系砂防事務所		

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
アスファルト舗装工事	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事	松江国道事務所	令和5年1月
	令和4年度国道9号揖屋地区第2舗装工事	松江国道事務所	

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
維持修繕工事	令和4年度大田静間道路静間地区外防護柵設置工事	松江国道事務所	令和5年1月
	令和4年度大田静間道路長久地区外防護柵設置工事 ^{※2}	松江国道事務所	
	令和4年度大田静間道路中央分離帯設置工事	松江国道事務所	令和5年1月
	令和4年度静間仁摩道路中央分離帯設置工事	松江国道事務所	
	令和4年度大田静間道路路面昇降施設設置工事	松江国道事務所	令和5年1月
	令和4年度静間仁摩道路路面昇降施設設置工事	松江国道事務所	

※1 令和5年度早期の発注工事
 ※2 令和4年度予算の発注工事

令和4年度 補正予算 発注の見通しの公表について（令和4年12月現在）

令和4年12月5日
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和4年度 補正予算の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札（政府調達協定案件）

該当なし

2. 一般競争入札

[本局]

- 2-1 工事名 令和5年度広島合同庁舎4号館建築その他改修工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 広島県広島市中区
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 庁舎(4号館) SRC-15-2、延べ面積 33,929m2
建築改修工事 1式
(エレベーターシャフト等の建築改修及びエレベーター改修3基)
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : CCUS活用推奨モデル営繕工事
事業加速円滑化国債

[鳥取河川国道事務所]

- 2-2 工事名 令和4年度国道29号千代水電線共同溝第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 電線共同溝工1式 舗装工1式 排水構造物工1式 縁石工1式
仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :

[鳥取河川国道事務所]

- 2-3 工事名 令和4年度国道53号鷹狩歩道整備工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工1式 排水構造物工1式 擁壁工1式 舗装工1式 防護
柵工1式 縁石工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :

[鳥取河川国道事務所]

- 2-4 工事名 令和4年度鳥取管内防災工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県八頭郡若桜町
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工(歩道) 1式
排水構造物工 1式
縁石工 1式
転落防止柵工 1式

- 重力的擁壁工 1式
法面工 1式
防護柵工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
第4四半期
- 5) 公告予定時期 :
6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-5 工事名 令和4年度鳥取河川国道事務所管内CCTV設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : CCTV設備工事
国道9号 : 2箇所
国道29号 : 2箇所
国道53号 : 2箇所
据付調整 : 1式
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-6 工事名 令和4年度天神川上井河道整備外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県倉吉市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 V=15,000m³
高水敷保護工 A=7,000m²
仮設工 N=1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-7 工事名 令和4年度天神川野添5号砂防堰堤付替道路(その6)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県倉吉市
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 N=1式
法面工 A=800m²
擁壁工 L=50m
仮設工 N=1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 事業加速円滑化国債
余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-8 工事名 令和4年度北条道路東園地区外第2改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町~鳥取県東伯郡北栄町
3) 工期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 V=11,000m³, 地盤改良工 V=5,300m³, 排水構造物工 L=700m, 舗装工 A=4,200m², 縁石工 L=420m, 防護柵工 L=820m, 構造物撤去工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
ICT付帯構造物設置工
ICT舗装工
一括審査方式
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [倉吉河川国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 令和4年度北条道路東園地区外第3改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町～鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=18,000m³, 地盤改良工 V=5,000m³, 排水構造物工 L=1,100m, 舗装工 A=7,000m², 擁壁工 L=1,000m, 防護柵工 L=820m, 構造物撤去工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 6) そ の 他 : ICT土工
ICT付帯構造物設置工
ICT舗装工
ICT擁壁工
一括審査方式
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 令和4年度北条道路東園地区第1改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=12,000m³, 排水構造物工 L=1,200m, 舗装工 A=6,000m², 擁壁工 L=600m, 防護柵工 L=800m, 構造物撤去工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 6) そ の 他 : ICT土工
ICT付帯構造物設置工
ICT舗装工
ICT擁壁工
一括審査方式
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 令和4年度北条道路松神地区第1改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡湯梨浜町～鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=26,000m³, 排水構造物工 L=400m, 舗装工 A=3,600m², 縁石工 L=180m, 防護柵工 L=220m, 区画線工 L=900m, 構造物撤去工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 6) そ の 他 : ICT土工
ICT付帯構造物設置工
ICT舗装工
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 令和4年度北条道路西園地区第1改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=8,000m³, 地盤改良工 V=4,200m³, 排水構造物工 L=630m, 舗装工 A=5,500m², 擁壁工 L=310m, 防護柵工 L=640m, 構造物撤去工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 6) そ の 他 : ICT土工
ICT付帯構造物設置工
ICT舗装工
ICT擁壁工
一括審査方式

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 1 3 工 事 名 令和4年度北条道路西園地区第2改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=29,700m³, 地盤改良工 V=5,000m³, 排水構造物工 L=1,200m, 舗装工 A=8,300m², 擁壁工 L=680m, 構造物撤去工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : ICT土工
ICT付帯構造物設置工
ICT舗装工
ICT擁壁工
一括審査方式
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 1 4 工 事 名 令和4年度中山名和道路外防護柵設置工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県西伯郡大山町～鳥取県米子市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : ワイヤロープ式防護柵 3,200m 車線分離標 80本
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定）

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 1 5 工 事 名 令和4年度国道9号名和橋外橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡琴浦町～鳥取県西伯郡大山町
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 塗替え塗装工 2,500m², 当て板補修工 1式、支承補修工
5基、桁端止水工 1式、排水施設工 1式、高欄補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年3月末の間で任意に設定、令和6年2月完了予定）

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 1 6 工 事 名 令和4年度国道9号米子地区電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県米子市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 仮設工 一式
電線共同溝工 L=140m
プレキャストボックス工 N=5基
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定）

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 1 7 工 事 名 令和4年度山陰道大山地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県西伯郡大山町～鳥取県西伯郡大山町
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 7,000m²
区画線工 9,000m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : ICT舗装修繕
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)

[日野川河川事務所]

- 2-18 工 事 名 令和4年度大山砂防上野砂防堰堤工事用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県日野郡江府町
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 管理・道路用道路L=420m・道路土工V=4,000m³・法
面工A=840m²・舗装工A=900m²
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : ICT土工

[日野川河川事務所]

- 2-19 工 事 名 令和4年度大山砂防美用砂防堰堤第3工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県日野郡江府町
3) 工 事 期 間 : 約17ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート垂直壁工V=233m³・コンクリート側壁工L=
32m・ブロック積擁壁工A=118m²・残土処理410m³
・本体工コンクリートV=800m³・鋼製スリット1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 事業加速円滑化国債

[日野川河川事務所]

- 2-20 工 事 名 令和4年度日野川吉定護岸外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県米子市
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【吉定地区】
河川土工 V=5,200m³、法覆護岸工 コンクリートブロッ
ク工 A=1,008m²、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
【福市地区】
河川土工 V=3,200m³、法覆護岸工 A=1,237m²
、付帯道路工 A=1,390m²、ワンド工 V=1,528m³
、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 施工箇所が点在する工事
ICT土工

[日野川河川事務所]

- 2-21 工 事 名 令和4年度日野川護床工修繕他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県米子市
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 根固め工 N=700個 捨石工 V=800m³ 構造物撤去工
V=70m³ 仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 企業能力評価型

[日野川河川事務所]

- 2-22 工 事 名 令和4年度皆生海岸富益沖合施設外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県米子市
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 養浜 V=23,500m³ 消波ブロック製作 N=200個、
消波ブロック据付 N=200個
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[松江国道事務所]

- 2-23 工 事 名 令和4年度出雲湖陵道路東神西地区第2改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2)	工事場所	島根県出雲市	
3)	工期	約12ヶ月	
4)	工事概要	掘削 V=44,000m ³ 排水構造物工一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
5)	公告予定時期	第4四半期	
6)	その他	ICT土工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)	[松江国道事務所]
2-24	工事名	令和4年度出雲湖陵道路湖陵IC改良工事	
1)	工事種別	一般土木工事	
2)	工事場所	島根県出雲市	
3)	工期	約12ヶ月	
4)	工事概要	掘削 V=42,000m ³ 盛土 V=10,000m ³ 法枠工 A=3,600m ² 擁壁工 L=40m 排水構造物工一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
5)	公告予定時期	第4四半期	
6)	その他	ICT土工 ICT法面工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定) 事業加速円滑化	[松江国道事務所]
2-25	工事名	令和4年度大田静間道路中央分離帯設置工事	
1)	工事種別	維持修繕工事	
2)	工事場所	島根県大田市~島根県大田市	
3)	工期	約12ヶ月	
4)	工事概要	ワイヤーロープ式防護柵 L=約3,300m、視線誘導標 N=約290本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期	第4四半期	
6)	その他	企業能力評価型 一括審査方式 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)	[松江国道事務所]
2-26	工事名	令和4年度大田静間道路路面昇降施設設置工事	
1)	工事種別	維持修繕工事	
2)	工事場所	島根県大田市~島根県大田市	
3)	工期	約12ヶ月	
4)	工事概要	法面点検階段 L=約900m(38箇所) (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期	第4四半期	
6)	その他	一括審査方式 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)	[松江国道事務所]
2-27	工事名	令和4年度大田静間道路静間地区外防護柵設置工事	
1)	工事種別	維持修繕工事	
2)	工事場所	島根県大田市~島根県大田市	
3)	工期	約12ヶ月	
4)	工事概要	路側防護柵L=約3,200m、立入防止防護柵L=約4,800m 、視線誘導標N=約160本 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	公告予定時期	第4四半期	
6)	その他	企業能力評価型	[松江国道事務所]

一括審査方式

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定）

[松江国道事務所]

- 2-28 工事名 令和4年度湖陵多伎道路二部トンネル外舗装工事
1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
2) 工事場所: 島根県出雲市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 舗装工 A=6,000m²
排水構造物工 一式
道路付属施設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: ICT舗装
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定）

[松江国道事務所]

- 2-29 工事名 令和4年度静間仁摩道路中央分離帯設置工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 島根県大田市～島根県大田市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: ワイヤロープ式防護柵 L=約2,000m、視線誘導標 N=約50本
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: 企業能力評価型
一括審査方式
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定）

[松江国道事務所]

- 2-30 工事名 令和4年度静間仁摩道路外落石対策工事
1) 工事種別: 法面処理工事
2) 工事場所: 島根県大田市～島根県大田市
3) 工期: 約10ヶ月
4) 工事概要: 落石防護柵 L=約80m（3箇所）
5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: 企業能力評価型
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定）

[松江国道事務所]

- 2-31 工事名 令和4年度静間仁摩道路法面昇降施設設置工事
1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 島根県大田市～島根県大田市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 法面点検階段 L=約1200m（35箇所）
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定）
一括審査方式

[松江国道事務所]

- 2-32 工事名 令和4年度静間仁摩道路静間地区第2舗装工事
1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 島根県大田市
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 掘削工 V=500m³ 舗装工 A=3,200m² 排水構造物工 N=1式 道路付属物施設工 N=1式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-33 工事名 令和4年度国道9号・54号穴道地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県松江市～島根県松江市
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装打換え 2400m²
切削オーバーレイ 2600m²
区画線工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : ICT舗装修繕
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月までの間で任意に設定、令和5年11月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-34 工事名 令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県松江市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 A=9,500m²
排水構造物工 L=350m
縁石工 L=350m
道路付属施設工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 一括審査方式
ICT舗装
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年1月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-35 工事名 令和4年度国道9号揖屋地区第2舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県松江市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 A=9,300m²
排水構造物工 L=350m
縁石工 L=350m
道路付属施設工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 一括審査方式
ICT舗装
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年1月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-36 工事名 令和4年度松江維持出張所管内構造物補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県安来市～島根県松江市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 倒竹防止柵 1式
舗装修繕 1式
法面補修 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : ICT舗装修繕
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月までの間で任意に設定、令和6年1月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-37 工事名 令和4年度中海穂日島沖第2覆砂工事
- 1) 工事種別 : しゅんせつ工事

2)	工事場所	島根県安来市～島根県安来市	
3)	工期	約 8ヶ月	
4)	工事概要	覆砂 V=4000m ³ 、仮設工 N=1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
5)	公告予定時期	第4四半期	
6)	その他	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) チャレンジ型	[出雲河川事務所]
2-38	工事名	令和4年度中海米子港湖岸堤整備工事	
1)	工事種別	一般土木工事	
2)	工事場所	鳥取県米子市～鳥取県米子市	
3)	工期	約 12ヶ月	
4)	工事概要	矢板護岸工 約 N=35枚、法覆護岸工 約L=40m、擁壁護岸工 N=1式、根固め工 約 V=400m ³ 、構造物撤去工 N=1式、仮設工 N=1式、 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	
5)	公告予定時期	第4四半期	
6)	その他	ICT基礎工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[出雲河川事務所]
2-39	工事名	令和4年度中海米子湾第2覆砂工事	
1)	工事種別	しゅんせつ工事	
2)	工事場所	鳥取県米子市～鳥取県米子市	
3)	工期	約 8ヶ月	
4)	工事概要	覆砂 V=4000m ³ 、仮設工 N=1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
5)	公告予定時期	第4四半期	
6)	その他	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) チャレンジ型	[出雲河川事務所]
2-40	工事名	令和4年度大橋川東本町地区護岸整備工事	
1)	工事種別	一般土木工事	
2)	工事場所	島根県松江市～島根県松江市	
3)	工期	約 10ヶ月	
4)	工事概要	河川土工(盛土工) V=400m ³ 護岸基礎工 N=1式 法覆護岸工 A=130m ² 根固工 N=1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	公告予定時期	第4四半期	
6)	その他	ICT土工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[出雲河川事務所]
2-41	工事名	令和4年度宍道湖松江地区護岸他整備工事	
1)	工事種別	一般土木工事	
2)	工事場所	島根県松江市～島根県松江市	
3)	工期	約 12ヶ月	
4)	工事概要	河川土工 約 V=2000m ³ 、法覆護岸工 約 A=1500m ² 、付帯道路工 N=1式、構造物撤去工 N=1式、仮設工 N=1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期	第4四半期	
6)	その他	ICT土工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)	[出雲河川事務所]
2-42	工事名	令和4年度斐伊川木次地区護岸整備他工事	
1)	工事種別	一般土木工事	
2)	工事場所	島根県雲南市～島根県雲南市	
3)	工期	約 12ヶ月	
4)	工事概要	河川土工 約V=60m ³ 、護岸基礎工 約L=90m、法覆護岸	

- 工 約L=90m、植生工 N=1式、付帯道路工 N=1式、仮設工 N=1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT小規模土工
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [出雲河川事務所]
- 2 - 4 3 工 事 名 令和4年度神戸川下横地区軟弱地盤対策第1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 地盤対策工 (矢板工) N=130枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 一括審査方式
ICT基礎工
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)
- [出雲河川事務所]
- 2 - 4 4 工 事 名 令和4年度神戸川下横地区軟弱地盤対策第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 地盤対策工 (矢板工) N=110枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 一括審査方式
ICT基礎工
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)
- [出雲河川事務所]
- 2 - 4 5 工 事 名 令和4年度神戸川下横地区軟弱地盤対策第3工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 地盤対策工 (矢板工) N=100枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 一括審査方式
ICT基礎工
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)
- [出雲河川事務所]
- 2 - 4 6 工 事 名 令和4年度神戸川大島地区軟弱地盤対策第1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 地盤対策工 (矢板工) N=70枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 一括審査方式
ICT基礎工
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和5年11月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2 - 4 7 工 事 名 令和4年度神戸川大島地区軟弱地盤対策第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地盤対策工 (矢板工) N=70枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : 一括審査方式
ICT基礎工
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和5年11月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2 - 4 8 工 事 名 令和4年度神戸川大島地区軟弱地盤対策第3工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地盤対策工 (矢板工) N=70枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : 一括審査方式
ICT基礎工
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和5年11月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2 - 4 9 工 事 名 令和4年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第1工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地盤対策工 (矢板工) N=100枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : 一括審査方式
ICT基礎工
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2 - 5 0 工 事 名 令和4年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地盤対策工 (矢板工) N=130枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : 一括審査方式
ICT基礎工
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2 - 5 1 工 事 名 令和4年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第3工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地盤対策工 (矢板工) N=200枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式

			(工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		一括審査方式 ICT基礎工	
			余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)	[出雲河川事務所]
2-52	工事名		令和4年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第4工事	
1)	工事種別:		一般土木工事	
2)	工事場所:		島根県出雲市~島根県出雲市	
3)	工期:		約9ヶ月	
4)	工事概要:		地盤対策工(矢板工) N=170枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式	
			(工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		一括審査方式 ICT基礎工	
			余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)	[出雲河川事務所]
2-53	工事名		令和4年度斐伊川第2河道掘削工事	
1)	工事種別:		一般土木工事	
2)	工事場所:		島根県出雲市~島根県出雲市	
3)	工期:		約12ヶ月	
4)	工事概要:		河川土工 1式 掘削工 V=20,000m ³	
			(工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		ICT土工	
			余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月28日完了予定)	[出雲河川事務所]
2-54	工事名		令和4年度出雲河川事務所管内通信設備工事	
1)	工事種別:		通信設備工事	
2)	工事場所:		島根県安来市~島根県出雲市	
3)	工期:		約12ヶ月	
4)	工事概要:		樋門監視装置N=5箇所 樋門監視集約装置N=1箇所 通信装置 N=1式	
			(工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)	[出雲河川事務所]
2-55	工事名		令和4年度出雲河川事務所管内CCTV設備外工事	
1)	工事種別:		通信設備工事	
2)	工事場所:		島根県雲南市~島根県飯石郡飯南町	
3)	工期:		約12ヶ月	
4)	工事概要:		CCTV設備N=4箇所 セキュリティ設備N=1式	
			(工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)	[出雲河川事務所]
2-56	工事名		令和4年度三隅・益田道路木部地区第7改良工事	
1)	工事種別:		一般土木工事	
2)	工事場所:		島根県益田市	
3)	工期:		約13ヶ月	
4)	工事概要:		延長L=600m 掘削工V=39,000m ³ 盛土工V=54,000m ³ 函渠工N=1基 排水構造物工1式	
			(工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	[浜田河川国道事務所]

- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： ICT土工
余裕期間設定工事（着手期限は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定）
[浜田河川国道事務所]
- 2-57 工事名 令和4年度三隅・益田道路遠田地区第6改良工事
1) 工事種別： 一般土木工事
2) 工事場所： 島根県益田市
3) 工期： 約13ヶ月
4) 工事概要： 延長L=100m 掘削工V=32,000m³ 排水構造物工1式
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満
5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： ICT土工
余裕期間設定工事（着手期限は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定）
[浜田河川国道事務所]
- 2-58 工事名 令和4年度福光・浅利道路本谷西地区第1改良工事
1) 工事種別： 一般土木工事
2) 工事場所： 島根県江津市
3) 工期： 約12ヶ月
4) 工事概要： 改良L=500m、掘削V=約10,000m³、盛土V=約50,000m³、中層混合処理V=約15,000m³、排水構造物工L=70m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： ICT土工
余裕期間設定工事（着手期限は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定）
[浜田河川国道事務所]
- 2-59 工事名 令和4年度福光・浅利道路黒松中地区第2改良工事
1) 工事種別： 一般土木工事
2) 工事場所： 島根県江津市
3) 工期： 約19ヶ月
4) 工事概要： 改良L=120m、掘削V=約15,000m³、盛土V=約30,000m³、中層混合処理V=約3,000m³、函渠工1基
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： ICT土工
余裕期間設定工事（着手期限は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年9月完了予定）
事業円滑化国債
[浜田河川国道事務所]
- 2-60 工事名 令和4年度福光・浅利道路黒松西地区第2改良工事
1) 工事種別： 一般土木工事
2) 工事場所： 島根県江津市
3) 工期： 約21ヶ月
4) 工事概要： 改良L=30m、掘削V=約10,000m³、盛土V=約15,000m³、深層混合処理N=約200本、函渠工1基
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： ICT土工
余裕期間設定工事（着手期限は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年11月完了予定）
事業加速円滑化国債
[浜田河川国道事務所]
- 2-61 工事名 令和4年度高津川中島地区地区根固設置外工事
1) 工事種別： 一般土木工事
2) 工事場所： 島根県益田市～島根県益田市
3) 工期： 約12ヶ月
4) 工事概要： 河川土工 N=1式
根固工 L=600m

- (工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [浜田河川国道事務所]
- 2-62 工事名 令和4年度国道9号岡見地区第2改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県浜田市
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 改良 L=380m、掘削工 V=約1,600m³、盛土工 V=約420m³、植生工 A=380m²、場所打擁壁工 L=38m、排水構造物工 1式、舗装工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 企業能力評価型
ICT土工
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)
- [浜田河川国道事務所]
- 2-63 工事名 令和4年度国道9号殿町地区第2電線共同溝工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 島根県浜田市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 電線共同溝 L=320m 舗装工 A=320m² 特殊部 N=7 管路工 L=320m
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 企業能力評価型
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)
- [浜田河川国道事務所]
- 2-64 工事名 令和4年度浜田管内道路照明設備工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 島根県浜田市
3) 工期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 道路照明設備 一式
(工事発注規模)
3,000万円以上 5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [岡山河川事務所]
- 2-65 工事名 令和4年度吉井川西幸西高潮堤防第5工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 本工事は、一級河川吉井川西幸西地先において高潮堤防工事を行うものである。
盛土工 約3,000m³
護岸工 約250m³
波返し工 約90m
基礎コンクリート工 約90m
捨石 約2,900m³
アスファルト舗装 約3,600m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 :
- [岡山河川事務所]
- 2-66 工事名 令和4年度旭川平井護岸第5工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 本工事は、一級河川旭川平井地先において、築堤護岸をおこなうものである。

			河川土工 盛土工：4,000m ³ 、法面整形工：1,100m ² 護岸基礎工 作業土工：一式 基礎工：200m 法覆護岸工 コンクリートブロック工：700m ² 、植生工：50 0m ² 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 第3四半期	
	5)	公告予定時期：		
	6)	その他：		
				[岡山河川事務所]
2-67	工 事 名		令和4年度高梁川水江外堤防補強工事	
	1)	工 事 種 別：	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所：	岡山県倉敷市	
	3)	工 事 期 間：	約4ヶ月	
	4)	工 事 概 要：	本工事は、一級河川高梁川水江地先外において、堤防補強工事をおこなうものである。 河川土工 盛土工：約2,440m ³ 、法面整形工：約4,150m ² 護岸基礎工 作業土工：1式、基礎工：約215m 法覆護岸工 コンクリートブロック工：約3,300m ² 、植生工：1,600m ² (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 第3四半期	
	5)	公告予定時期：		
	6)	その他：		
				[岡山河川事務所]
2-68	工 事 名		令和4年度高梁川片島外堤防補強工事	
	1)	工 事 種 別：	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所：	岡山県倉敷市	
	3)	工 事 期 間：	約4ヶ月	
	4)	工 事 概 要：	本工事は、一級河川高梁川片島地先外において、堤防補強工事をおこなうものである。 河川土工 盛土工：約5,000m ³ 、法面整形工：約6,900m ² 護岸基礎工 基礎工：約400m、鋼管杭工：約48本 法覆護岸工 コンクリートブロック工：約5,500m ² 、植生工：2,000m ² (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 第3四半期	
	5)	公告予定時期：		
	6)	その他：		
				[岡山河川事務所]
2-69	工 事 名		令和4年度高梁川船穂外堤防補強工事	
	1)	工 事 種 別：	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所：	岡山県倉敷市	
	3)	工 事 期 間：	約4ヶ月	
	4)	工 事 概 要：	本工事は、一級河川高梁川船穂地先外において、堤防補強工事をおこなうものである。 河川土工 盛土工：約5,300m ³ 、法面整形工：約5,000m ² 護岸基礎工 作業土工：1式、基礎工：220m 法覆護岸工 コンクリートブロック工：約4,000m ² 、植生工：約1,400m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 第4四半期	
	5)	公告予定時期：		
	6)	その他：		
				[岡山河川事務所]
2-70	工 事 名		令和4年度吉井川乙子排水機場吐出樋門整備外工事	
	1)	工 事 種 別：	機械設備工事	
	2)	工 事 場 所：	岡山県岡山市東区	
	3)	工 事 期 間：	約13ヶ月	
	4)	工 事 概 要：	乙子排水機場第一機場吐出樋門 扉体更新1門 乙子排水機場第二機場吐出樋門 扉体整備2門、開閉装置更新2台 鵜飼排水樋門 開閉装置更新2台、水位計更新1式	
	5)	公告予定時期：		
	6)	その他：		
				[岡山河川事務所]

			二万谷川排水機場 除塵機整備2基、搬送設備整備1式、操作盤更新2面 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第3四半期	
	6)	その他 :	施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[岡山河川事務所]
2-71	工 事 名		令和4年度吉井川干田川排水機場3号原動機更新他工事	
	1)	工事種別 :	機械設備工事	
	2)	工事場所 :	岡山県瀬戸内市	
	3)	工 期 :	約 25ヶ月	
	4)	工事概要 :	No. 3主原動機更新 1台 始動空気槽更新 1基 電気工事 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第3四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) 事業加速円滑化国債	[岡山河川事務所]
2-72	工 事 名		令和4年度小田川樋門改善工事	
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	岡山県倉敷市	
	3)	工 期 :	約 13ヶ月	
	4)	工事概要 :	樋門樋管改善 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第3四半期	
	6)	その他 :	施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事 (令和5年10月着手予定、令和6年3月完了予定)	[岡山河川事務所]
2-73	工 事 名		令和4年度旭川護岸修繕工事	
	1)	工事種別 :	維持修繕工事	
	2)	工事場所 :	岡山県岡山市	
	3)	工 期 :	約 13ヶ月	
	4)	工事概要 :	護岸補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :	施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事 (令和5年10月着手予定、令和6年3月完了予定)	[岡山河川事務所]
2-74	工 事 名		令和4年度岡山河川事務所受変電設備外設置工事	
	1)	工事種別 :	受変電設備工事	
	2)	工事場所 :	岡山県岡山市	
	3)	工 期 :	約 12ヶ月	
	4)	工事概要 :	受変電設備 一式 発動発電設備 一式 地下タンク 一式 鋼製架台 一式 配管・配線工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第3四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[岡山国道事務所]
2-75	工 事 名		令和4年度岡山環状南道路大福地区第8改良工事	
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	岡山県岡山市南区	
	3)	工 期 :	約 12ヶ月	
	4)	工事概要 :	道路土工 一式 地盤改良工 一式	

			擁壁工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :	ICT土工 ICT地盤改良工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定) 事業加速円滑化国債 地元企業活用促進型	[岡山国道事務所]
2-76	工 事 名		令和4年度岡山環状南道路東畦地区第15改良工事	
	1)	工 事 種 別 :	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所 :	岡山県岡山市南区	
	3)	工 期 :	約12ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 盛土工 約3,000m ³ 、軽量盛土工 約1,000m ³ 、補強 土壁工 約900m ² 、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :	ICT土工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)	[岡山国道事務所]
2-77	工 事 名		令和4年度岡山西バイパス北長瀬高架橋下部工事	
	1)	工 事 種 別 :	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所 :	岡山県岡山市北区	
	3)	工 期 :	約12ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	橋梁下部工工事 橋脚1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :	ICT構造物工 ICT基礎工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年5月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)	[岡山国道事務所]
2-78	工 事 名		令和4年度津山南道路本村地区改良工事	
	1)	工 事 種 別 :	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所 :	岡山県津山市	
	3)	工 期 :	約12ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	掘削工 1,000m ³ 法面工 A=1,000m ² 植生工 800m ² コンクリートブロック工 200m ² 排水構造物工 1式 舗装工 500m ² 防護柵工 100m 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :	チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)	[岡山国道事務所]
2-79	工 事 名		令和4年度玉島笠岡道路六条院中地区第7改良工事	
	1)	工 事 種 別 :	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所 :	岡山県浅口市	
	3)	工 期 :	約36ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	掘削工 70,000m ³ 路体盛土工 V=10,000m ² 法面工 A=3,000m ² 排水構造物工 1式 舗装工 60 0m ² 防護柵工 200m 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :	ICT土工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定) 事業加速円滑化国債	[岡山国道事務所]

[岡山国道事務所]

- 2-80 工 事 名 令和4年度玉島笠岡道路川南地区第3改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口郡里庄町
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路体盛土工 V=10,000m² 法面工 A=1,000m²
地盤改良工 V=1,000m³ カルバート工 N=3基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート2(千m³) 鋼材(棒鋼)2(百トン)
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : ICT土工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 2-81 工 事 名 令和4年度玉島笠岡道路西大島新田地区第2改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県笠岡市
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路体盛土工 V=10,000m² 法面工 A=1,000m²
地盤改良工 V=1,000m³ カルバート工 N=1基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート2(千m³) 鋼材(棒鋼)2(百トン)
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : ICT土工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 2-82 工 事 名 令和4年度笠岡バイパスカブト南地区第16改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県笠岡市
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
道路土工 一式
地盤改良 一式
カルバート工 一式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : ICT土工
ICT地盤改良工
地元企業活用方式促進型
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 2-83 工 事 名 令和4年度笠岡バイパスカブト南地区第17改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県笠岡市
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : ICT土工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 2-84 工 事 名 令和4年度笠岡バイパス横島地区第2改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県笠岡市
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
道路土工 一式

- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： ICT土工
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定）
- [岡山国道事務所]
- 2-85 工事名 令和4年度笠岡バイパス茂平地区第7改良工事
1) 工事種別： 一般土木工事
2) 工事場所： 岡山県笠岡市
3) 工期： 約12ヶ月
4) 工事概要： 道路土工 一式
地盤改良工 一式
（工事発注規模）
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： ICT土工
ICT地盤改良
地元企業活用促進型
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定）
事業加速円滑化国債
- [岡山国道事務所]
- 2-86 工事名 令和4年度笠岡バイパス茂平地区第8改良工事
1) 工事種別： 一般土木工事
2) 工事場所： 岡山県笠岡市
3) 工期： 約12ヶ月
4) 工事概要： （工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
道路土工 一式
地盤改良工 一式
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： ICT土工
ICT地盤改良
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定）
- [岡山国道事務所]
- 2-87 工事名 令和4年度国道180号吉備津橋外耐震補強補修工事
1) 工事種別： 橋梁補修工事
2) 工事場所： 岡山県岡山市～岡山県岡山市
3) 工期： 約12ヶ月
4) 工事概要： 耐震補強 N=2橋
橋梁補修 N=1橋
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定）
- [岡山国道事務所]
- 2-88 工事名 令和4年度国道180号日羽地区舗装他工事
1) 工事種別： アスファルト舗装工事
2) 工事場所： 岡山県総社市
3) 工期： 約12ヶ月
4) 工事概要： 舗装工 一式
排水構造物工 一式
（工事発注規模）
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定）
- [岡山国道事務所]
- 2-89 工事名 令和4年度国道2号檜原地区整備工事
1) 工事種別： 維持修繕工事
2) 工事場所： 岡山県岡山市
3) 工期： 約8ヶ月
4) 工事概要： 道路土工 一式
擁壁工 一式
舗装工 一式

- (工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT小規模土工
ICT擁壁工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和5年10月完了予定)
- [岡山国道事務所]
- 2-90 工事名 令和4年度国道30号倉敷川橋外補修工事
1) 工事種別 : 橋梁補修工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁補修 N=5橋
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
- [岡山国道事務所]
- 2-91 工事名 令和4年度岡山維持・津山出張所管内舗装修繕他工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 一式
区画線工 一式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT舗装修繕
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
- [岡山国道事務所]
- 2-92 工事名 令和4年度玉島維持管内舗装修繕他工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 岡山県倉敷市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 一式
区画線工 一式
(工事発注規模)
8,000以上 1億2,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT舗装修繕
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
- [岡山国道事務所]
- 2-93 工事名 令和4年度藤田電線共同溝第6工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 電線共同溝工 一式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
- [岡山国道事務所]
- 2-94 工事名 令和4年度岡山国道管内予備電源設備更新工事
1) 工事種別 : 受変電設備工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 発動発電設備 2台
発動発電機浸水対策 2箇所
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : チャレンジ型
施工箇所が点在する工事

- 2-95 工 事 名 令和4年度小田川付替川辺地区護岸他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (工事内容)
 掘削工 V=20,000m³
 盛土工 V=4,500m³
 コンクリートブロック工 A=8,000m²
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 [高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所]
- 2-96 工 事 名 令和4年度小田川付替新合流点右岸護岸他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市～岡山県倉敷市
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工
 掘削工 V=50,000m³
 盛土工 V=800m³
 法面整形工 A=850m²
 覆土工 V=23,000m³
 法覆護岸工
 コンクリートブロック工 A=1,300m²
 護床工
 根固めブロック工 N=755個
 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 [高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所]
- 2-97 工 事 名 令和4年度小田川付替新合流点左岸護岸他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工
 掘削工 V=18,300m³
 盛土工 V=59,800m³
 法面整形工 A=3,700m²
 路体外盛土工 V=70,000m³
 法覆護岸工
 コンクリートブロック工 A=12,800m²
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :
 [高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所]
- 2-98 工 事 名 令和4年度小田川付替濁水処理設備撤去工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 濁水処理設備撤去 1式
 分水ゲート撤去 1式
 配管・配線撤去工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :
 [福山河川国道事務所]
- 2-99 工 事 名 令和4年度福山道路地頭分第4改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市～広島県福山市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良L=760m、掘削V=約45,000m³、排水構造物工
 L=200m
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満

			(主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート約0.2千m ³	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		ICT土工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[福山河川国道事務所]
2-100	工事名		令和4年度福山道路瀬戸地区外整備工事	
1)	工事種別:		維持修繕工事	
2)	工事場所:		広島県福山市~広島県福山市	
3)	工期:		約7ヶ月	
4)	工事概要:		除草1式、排水構造物工L=200m、応急処理工1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		チャレンジ型 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[福山河川国道事務所]
2-101	工事名		令和4年度福山道路長和第3改良工事	
1)	工事種別:		一般土木工事	
2)	工事場所:		広島県福山市~広島県福山市	
3)	工期:		約12ヶ月	
4)	工事概要:		改良L=900m、掘削V=約42,000m ³ 、排水構造物工 L=400m (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート約0.2千m ³	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		ICT土工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[福山河川国道事務所]
2-102	工事名		令和4年度国道2号南方地区舗装修繕工事	
1)	工事種別:		セメント・コンクリート舗装工事	
2)	工事場所:		広島県三原市	
3)	工期:		約9ヶ月	
4)	工事概要:		コンクリート舗装工 A=約7,900m ²	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		ICT舗装工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[福山河川国道事務所]
2-103	工事名		令和4年度国道2号引野地区電線共同溝第5工事	
1)	工事種別:		アスファルト舗装工事	
2)	工事場所:		広島県福山市	
3)	工期:		約13ヶ月	
4)	工事概要:		道路土工 一式 仮設工 一式 電線共同溝工 管路2,600m 舗装工200m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[三次河川国道事務所]
2-104	工事名		令和4年度鍵掛峠道路新屋地区第10改良工事	
1)	工事種別:		一般土木工事	
2)	工事場所:		広島県庄原市	
3)	工期:		約22ヶ月	
4)	工事概要:		改良 L=約800m、掘削 V=約40,000m ³ 、盛土 V =約50,000m ³ 、 橋台 1基 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート約665m ³ 鋼材 約54t	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) ICT土工	

事業加速円滑化国債

[三次河川国道事務所]

- 2-105 工 事 名 令和4年度鍵掛峠道路横手地区第3改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市
 3) 工 事 期 間 : 約 22ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良 L=約1,000m、掘削 V=約10,000m³、盛土
 V=約80,000m³
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 ICT土工
 事業加速円滑化国債

[三次河川国道事務所]

- 2-106 工 事 名 令和4年度鍵掛峠道路高尾地区第2改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市
 3) 工 事 期 間 : 約 19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良 L=約400m、掘削 V=約20,000m³、盛土 V
 =約6,000m³、
 擁壁工 L=40m
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 ICT土工
 事業加速円滑化国債

[三次河川国道事務所]

- 2-107 工 事 名 令和4年度江の川上流旭地区護岸補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市~広島県三次市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 約L=100m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工

[三次河川国道事務所]

- 2-108 工 事 名 令和4年度馬洗川三次地区堤防強化外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市~広島県三次市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸 約L=230m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工

[三次河川国道事務所]

- 2-109 工 事 名 令和4年度国道54号上布野地区舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市~広島県三次市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕
 コンクリート舗装工 A=3,000m²
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[三次河川国道事務所]

- 2-110 工 事 名 令和4年度備北丘陵公園園路修繕外工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市~広島県庄原市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 敷地造成工 1式
 園路広場整備工 1式

- (工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [太田川河川事務所]
- 2-111 工事名 令和4年度三篠川上深川地区築堤護岸外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安佐北区
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 築堤護岸 L=100m、樋門・樋管本体工 N=1基、仮設工 N=1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [太田川河川事務所]
- 2-112 工事名 令和4年度太田川庚午地区耐震対策工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県広島市西区
3) 工期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 矢板工 N=220枚 捨石工 V=400m³ 仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 事業加速円滑化国債
- [太田川河川事務所]
- 2-113 工事名 令和4年度小瀬川大竹地区築堤護岸工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県大竹市
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 法覆護岸工 N=1式 擁壁護岸工 L=300m 仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [太田川河川事務所]
- 2-114 工事名 令和4年度太田川皆川樋門フラップ化外工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 広島県広島市東区
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 皆川樋門 既設ゲート撤去 2門
フラップゲート(SUS)製作・据付 1門
帆待排水樋門 操作台拡幅(SS)製作・据付 1式
戸坂排水機場吐出樋門 整備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [太田川河川事務所]
- 2-115 工事名 令和4年度太田川下流部掘削外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県広島市西区～広島県広島市安佐北区
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 掘削 約V=35,000m³、伐木除根工 約A=5,000m²、法面補修工1式 構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式 付帯道路工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 一括審査方式
ICT土工
地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式

[太田川河川事務所]

- 2-116 工事名 令和4年度太田川加計管内河道掘削外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県山県郡安芸太田町
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 掘削 約V=16,000m³、伐木除根工 約A=12,000m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 一括審査方式
ICT土工
地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2-117 工事名 令和4年度太田川管内CCTV設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 広島県山県郡安芸太田町～広島県広島市西区
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : CCTVカメラ設備更新 3箇所、画像流量観測設備 2箇所
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :

[広島国道事務所]

- 2-118 工事名 令和4年度安芸津バイパス風早地区改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県東広島市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 一式
法面工 一式
擁壁工 一式
排水構造物工 一式
函渠工 一式
道路付属施設工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)

[広島国道事務所]

- 2-119 工事名 令和4年度広島南道路明神高架橋第6下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県安芸郡海田町
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 一式
RC橋脚工 2基
仮設工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1,050m³
鉄筋 約90t
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2-120 工事名 令和4年度広島南道路明神高架橋第7下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県安芸郡海田町
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 一式
RC橋脚工 2基
仮設工 一式

			(工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1,070m ³ 鉄筋 約110t	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		ICT土工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定) 一括審査方式	[広島国道事務所]
2-121	工事名		令和4年度広島南道路明神高架橋第8下部工事	
1)	工事種別:		一般土木工事	
2)	工事場所:		広島県安芸郡海田町	
3)	工期:		約12ヶ月	
4)	工事概要:		道路土工 一式 RC橋脚工 2基 仮設工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1,410m ³ 鉄筋 約180t	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		ICT土工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定) 一括審査方式	[広島国道事務所]
2-122	工事名		令和4年度呉国道出張所管内舗装修繕工事	
1)	工事種別:		アスファルト舗装工事	
2)	工事場所:		広島県呉市~広島県竹原市	
3)	工期:		約11ヶ月	
4)	工事概要:		舗装工 1式 構造物補修工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		ICT舗装修繕 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)	[広島国道事務所]
2-123	工事名		令和4年度国道185号竹原地区道路附属物設置工事	
1)	工事種別:		維持修繕工事	
2)	工事場所:		広島県竹原市~広島県竹原市	
3)	工期:		約9ヶ月	
4)	工事概要:		道路附属物 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		チャレンジ型 余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和5年12月完了予定)	[広島国道事務所]
2-124	工事名		令和4年度広島維持出張所管内橋梁補修工事	
1)	工事種別:		橋梁補修工事	
2)	工事場所:		広島県広島市西区~広島県広島市安芸区	
3)	工期:		約12ヶ月	
4)	工事概要:		橋梁補修工事 6橋 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	その他:		余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)	[広島国道事務所]
2-125	工事名		令和4年度国道2号道照地区地盤改良他工事	

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県東広島市～広島県東広島市
 3) 工期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式 地盤改良工 約13000m³ 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 カルバート工 1式 擁壁工 1式 縁石工 1式 舗装工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : ICT作業土工・ICT土工・ICT舗装・ICT地盤改良・余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和5年11月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-126 工事名 令和4年度広島維持出張所管内区画線工事
 1) 工事種別 : 塗装工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市
 3) 工期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 車道外側線 約L=30,000m 車道中央線 約L=1,000m 車道境界線 約L=30,000m 横断線 約L=3,000m 矢印・記号・文字 約L=9,000m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年1月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-127 工事名 令和4年度岩国・大竹道路小方高架橋下部外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県大竹市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚 1基、排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約0.7千m³ 鋼材 約0.7百t
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-128 工事名 令和4年度岩国・大竹道路小方ICランプ橋下部外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県大竹市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 橋台 1基、橋脚 2基、法面工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1.2千m³ 鋼材 約1.6百t
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-129 工事名 令和4年度国道31号魚見山トンネル照明設備工事
 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市南区
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : トンネル照明器具 N=164台
 配管・配線工 N=1式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 :
- [広島国道事務所]
- 2-130 工事名 令和4年度広島国道管内CCTV設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市南区～広島県広島市東区

- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : C C T V 設備新設 1 式
C C T V 設備更新 1 式
C C T V 装置設置工 1 式
支柱設置工 1 式
光ケーブル敷設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 :
- [広島西部山系砂防事務所]
- 2 - 1 3 1 工 事 名 令和 4 年度広島西部山系八幡川支川砂防堰堤外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市西区
3) 工 期 : 約 22ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート砂防堰堤 1基、本土工 V=約2,000m3、鋼
製スリット、溪流保全工 L=約30m、管理用道路 L=約80
m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2,000m3
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ICT土工
一括審査方式
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
事業加速円滑化国債
- [広島西部山系砂防事務所]
- 2 - 1 3 2 工 事 名 令和 4 年度広島西部山系原地区溪流保全工外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県廿日市市
3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 溪流保全工 L=約110m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ICT土工
一括審査方式
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [広島西部山系砂防事務所]
- 2 - 1 3 3 工 事 名 令和 4 年度広島西部山系城北 2 号砂防堰堤外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安佐北区
3) 工 期 : 約 25ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート砂防堰堤 1基、本土工 V=約1,500m3、鋼
製スリット W=4.4t 道路土工 L=約250m、掘削工
V=約16,000m3、盛土工 V=約1,000m3、コンク
リート橋 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1,500m3
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ICT土工
一括審査方式
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
事業加速円滑化国債
- [広島西部山系砂防事務所]
- 2 - 1 3 4 工 事 名 令和 4 年度広島西部山系矢口川支川溪流遊砂地外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安佐北区
3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 遊砂地工 L=約60m、掘削工 V=約5,000m3、管理用
道路 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- [広島西部山系砂防事務所]

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : ICT土工
 一括審査方式
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[広島西部山系砂防事務所]

- 2-135 工事名 令和4年度広島西部山系301 溪流溪流保全外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区
 3) 工期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 【301溪流】 溪流保全工 L=約50m、道路土工 L=約80m、掘削工 V=約800m³、盛土工 V=約800m³
 【295溪流】 道路土工 L=120m、掘削工 V=400m³
 【294溪流】 流路工 L=約7m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : ICT土工
 一括審査方式
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[広島西部山系砂防事務所]

- 2-136 工事名 令和4年度広島西部山系306 溪流管理用道路外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区
 3) 工期 : 約25ヶ月
 4) 工事概要 : 溪流保全工 L=約60m、管理用道路 L=約600m、掘削工 V=約7,000m³、盛土工 V=約1,500m³、擁壁工1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 事業加速円滑化国債

[広島西部山系砂防事務所]

- 2-137 工事名 令和4年度広島西部山系580 溪流溪流保全工外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐北区
 3) 工期 : 約25ヶ月
 4) 工事概要 : 溪流保全工 L=約130m、道路土工 L=約100m、掘削工 V=約2,500m³、盛土工 V=約1,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : ICT土工
 一括審査方式
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 事業加速円滑化国債

[山口河川国道事務所]

- 2-138 工事名 令和4年度岩国・大竹道路室の木地区第5改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 山口県岩国市
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : (工事発注規模) : 3億円未満
 掘削工 V=34,000m³
 掘削工 (ICT) V=13,000m³
 法面整形工 (ICT) A=2,900m²
 植生工 A=2,900m²
 排水構造物工 L=100m
 残土処理工 N=1式

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : ICT土工
 ICT法面工
 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和5年4月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)

[山口河川国道事務所]

- 2-139 工 事 名 令和4年度佐波川真尾地区取水樋門工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県防府市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋門樋管本体工 一基、築堤護岸工 L=100m、水路工 L=100m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
 6) そ の 他 :

[山口河川国道事務所]

- 2-140 工 事 名 令和4年度佐波川真尾地区第2取水樋門工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県防府市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋門樋管本体工 一基、築堤護岸工 L=100m、水路工 L=100m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
 6) そ の 他 :

[山口河川国道事務所]

- 2-141 工 事 名 令和4年度佐波川管内河道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県防府市～山口県山口市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 10,000m³、樹木伐採5,000m²、法覆護岸工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
 6) そ の 他 :

[山口河川国道事務所]

- 2-142 工 事 名 令和4年度国道191号奈古地区歩道設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県萩市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 張出歩道 L=100m
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和5年4月の間で任意に設定、令和5年9月完了予定)

[山口河川国道事務所]

- 2-143 工 事 名 令和4年度国道2号印内地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県下関市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 車道舗装 A=5,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
 6) そ の 他 : ICT舗装
 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和5年4月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)

[山口河川国道事務所]

- 2-144 工 事 名 令和4年度山口管内道路照明設備外工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県萩市～山口県岩国市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明 200箇所
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
 6) そ の 他 :

[山陰西部国道事務所]

- 2-145 工 事 名 令和4年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 山口県長門市
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 V=1,000m、盛土工 V=1,000m³、排水構造物工 L=50m
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [山陰西部国道事務所]
- 2-146 工事名 令和4年度依山・豊田道路豊田地区整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 山口県下関市
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 V=1,000m、盛土工 V=1,000m³、排水構造物工 L=50m
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [山陰西部国道事務所]
- 2-147 工事名 令和4年度依山・豊田道路金道地区第7改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県下関市～山口県下関市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 改良L=300m、盛土V=6,000m³、カルバート工 500m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [山陰西部国道事務所]
- 2-148 工事名 令和4年度木与防災宇田地区第5改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県阿武郡阿武町
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : L=500m、掘削工 V=10,000m、盛土工 V=13,000m³、排水構造物工 L=700m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [山陰西部国道事務所]
- 2-149 工事名 令和4年度木与防災整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 山口県阿武郡阿武町～山口県阿武郡阿武町
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 V=1,000m³、盛土工 V=1,000m³、排水構造物工 L=50m
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [岡山営繕事務所]
- 2-150 工事名 令和5年度鳥取第3合同庁舎建築その他改修工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 庁舎 RC-3、延べ面積 2,987m²
建築改修 1式
(エレベーターシャフト等の建築改修及びエレベーター改修1基)
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : 余裕期間設定(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日令和5年7月の間で任意に設定、工事着手より7ヶ月後に完了)
営繕チャレンジ型

3. 公募型指名競争入札(政府調達案件対象)

該当なし

4. 公募型指名競争入札

該当なし

5. 工事希望型競争入札

該当なし

6. 随意契約

該当なし

7. 通常指名競争

[岡山国道事務所]

- 7-1 工事名 令和4年度国道2号吉井交差点改良第2工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市東区
3) 工期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 一式
舗装工 一式
排水構造物工 一式
防護柵工 一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
ICT舗装
余裕期間設定工事(令和5年7月着手予定、令和6年2月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 7-2 工事名 令和4年度国道53号津山駅前歩道整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 岡山県津山市~岡山県津山市
3) 工期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 一式
排水構造物工 一式
縁石工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和5年5月着手予定、令和6年2月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 7-3 工事名 令和4年度国道53号滝本歩道整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 岡山県勝田郡奈義町
3) 工期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 一式
排水構造物工 一式
縁石工 一式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年2月完了予定)

8. 参加者の有無を確認する公募手続き追加

[福山河川国道事務所]

- 8 - 1 工 事 名 令和4年度芦田川相方排水機場ポンプ整備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市
 3) 工 事 期 間 : 約 17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 水中ポンプ 分解整備 N=2
 吐出配管 塗装塗替 N=1
 水中ポンプ 撤去・据付 N=2
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 事業加速円滑化国債

[三次河川国道事務所]

- 8 - 2 工 事 名 令和4年度灰塚ダム水質浄化設備整備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市～広島県三次市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 水質浄化設備
 遠隔監視操作制御設備更新 N=1式
 機側操作盤プログラマブルロジックコントローラ更新 N=1式
 空気圧縮機分解整備 N=3台
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 8 - 3 工 事 名 令和4年度太田川戸坂排水機場機械設備整備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市東区
 3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月
 4) 工 事 概 要 : No.3主ポンプ分解整備 1台分
 No.3減速機分解整備 1台分
 No.3主原動機分解整備 1台分
 地下燃料タンク更新 1基分
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 事業加速円滑化国債