

令和4年度補正予算及び令和5年度早期発注工事の発注見通しについて

広島西部山系砂防事務所における令和4年度補正予算及び令和5年度早期発注工事の発注見通しについて情報提供いたします。

ここに掲載する内容は、公表時点での見通しであるため、実際に発注する工事・業務がこの掲載と異なる場合や、ここに掲載されない工事・業務が発注される場合があります。

- 発注見通し(令和4年度補正予算)工事関係 P-1～2
- 発注見通し(令和4年度補正予算)業務関係 P-3
- 発注見通し(令和5年度早期発注)工事関係【※R4.12.1時点】 P-4
- 発注見通し(令和5年度早期発注)業務関係【※R4.12.1時点】 P-5
- 工事箇所位置図(令和4年度補正・令和5年度早期発注) P-6

令和4年度補正予算（工事関係）
一般競争入札

- ① 工 事 名 : 令和4年度広島西部山系八幡川支川砂防堰堤外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市西区
3) 工 事 期 間 : 約 22ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート砂防堰堤 1基、本体工 V=約2,000m³、鋼製スリット、溪流
保全工 L=約30m、管理用道路 L=約80m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2,000m³
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : ICT土工
一括審査方式
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
事業加速円滑化国債
- ② 工 事 名 : 令和4年度広島西部山系原地区溪流保全工外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県廿日市市
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 溪流保全工 L=約110m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : ICT土工
一括審査方式
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- ③ 工 事 名 : 令和4年度広島西部山系城北2号砂防堰堤外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安佐北区
3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート砂防堰堤 1基、本体工 V=約1,500m³、鋼製スリット
W=4.4t、道路土工 L=約250m、削工V=約16,000m³、盛土工 V=約
1,000m³、コンクリート橋 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1,500m³
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : ICT土工
一括審査方式
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
事業加速円滑化国債

- ④ 工 事 名 : 令和4年度広島西部山系矢口川支川溪流遊砂地外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安佐北区
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 遊砂地工 L=約60m、掘削工 V=約5,000m³、管理用道路 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 一括審査方式
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- ⑤ 工 事 名 : 令和4年度広島西部山系301溪流溪流保全外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安佐南区
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【301溪流】溪流保全工 L=約50m、道路土工 L=約80m、掘削工 V=約
 800m³、盛土工 V=約800m³
 【295溪流】道路土工 L=120m、掘削工 V=400m³
 【294溪流】流路工 L=約7m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 一括審査方式
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- ⑥ 工 事 名 : 令和4年度広島西部山系306溪流管理用道路外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安佐南区
 3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 溪流保全工 L=約60m、管理用道路 L=約600m、掘削工 V=約
 7,000m³、盛土工 V=約1,500m³、擁壁工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 一括審査方式
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 事業加速円滑化国債
- ⑦ 工 事 名 : 令和4年度広島西部山系580溪流溪流保全工外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安佐北区
 3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 溪流保全工 L=約130m、道路土工 L=約100m、掘削工 V=約
 2,500m³、盛土工 V=約1,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 一括審査方式
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 事業加速円滑化国債

令和4年度補正予算（業務関係）

簡易公募型プロポーザル方式

- ① 業務名：令和4年度広島西部山系外砂防事業整備計画検討業務
- 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：事業計画検討 1式
 - 4) 公告予定時期：第4四半期
 - 5) その他：

簡易公募型指名競争入札方式

- ① 業務名：令和4年度広島西部山系外家屋調査その2業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：家屋調査 N=70棟
 - 4) 公告予定時期：第4四半期
 - 5) その他：

簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式〔簡易型〕

- ① 業務名：令和4年度広島西部山系管内測量設計その2業務
- 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：基準点測量 N=5点
現地測量 A=0.02km²
路線測量 L=0.2km
一般構造物詳細設計 N=1箇所
砂防堰堤修正設計 N=1基
 - 4) 公告予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
- ② 業務名：令和4年度広島西部山系伴中畑地区砂防堰堤予備設計業務
- 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：砂防堰堤予備設計 1式
 - 4) 公告予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
- ③ 業務名：令和4年度広島西部山系砂防堰堤設計業務
- 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：砂防堰堤設計 1式
 - 4) 公告予定時期：第4四半期
 - 5) その他：

令和5年度早期発注（工事関係）
一般競争入札

- ① 工 事 名 : 令和5年度安芸南部山系大屋大川溪流上流支川砂防堰堤外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県呉市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート砂防堰堤 1基、本体工 V=約3,000m³、鋼製スリット
W=6.9t、掘削工 V=約2,900m³、盛土工 V=約200m³、工事用道路 1
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3,000m³
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : ICT土工
- ② 工 事 名 : 令和5年度広島西部山系193-1溪流溪流保全工外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安佐南区
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 溪流保全工 L=約60m、鋼製スリット 垂直壁 2基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : ICT土工

令和5年度早期発注（業務関係）

簡易公募型プロポーザル方式

- ① 業 務 名 : 令和5年度安芸南部山系事業監理業務
 - 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 事業監理 1式
 - 4) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

- ② 業 務 名 : 令和5年度広島西部山系設計施工技術検討業務
 - 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 設計要領改訂 1式
 - 4) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

簡易公募型指名競争入札方式

- ① 業 務 名 : 令和5年度広島西部山系外利水調査業務
 - 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 利水調査 1式
水質検査 1式
 - 4) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式 [簡易型]


- ① 業 務 名 : 令和5年度広島西部山系外自然環境調査業務
 - 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 自然環境調査 1式
 - 4) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

- ② 業 務 名 : 令和5年度広島西部山系溪流点検業務
 - 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 溪流点検 1式
 - 4) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

- ③ 業 務 名 : 令和5年度広島西部山系砂防事業技術資料作成業務
 - 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : 技術資料作成 1式
 - 4) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

広島西部山系砂防事務所 令和4年度補正・令和5年度早期工事発注予定箇所

位置図



【補正⑦〔国債〕】令和4年度
広島西部山系580溪流溪流保全工外工事

【補正③〔国債〕】令和4年度
広島西部山系城北2号砂防堰堤外工事


【補正⑥〔国債〕】令和4年度
広島西部山系306溪流管理用道路外工事

【補正⑤】令和4年度
広島西部山系301溪流溪流保全工外工事

【早期発注②】令和5年度
広島西部山系193-1溪流溪流保全工外工事

【補正①〔国債〕】令和4年度
広島西部山系八幡川支川砂防堰堤外工事

【補正②】令和4年度
広島西部山系原地区溪流保全工外工事



補正発注:赤字表示
早期発注:黒字表示

【補正④】令和4年度
広島西部山系矢口川支川溪流遊砂地外工事

【早期発注①】令和5年度
安芸南部山系大屋大川溪流上流支川砂防堰堤外工事

- 直轄事業区域 (広島西部山系)
- 直轄事業区域 (安芸南部山系)
- 通常砂防事業工事予定箇所
- H30.7災関連工事予定箇所
- R3.8災関連工事予定箇所