

令和5年度1月期 発注の見通しの公表について（令和6年1月現在）

令和6年1月12日
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和5年度1月期の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和6年1月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札（政府調達協定案件）

該当なし

2. 一般競争入札

[松江国道事務所]

- 2-1 工事名 令和5年度出雲湖陵道路西神西地区外整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
防護柵工 1式
構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
ICT土工
ICT舗装
ICT作業土工

[松江国道事務所]

- 2-2 工事名 令和5年度国道9号揖屋地区舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県松江市
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 A=7,000m²
道路付属施設工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 2千トン
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT舗装
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年6月の間で任意に設定、令和6年11月完了予定）

[松江国道事務所]

- 2-3 工事名 令和5年度里方電線共同溝第2工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県雲南市
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L=330m 電線共同溝 L=330m 管路工1式
、プレキャストボックス工 1式 仮設工 1式

- (工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 0.1千トン
- 5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年4月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)
- [出雲河川事務所]
- 2-4 工事名 令和5年度斐伊川木次地区護岸整備他工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 島根県雲南市~島根県雲南市
3) 工事期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 河川土工 約V=10,000m³、法覆護岸工 約L=90m、
植生工 約A=3,000m²、付帯道路工 A=3,000m²
、仮設工 N=1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: ICT土工
- [浜田河川国道事務所]
- 2-5 工事名 令和5年度三隅・益田道路遠田IC第4改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 島根県益田市
3) 工事期: 約13ヶ月
4) 工事概要: 改良L=700m 掘削V=5,000m³ 盛土V=3,000m³ 擁壁工1式 簡易吹付法枠工A=1,300m²
アンカー工N=59本
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: ICT土工
ICT擁壁工
ICT法面工
- [浜田河川国道事務所]
- 2-6 工事名 令和5年度三隅・益田道路鎌手IC第3改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 島根県益田市
3) 工事期: 約13ヶ月
4) 工事概要: 改良L=500m 掘削V=122,000m³ 盛土V=36,000m³ 擁壁工1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: ICT土工
ICT擁壁工
- [浜田河川国道事務所]
- 2-7 工事名 令和5年度国道9号熱田地区改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 島根県浜田市
3) 工事期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 掘削V=1,200m³、橋台N=1基、地盤改良工 V=50m³、
軽量盛土工 A=30m²、擁壁工 一式、石・ブロック積み工 一式、
排水構造物工 一式、舗装工 A=400m²、防護柵工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: 企業能力評価型
ICT土工3,000m³未満
ICT構造物工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[三次河川国道事務所]

- 2 - 8 工 事 名 令和5年度灰塚ダム維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県三次市～広島県庄原市
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川維持 緊急時対応工 1 式
伐木工 1 式
除草工 1 式
清掃工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 余裕工期設定工事 (令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)

[三次河川国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 令和5年度鍵掛峠道路第3橋鋼上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市
3) 工 事 期 : 約 18ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼単純非合成箱桁橋 L=約 4 4 m
床版工 N=一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約 1. 5 百 t
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
I C T 橋梁上部

[太田川河川事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 令和5年度太田川加計維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県山県郡安芸太田町
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 緊急時対応工 1 式、訓練工 1 式、除草工 1 式、堤防養生工 1 式、法面補修工 1 式、構造物補修工 1 式、護岸補修工 1 式、根固め工 1 式、付属物設置工 1 式、清掃工 1 式、応急処理工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)

[太田川河川事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 令和5年度太田川可部維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 緊急時対応工 1 式、訓練工 1 式、堤防養生工 1 式、法面補修工 1 式、構造物補修工 1 式、護岸補修工 1 式、根固め工 1 式、付属物設置工 1 式、清掃工 1 式、応急処理工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)

[太田川河川事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 令和5年度太田川大芝維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 緊急時対応工 1 式、訓練工 1 式、堤防養生工 1 式、法面補修工 1 式、構造物補修工 1 式、護岸補修工 1 式、根固め工 1 式、付属物設置工 1 式、清掃工 1 式、応急処理工 1 式

- (工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [太田川河川事務所]
- 2-13 工事名 令和5年度太田川己斐維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県広島市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、
構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [太田川河川事務所]
- 2-14 工事名 令和5年度小瀬川維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県大竹市～山口県岩国市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、除草工1式、堤防養生工1式、法
面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、
付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-15 工事名 令和5年度国道2号出汐地区舗装他工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 広島県広島市～広島県広島市
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 A=8,900m²
道路附属物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト 27,000t
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT舗装
- [広島国道事務所]
- 2-16 工事名 令和5年度岩国・大竹道路元町地区外整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県大竹市～広島県大竹市
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 応急処理工 1式 除草工 1式 道路土工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : チャレンジ型
- [広島国道事務所]
- 2-17 工事名 令和5年度岩国・大竹道路御園地区改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県大竹市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : ICT土工 ICT法面工
 余裕期間設定工事(令和6年3月着手予定、令和7年2月完了予定)

[広島国道事務所]

- 2-18 工事名 令和5年度岩国・大竹道路電線共同溝工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 広島県大竹市
 3) 工事期 : 約18ヶ月
 4) 工事概要 : 電線共同溝 1式

(工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年8月完了予定)

[広島西部山系砂防事務所]

- 2-19 工事名 令和5年度広島西部山系上温品1号管理用道路工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市東区
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 管理用道路 L=180m

砂防土工 1式(掘削 V=約12,000m³)、法面整形工
 A=約2,500m²、鉄筋挿入工 N=約700本、排水構造物
 工 1式、舗装工 1式(コンクリート舗装工 A=約400m²)、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山口河川国道事務所]

- 2-20 工事名 令和5年度佐波川奈美地区排水樋門ゲート設備工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 山口県防府市
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 河川用水門設備製作

フラップゲート(SUS製) 2門
 スクリーン 1式
 川表胸壁防護柵、川裏防護柵 1式
 河川用水門輸送工 1式
 河川用水門据付 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山口河川国道事務所]

- 2-21 工事名 令和5年度佐波川奈美地区排水樋門他工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 山口県防府市
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 樋門・樋管本体工 一式(W=5.3m*H=3.1m*2連)

(工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1,360m³
 鉄筋 約67t
 鋼材 約16t

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 ICT土工

[山口河川国道事務所]

- 2-22 工 事 名 令和5年度佐波川真尾地区築堤護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県防府市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 約 L=200m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約170m³
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 ICT土工

[山口河川国道事務所]

- 2-23 工 事 名 令和5年度島地川ダム貯水池周辺維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市~山口県周南市
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 維持工(貯水池清掃工、河床掘削工) 一式
 除草工 一式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
)

[山口河川国道事務所]

- 2-24 工 事 名 令和5年度国道191号平安古地区電線共同溝他その3工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県萩市
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工 L=350m、排水構造物工1式、仮舗装工 A=2,
 454m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 248t
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山陰西部国道事務所]

- 2-25 工 事 名 令和5年度依山・豊田道路依山地区第2整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県長門市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,000m³、盛土工 V=1,000m³、除草
 工 A=30,000m²
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 チャレンジ型

[山陰西部国道事務所]

- 2-26 工 事 名 令和5年度依山・豊田道路木津地区第4改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県長門市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 函渠工 N=1基、基盤排水層 A=3,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山陰西部国道事務所]

- 2-27 工 事 名 令和5年度依山・豊田道路豊田地区第2整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 山口県下関市
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 V=1,000m³、盛土工 V=1,000m³、除草
 工 A=30,000m²
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 チャレンジ型

[山陰西部国道事務所]

- 2-28 工事名 令和5年度木与防災木与地区第5改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 山口県阿武郡阿武町
 3) 工期 : 約 13ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土V=約5,000m³、仮橋工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[土師ダム管理所]

- 2-29 工事名 令和5年度土師ダム維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県安芸高田市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 除草工 約27,000m²
 清掃工 1式
 河川土工 約1,000m³
 撤去物処理工 1式
 緊急時対応工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)

[弥栄ダム管理所]

- 2-30 工事名 令和5年度弥栄ダム維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県大竹市~山口県岩国市
 3) 工期 : 約 13ヶ月
 4) 工事概要 : 除草工 除草 約A=20000m²
 堤防養生工 伐木 約A=10000m²
 清掃工 1式
 植栽維持工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)

[温井ダム管理所]

- 2-31 工事名 令和5年度温井ダム周辺維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県山県郡安芸太田町
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 緊急時対応工 1式
 除草工 1式 (除草A=84,100m²)
 堤防養生工 1式 (伐木A=4,500m²)
 施設修繕工 1式
 清掃工 1式 (散在塵芥処理A=30,000m²、水面清
 掃 1式)
 植栽維持工 1式

- 応急処理工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公告予定時期: 第4四半期
 6) その他: 余裕期間設定工事(令和6年4月1日着手予定、令和7年3月31日完了予定)

[苫田ダム管理所]

- 2-32 工 事 名 令和5年度苫田ダム管内災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県苫田郡鏡野町～岡山県苫田郡鏡野町
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 一式
 塵芥処理 一式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期: 第4四半期
 6) その他: 若手技術者育成型
 ICT土工1,000m³ 未満
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

3. 公募型指名競争入札 (政府調達案件対象)

該当なし

4. 公募型指名競争入札

該当なし

5. 工事希望型競争入札

該当なし

6. 随意契約

該当なし

7. 通常指名競争

[広島国道事務所]

- 7-1 工 事 名 令和5年度広島国道事務所空調設備改修工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区～広島県広島市南区
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 機械設備工事 一式
 電気設備工事 一式
 建築工事 一式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公告予定時期: 第4四半期
 6) その他:

8. 参加者の有無を確認する公募手続き追加

該当なし