

## 令和5年度4月期発注予定工事 一括審査方式

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
一般土木工事	令和5年度北条道路国坂地区第1改良工事 令和5年度北条道路国坂地区第2改良工事 令和5年度北条道路下神地区第3改良工事	倉吉河川国道事務所	第1四半期
	令和5年度北条道路松神地区第2改良工事 令和5年度北条道路松神地区第3改良工事	倉吉河川国道事務所	第2四半期
	令和5年度北条道路東園橋下部工事 令和5年度北条道路大栄ⅠC橋下部工事 令和5年度北条道路由良川橋第3下部工事	倉吉河川国道事務所	第1四半期
	令和5年度北条道路江北地区第1地盤改良工事 令和5年度北条道路江北地区第2地盤改良工事	倉吉河川国道事務所	第2四半期
	令和5年度高梁川片島堤防強化工事 令和5年度高梁川片島堤防強化第2工事 令和5年度高梁川西原外堤防強化工事	岡山河川事務所	第1四半期
	令和5年度高梁川船穂堤防強化工事 令和5年度高梁川船穂外堤防強化第2工事	岡山河川事務所	第1四半期
	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第1補強土壁他工事 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第2補強土壁他工事 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第3補強土壁他工事 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第4補強土壁他工事	岡山国道事務所	第2四半期
	令和5年度玉島笠岡道路浜中地区東工区改良工事 令和5年度玉島笠岡道路浜中地区中工区改良工事 令和5年度玉島笠岡道路浜中地区西工区改良工事	岡山国道事務所	第1四半期
	令和5年度笠岡バイパスカブト南地区第19改良工事 令和5年度笠岡バイパスカブト南地区第20改良工事	岡山国道事務所	第1四半期
	令和5年度笠岡バイパス寺間高架橋第1下部工事 令和5年度笠岡バイパス寺間高架橋第2下部工事	岡山国道事務所	第1四半期
	令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第5改良工事 令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第6改良工事	岡山国道事務所	第2四半期
	令和5年度広島南道路明神高架橋第9下部工事 令和5年度広島南道路明神高架橋第10下部工事	広島国道事務所	第2四半期

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
アスファルト舗装工事	令和5年度湖陵多伎道路二部地区舗装工事 令和5年度湖陵多伎道路二部地区第2舗装工事	松江国道事務所	第1四半期
	令和5年度出雲湖陵道路常楽寺地区舗装工事 令和5年度湖陵多伎道路久村地区舗装工事 令和5年度湖陵多伎道路久村地区第2舗装工事	松江国道事務所	第2四半期
	令和5年度岩国・大竹道路電線共同溝その1工事 令和5年度岩国・大竹道路電線共同溝その2工事	広島国道事務所	第4四半期

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
鋼橋上部工事	令和5年度北条JCTランプ橋第6鋼上部工事 令和5年度米子道路米子大橋第2鋼上部工事	倉吉河川国道事務所	第1四半期
	令和5年度福光・浅利道路2号橋鋼上部工事 令和5年度玉島笠岡道路浜中橋梁鋼上部工事 令和5年度笠岡バイパス入江高架橋第2鋼上部工事	浜田河川国道事務所 岡山国道事務所	第2四半期
	令和5年度玉島笠岡道路六条院西橋梁他鋼上部工事 令和5年度鍵掛峠道路第7橋鋼上部工事	岡山国道事務所 三次河川国道事務所	第2四半期
	令和5年度玉島笠岡道路六条院橋鋼上部工事 令和5年度玉島笠岡道路干瓜高架橋鋼上部工事 令和5年度玉島笠岡道路鳩岡川橋鋼上部工事 令和5年度笠岡バイパス寺間高架橋鋼上部工事	岡山国道事務所 岡山国道事務所	第2四半期

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
プレストレスト・コンクリート工事	令和5年度岡山環状南道路錦沖2番川橋PC上部工事 令和5年度玉島笠岡道路生石川橋外PC上部工事 令和5年度笠岡バイパス新神島大橋外PC上部工事 令和5年度鍵掛峠道路第5橋PC上部工事	岡山国道事務所 岡山国道事務所 三次河川国道事務所	第1四半期 第2四半期

## 令和5年度4月期発注予定工事 一括審査方式

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	告 告 予 定 時 期
塗装工事	令和5年度大田静間道路区画線工事	松江国道事務所	第1四半期
	令和5年度静間仁摩道路区画線工事		
	令和5年度国道9号・54号松江維持管内区画線工事	松江国道事務所	第1四半期
	令和5年度国道9号出雲維持管内区画線工事		
令和5年度国道54号頓原維持管内区画線工事			

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	告 告 予 定 時 期
維持修繕工事	令和5年度鳥取自動車道本高地区防護柵工事	鳥取河川国道事務所	第1四半期
	令和5年度鳥取自動車道上味野地区防護柵工事		
	令和5年度国道9号・54号松江維持管内交安施設工事	松江国道事務所	第1四半期
	令和5年度国道9号出雲維持管内交安施設工事		
	令和5年度国道54号頓原維持管内交安施設工事		
	令和5年度湖陵多伎道路二部地区防護柵設置工事	松江国道事務所	第2四半期
	令和5年度湖陵多伎道路久村地区防護柵設置工事		
令和5年度湖陵多伎道路久村地区第2防護柵設置工事			
令和5年度国道2号西広島BP遮音壁設置第1工事	広島国道事務所	第1四半期	
令和5年度国道2号西広島BP遮音壁設置第2工事			

# 令和5年度4月期 発注の見通しの公表について（令和5年4月現在）

令和5年4月3日  
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和5年度4月期の工事の発注の見通しを下記の通り公表する  
なお、ここに記載する内容は、令和5年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札（政府調達協定案件）

[本局]

- 1-1 工事名 令和5年度中国四国管区警察学校本館建築その他工事
- 1) 工事種別： 建築工事
- 2) 工事場所： 広島県広島市南区
- 3) 工事期： 約35ヶ月
- 4) 工事概要： ・本館 RC-5、延べ面積 5,550m<sup>2</sup>  
新築 1棟、エレベーター設備 1式  
・既存本館 RC-3、延べ面積 2,712m<sup>2</sup>  
とりこわし 1棟  
・既存寮棟（白梅寮） RC-3、延べ面積 1,829m<sup>2</sup>  
とりこわし 1棟  
（工事発注規模）  
15億円以上 30億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) その他： 段階選抜型入札方式  
CCUS活用推奨モデル営繕工事  
余裕期間設定工事（令和6年2月着手予定、令和8年12月完了予定）  
公告月：令和5年6月

[本局]

- 1-2 工事名 令和5年度海保大学生寮建築工事
- 1) 工事種別： 建築工事
- 2) 工事場所： 広島県呉市
- 3) 工事期： 約20ヶ月
- 4) 工事概要： 学生寮 RC-5、延べ面積 1,667m<sup>2</sup>  
新築 1棟  
（工事発注規模）  
6億8,000万円以上 15億円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) その他： 段階選抜型入札方式  
CCUS活用推奨モデル営繕工事  
余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年11月完了予定）

[本局]

- 1-3 工事名 令和5年度北条JCTランプ橋第6鋼上部工事
- 1) 工事種別： 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所： 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工事期： 約30ヶ月
- 4) 工事概要： 鋼4径間連続箱桁橋 L=193m、トラッククレーンベント架設  
工法  
（工事発注規模）  
10億円以上 20億円未満  
（主要建設資材需要見込み量）

	5)	公告予定時期：	生コンクリート 約1千m <sup>3</sup> 、鋼材 約6百t 第1四半期	
	6)	その他：	一括審査方式 余裕期間設定工事（実施工事期間は契約工期内で任意に設定） 公告月：令和5年5月	
				[本局]
1 - 4		工 事 名	令和5年度米子道路米子大橋第2鋼上部工事	
	1)	工 事 種 別：	鋼橋上部工事	
	2)	工 事 場 所：	鳥取県米子市～鳥取県米子市	
	3)	工 事 期 間：	約30ヶ月	
	4)	工 事 概 要：	鋼5径間連続鋼板桁橋 L=220m、トラッククレーンベント架設工法 （工事発注規模） 6億8,000万円以上 10億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約1千m <sup>3</sup> 、鋼材 約5百t	
	5)	公告予定時期：	第1四半期	
	6)	その他：	余裕期間設定工事（実施工事期間は契約工期内で任意に設定） 一括審査方式 公告月：令和5年5月	
				[本局]
1 - 5		工 事 名	令和5年度福光・浅利道路2号橋鋼上部工事	
	1)	工 事 種 別：	鋼橋上部工事	
	2)	工 事 場 所：	島根県江津市	
	3)	工 事 期 間：	約24ヶ月	
	4)	工 事 概 要：	鋼3径間連続合成少数I桁橋、橋長L=136m、W=約20～26m、最大支間L=57m、トラッククレーンベント架設 （工事発注規模） 10億円以上 20億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板） 5百トン	
	5)	公告予定時期：	第2四半期	
	6)	その他：	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和6年2月の間で設定、令和7年12月完了予定） 一括審査方式	
				[本局]
1 - 6		工 事 名	令和5年度玉島笠岡道路浜中地区中工区改良工事	
	1)	工 事 種 別：	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所：	岡山県浅口郡里庄町～岡山県浅口郡里庄町	
	3)	工 事 期 間：	約23ヶ月	
	4)	工 事 概 要：	（工事発注規模） 6億8,000万円以上 15億円未満 盛土 約V=150,000m <sup>3</sup> 切土 約V=140,000m <sup>3</sup> 函渠工 1基 排水構造物工 1式 仮設工 1式	
	5)	公告予定時期：	第1四半期	
	6)	その他：	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） ICT土工 一括審査方式 公告月：令和5年6月	
				[本局]
1 - 7		工 事 名	令和5年度玉島笠岡道路浜中地区東工区改良工事	
	1)	工 事 種 別：	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所：	岡山県浅口郡里庄町～岡山県浅口郡里庄町	
	3)	工 事 期 間：	約23ヶ月	
	4)	工 事 概 要：	（工事発注規模） 6億8,000万円以上 15億円未満 盛土 約V=150,000m <sup>3</sup> 切土 約V=140,000m <sup>3</sup>	

			函渠工 1基 排水構造物工 1式 仮設工 1式	
	5)	公告予定時期:	第1四半期	
	6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) ICT土工 一括審査方式 公告月:令和5年6月	[本局]
1-8		工 事 名	令和5年度玉島笠岡道路浜中地区西工区改良工事	
	1)	工 事 種 別:	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所:	岡山県浅口郡里庄町~岡山県浅口郡里庄町	
	3)	工 事 期 間:	約23ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	(工事発注規模) 6億8,000万円以上 15億円未満 盛土 約V=6,000m <sup>3</sup> 切土 約V=210,000m <sup>3</sup> 函渠工 1基 排水構造物工 1式 仮設工 1式	
	5)	公告予定時期:	第1四半期	
	6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) ICT土工 一括審査方式 公告月:令和5年6月	[本局]
1-9		工 事 名	令和5年度玉島笠岡道路浜中橋梁鋼上部工事	
	1)	工 事 種 別:	鋼橋上部工事	
	2)	工 事 場 所:	岡山県浅口郡里庄町~岡山県浅口郡里庄町	
	3)	工 事 期 間:	約18ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	(工事発注規模) 6億8,000万円以上 10億円未満 鋼単純細幅箱桁橋、約L=81m (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 4百トン	
	5)	公告予定時期:	第2四半期	
	6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 一括審査方式	[本局]
1-10		工 事 名	令和5年度笠岡バイパス入江高架橋第2鋼上部工事	
	1)	工 事 種 別:	鋼橋上部工事	
	2)	工 事 場 所:	岡山県笠岡市	
	3)	工 事 期 間:	約16ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	3径間連続鋼板桁橋 L=137m (工事発注規模) 6億8,000万円以上 10億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 約270t	
	5)	公告予定時期:	第2四半期	
	6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 一括審査方式	[本局]
1-11		工 事 名	令和5年度笠岡バイパス新神島大橋外PC上部工事	
	1)	工 事 種 別:	プレストレスト・コンクリート工事	
	2)	工 事 場 所:	岡山県笠岡市~岡山県笠岡市	
	3)	工 事 期 間:	約17ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	(工事発注規模) 6億8,000万円以上 15億円未満 ・3径間連続PCバルブ桁橋 約L=124m ・単純PCプレテンションT桁橋 約L=20m	[本局]

- 5) 公告予定時期 : 単純PCプレテンションT桁橋 約L=20m  
第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
一括審査方式

[本局]

- 1-12 工 事 名 令和5年度鍵掛峠道路第5橋PC上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 鳥取県日野郡日南町
- 3) 工 事 期 間 : 約 22ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : PC3径間連続ラーメン箱桁橋 約L=211.5m  
(工事発注規模)  
6億8,000万円以上 15億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
一括審査方式

## 2. 一般競争入札

- 2-1 工 事 名 令和5年度下関港湾合同庁舎電気設備その他改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県下関市
- 3) 工 事 期 間 : 約 17ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎（既存棟）RC-5、延べ面積 2,697m<sup>2</sup>  
庁舎（増築棟）RC-5、延べ面積 2,468m<sup>2</sup>  
電気設備改修 1式  
(受変電設備、自家発電設備等改修)  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : CCUS活用推奨モデル営繕工事  
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年8月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定）

[本局]

- 2-2 工 事 名 令和5年度中国四国管区警察学校本館機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区
- 3) 工 事 期 間 : 約 21ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本館 RC-5、延べ面積 5,550m<sup>2</sup>  
新築 1棟  
機械設備 1式  
(工事発注規模)  
3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : CCUS活用推奨モデル営繕工事  
余裕期間設定工事（令和6年6月着手予定、令和8年2月完了予定）

[本局]

- 2-3 工 事 名 令和5年度中国四国管区警察学校本館電気設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区
- 3) 工 事 期 間 : 約 21ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本館 RC-5、延べ面積 5,550m<sup>2</sup>  
新築 1棟  
電気設備 1式  
(工事発注規模)  
3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : CCUS活用推奨モデル営繕工事

[本局]

余裕期間設定工事（令和6年6月着手予定、令和8年2月完了予定）

[本局]

- 2-4 工 事 名 令和5年度境海上保安部竹内船艇用品庫新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 船艇用品庫 S-2、延べ面積 401m<sup>2</sup>  
新築 1棟  
電気設備、機械設備 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年11月の間で任意に設定、令和6年10月完了予定）

[本局]

- 2-5 工 事 名 令和5年度広島労災介護施設機械設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県呉市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 厚生管理棟 RC-3、延べ面積 5,347m<sup>2</sup>  
東居住棟 RC-3、延べ面積 2,228m<sup>2</sup>  
西居住棟 RC-3、延べ面積 3,570m<sup>2</sup>  
ホール棟 S-3、延べ面積 289m<sup>2</sup>  
機械設備改修 1式  
(空調設備、給湯設備改修)  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 企業能力評価型  
余裕期間設定工事（令和6年2月着手、令和7年1月完了予定）

[本局]

- 2-6 工 事 名 令和5年度広島合同庁舎4号館建築その他改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎(4号館) SRC-15-2、延べ面積 33,929m<sup>2</sup>  
建築改修 1式  
(エレベーターシャフトのアスベスト除去等の建築改修及びエレベーター設備改修3基)  
(工事発注規模)  
3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : CCUS活用推奨モデル営繕工事  
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年10月の間で任意に設定、令和6年10月完了予定）

[本局]

- 2-7 工 事 名 令和5年度府中職安空調設備その他改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県府中市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3、延べ面積 1,182m<sup>2</sup>  
機械設備改修 1式  
(空調設備、照明設備改修)  
(工事発注規模)  
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 営繕チャレンジ型  
余裕期間設定工事（令和5年8月着手、令和6年3月完了予定）

[本局]

- 2-8 工 事 名 令和5年度海保大学生寮機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事

- 2) 工事場所 : 広島県呉市  
 3) 工期 : 約 16ヶ月  
 4) 工事概要 : 学生寮 RC-5、延べ面積 1,667m<sup>2</sup>  
 新築 1棟  
 機械設備 1式  
 (工事発注規模)  
 1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) その他 : 企業能力評価型  
 余裕期間設定工事 (令和6年8月着手予定、令和7年11月完了予定)
- [本局]
- 2-9 工事名 令和5年度海保大学生寮電気設備工事  
 1) 工事種別 : 電気設備工事  
 2) 工事場所 : 広島県呉市  
 3) 工期 : 約 16ヶ月  
 4) 工事概要 : 学生寮 RC-5、延べ面積 1,667m<sup>2</sup>  
 新築 1棟  
 電気設備 1式  
 (工事発注規模)  
 1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) その他 : 企業能力評価型  
 余裕期間設定工事 (令和6年8月着手予定、令和7年11月完了予定)
- [本局]
- 2-10 工事名 令和5年度三隅・益田道路岡見トンネル舗装工事  
 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事  
 2) 工事場所 : 島根県浜田市  
 3) 工期 : 約 14ヶ月  
 4) 工事概要 : 延長 L=940m、面積 A=8,900m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コンクリート 2.3 (千m<sup>3</sup>)
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) その他 : ICT舗装  
 余裕工期設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日  
 令和6年1月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)
- [本局]
- 2-11 工事名 令和5年度岡山環状南道路錦沖2番川橋PC上部工事  
 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区  
 3) 工期 : 約 8ヶ月  
 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 PC橋工 一式  
 橋梁付属物工 一式  
 仮設工 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コン約600m<sup>3</sup>
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 一括審査方式
- [本局]
- 2-12 工事名 令和5年度玉島笠岡道路六条院西橋梁他鋼上部工事  
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
 2) 工事場所 : 岡山県浅口市~岡山県浅口市  
 3) 工期 : 約 10ヶ月  
 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 六条院西橋梁



			鋼単純合成少数板桁橋、約L=36m 六条院西ONランプ橋 鋼単純合成少数板桁橋 約L=32m (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 3百トン	
	5)	公告予定時期:	第2四半期	
	6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 一括審査方式	[本局]
2-13		工 事 名	令和5年度玉島笠岡道路鳩岡川橋鋼上部工事	
	1)	工 事 種 別:	鋼橋上部工事	
	2)	工 事 場 所:	岡山県浅口市~岡山県浅口市	
	3)	工 期:	約15ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	(工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 鋼単純合成少数I桁橋、約L=46m (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 2百トン	
	5)	公告予定時期:	第2四半期	
	6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 一括審査方式	[本局]
2-14		工 事 名	令和5年度玉島笠岡道路生石川橋外PC上部工事	
	1)	工 事 種 別:	プレストレスト・コンクリート工事	
	2)	工 事 場 所:	岡山県浅口市~岡山県浅口市	
	3)	工 期:	約17ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	(工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 生石川橋 PC3径間連結コンポ橋、約L=105m 六条院跨道橋 PC変形斜材付II型ラーメン橋、約L=55m	
	5)	公告予定時期:	第1四半期	
	6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 一括審査方式	[本局]
2-15		工 事 名	令和5年度笠岡バイパス寺間高架橋鋼上部工事	
	1)	工 事 種 別:	鋼橋上部工事	
	2)	工 事 場 所:	岡山県笠岡市	
	3)	工 期:	約17ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	(工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 3径間連続鋼合成少数I桁橋 約L=97m (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 1百トン	
	5)	公告予定時期:	第2四半期	
	6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 一括審査方式	[本局]
2-16		工 事 名	令和5年度鍵掛峠道路第7橋鋼上部工事	
	1)	工 事 種 別:	鋼橋上部工事	
	2)	工 事 場 所:	広島県庄原市	
	3)	工 期:	約18ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	鋼単純合成箱桁橋 約L=58.5m 床版工 N=一式 (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 約1.8百t	
	5)	公告予定時期:	第2四半期	
	6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 一括審査方式	[本局]

			[本局]
2 - 17	工 事 名	令和5年度広島南道路明神高架橋第9下部工事	
	1) 工 事 種 別 :	一般土木工事	
	2) 工 事 場 所 :	広島県安芸郡海田町	
	3) 工 期 :	約 17ヶ月	
	4) 工 事 概 要 :	道路土工 一式 橋脚1基 仮設工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 橋脚1基 生コンクリート1千m <sup>3</sup> 、鋼材 約1.7 百t	
	5) 公 告 予 定 時 期 :	第2四半期	
	6) そ の 他 :	一括審査 I C T 土 工 I C T 構 造 物 工 I C T 基 礎 工	
			[本局]
2 - 18	工 事 名	令和5年度広島南道路明神高架橋第10下部工事	
	1) 工 事 種 別 :	一般土木工事	
	2) 工 事 場 所 :	広島県安芸郡海田町	
	3) 工 期 :	約 17ヶ月	
	4) 工 事 概 要 :	道路土工 一式 橋脚1基 仮設工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート1千m <sup>3</sup> 、鋼材0.3 百t	
	5) 公 告 予 定 時 期 :	第2四半期	
	6) そ の 他 :	一括審査 I C T 土 工 I C T 構 造 物 工 I C T 基 礎 工	
			[本局]
2 - 19	工 事 名	令和5年度国道54号西原高架橋耐震補強補修工事	
	1) 工 事 種 別 :	橋梁補修工事	
	2) 工 事 場 所 :	広島県広島市安佐南区	
	3) 工 期 :	約 26ヶ月	
	4) 工 事 概 要 :	水平力分担装置工 N=63基 落橋防止装置工 N=21基 橋脚巻立て工 N=8基 ひび割れ補修工 N=3 構造物 断面修復工 N=3 構造物 (工事発注規模) 3億円以上 6億8,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(鋼板・棒鋼) 約1百t	
	5) 公 告 予 定 時 期 :	第2四半期	
	6) そ の 他 :	余裕期間設定工事(令和6年1月着手予定、令和8年2月完了予定)	
			[鳥取河川国道事務所]
2 - 20	工 事 名	令和5年度千代川向国安堤防強化工事	
	1) 工 事 種 別 :	一般土木工事	
	2) 工 事 場 所 :	鳥取県鳥取市	
	3) 工 期 :	約 8ヶ月	
	4) 工 事 概 要 :	堤防盛土 約V=7, 000m <sup>3</sup> (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
	5) 公 告 予 定 時 期 :	第1四半期	
	6) そ の 他 :	ICT土工	

余裕期間設定工事（令和5年10月着手予定、令和6年3月完了予定）

[鳥取河川国道事務所]

- 2-21 工 事 名 令和5年度千代川水系袋川浚渫工事  
1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事  
2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市  
3) 工 事 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 底泥浚渫 約V=4,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事（令和5年10月着手予定、令和6年3月完了予定）

[鳥取河川国道事務所]

- 2-22 工 事 名 令和5年度志戸坂峠防災福原地区外整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岡山県英田郡西粟倉村～鳥取県八頭郡智頭町  
3) 工 事 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 N=1式  
仮橋・仮棧橋工 橋台2基  
除草工 N=1式  
応急処理工 N=1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : ICT作業土工（床堀）

[鳥取河川国道事務所]

- 2-23 工 事 名 令和5年度鳥取自動車道上味野地区外整備工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市  
3) 工 事 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 法  
面工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 :

[鳥取河川国道事務所]

- 2-24 工 事 名 令和5年度鳥取自動車道上味野地区防護柵工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市  
3) 工 事 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 防護柵工事 一式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 一括審査方式

[鳥取河川国道事務所]

- 2-25 工 事 名 令和5年度鳥取自動車道区画線工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市  
3) 工 事 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 区画線工事 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 :

[鳥取河川国道事務所]

- 2-26 工 事 名 令和5年度鳥取自動車道本高地区防護柵工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市  
3) 工 事 期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要 : 防護柵工事 一式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 一括審査方式
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-27 工事名 令和5年度国道29号千代水電線共同溝第3工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝工1式 舗装工1式 排水構造物工1式 縁石工1式  
仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-28 工事名 令和5年度国道29号浅井地区防災工事
- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県八頭郡若桜町
- 3) 工事期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 1式  
法面整形工 1式  
植生工(客土吹付) 200m<sup>2</sup>  
連続繊維補強土工 300m<sup>2</sup>  
アンカー工(2重管方式) 14本  
排水構造物工 1式  
道路附属物施設工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT土工1,000m<sup>3</sup>未満  
ICT法面工
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-29 工事名 令和5年度国道9号白兔横断歩道橋改修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
- 3) 工事期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 歩道橋本体工(階段部)1式 橋梁附属物工(階段部)1式 橋台工(階段部)1式 RC橋脚工(階段部)1式 舗装工1式 縁石工1式 防護柵工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-30 工事名 令和5年度国道9号鳥取大橋西詰交差点改良工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工1式 舗装工1式 排水構造物工1式 防護柵工1式 道路附属物施設工1式 構造物撤去工1式 組立歩道工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-31 工事名 令和5年度郡家国道維持出張所管内外交安施設工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県八頭郡八頭町～鳥取県鳥取市
- 3) 工事期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要 : 防護柵工1式 標識工1式 道路附属施設工1式 構造物撤去工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-32 工事名 令和5年度鳥取管内橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
- 3) 工事期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工  
富枝橋  
うぐいす橋  
秋里歩道橋 他  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 施工箇所が点在する工事
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-33 工事名 令和5年度国道29号新戸倉トンネル外警報設備工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県八頭郡若桜町
- 3) 工事期 : 約21ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル警報設備更新 N=1カ所  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-34 工事名 令和5年度用瀬第2トンネル非常用設備更新外工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
- 3) 工事期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル非常用設備 火災検知器更新 N=123台 トンネル非常用設備 防災受信盤更新 N=1面  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-35 工事名 令和5年度用瀬第3トンネル換気設備整備外工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
- 3) 工事期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル換気設備 分解整備 2基 トンネル換気制御盤 更新  
2面  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-36 工事名 令和5年度郡家国道維持出張所管内電源設備外工事
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
- 3) 工事期 : 約21ヶ月
- 4) 工事概要 : 管内設備無停電対策 1式  
据付調整 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期

- 6) その他 : 企業能力評価型 [鳥取河川国道事務所]
- 2-37 工事名 令和5年度鳥取国道維持出張所管内電源設備外工事  
 1) 工事種別 : 受変電設備工事  
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市  
 3) 工期 : 約21ヶ月  
 4) 工事概要 : 管内設備無停電対策 1式  
 据付調整 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 企業能力評価型 [鳥取河川国道事務所]
- 2-38 工事名 令和5年度鳥取河川国道事務所管内直流電源設備外工事  
 1) 工事種別 : 受変電設備工事  
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : 直流電源装置更新 3台  
 据付調整 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 企業能力評価型 [鳥取河川国道事務所]
- 2-39 工事名 令和5年度殿ダム左岸下流落石防護柵設置工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市  
 3) 工期 : 約6ヶ月  
 4) 工事概要 : 落石雪害防止工 1式  
 ・落石防護柵工 27m  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : チャレンジ型 [倉吉河川国道事務所]
- 2-40 工事名 令和5年度倉吉管内通信設備工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡琴浦町～鳥取県米子市  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : ラジオ再放送設備 1箇所  
 C C T V設備 5台  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : [倉吉河川国道事務所]
- 2-41 工事名 令和5年度倉吉管内C C T V設備工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町～鳥取県米子市  
 3) 工期 : 約12ヶ月  
 4) 工事概要 : C C T V設備 8台  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) その他 : [倉吉河川国道事務所]
- 2-42 工事名 令和5年度天神川下助谷砂防堰堤替道路工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡三朝町  
 3) 工期 : 約19ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路改良L=120m 掘削工V=1,700m<sup>3</sup> 盛土工V=7

- 0m<sup>3</sup> 擁壁工L=100m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期: 第1四半期  
6) その他: ICT土工  
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-43 工 事 名 令和5年度天神川穴鴨4号砂防堰堤工事  
1) 工 事 種 別: 一般土木工事  
2) 工 事 場 所: 鳥取県東伯郡三朝町  
3) 工 期: 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要: 砂防堰堤 コンクリート本体工V=2,000m<sup>3</sup> 道路土工V=1,000m<sup>3</sup> 法面工A=500m<sup>2</sup> 擁壁工L=80m 舗装工A=500m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1千m<sup>3</sup>、鋼材 約5百t
- 5) 公告予定時期: 第3四半期  
6) その他: ICT土工  
余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-44 工 事 名 令和5年度小鴨川生竹地区河道整備工事  
1) 工 事 種 別: 一般土木工事  
2) 工 事 場 所: 鳥取県倉吉市  
3) 工 期: 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要: 河道掘削 V=10,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期: 第1四半期  
6) その他: ICT土工  
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-45 工 事 名 令和5年度北条道路はわい長瀬地区第2改良工事  
1) 工 事 種 別: 一般土木工事  
2) 工 事 場 所: 鳥取県東伯郡湯梨浜町  
3) 工 期: 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要: 道路土工V=約40,000m<sup>3</sup>、擁壁工L=約700m<sup>2</sup>、排水構造物工L=約700m、仮設工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期: 第3四半期  
6) その他: 余裕期間設定工事(実施工事期間は契約工期内で任意に設定)、ICT土工、ICT付帯構造物設置工、ICT擁壁工
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-46 工 事 名 令和5年度北条道路下神地区第2改良工事  
1) 工 事 種 別: 一般土木工事  
2) 工 事 場 所: 鳥取県東伯郡北栄町  
3) 工 期: 約15ヶ月  
4) 工 事 概 要: 道路土工V=約30,000m<sup>3</sup>、擁壁工A=約1,300m<sup>2</sup>、舗装工A=約1,200m<sup>2</sup>、排水構造物工L=約1,200m、縁石工L=約200m、防護柵工L=約200m、区画線L=約800m、構造物撤去一式、仮設工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期: 第1四半期  
6) その他: ICT土工、ICT舗装工、ICT付帯構造物設置工、ICT擁壁工
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-47 工 事 名 令和5年度北条道路下神地区第3改良工事  
1) 工 事 種 別: 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町  
3) 工期 : 約 15ヶ月  
4) 工事概要 : 道路土工V=約30,000m<sup>3</sup>、擁壁工A=約1,700m<sup>2</sup>、  
舗装工A=約1,800m<sup>2</sup>、排水構造物工L=約600m、縁石  
工L=約200m、防護柵工L=約200m、区画線L=約500  
m、構造物撤去一式、仮設工一式  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工、ICT舗装工、ICT付帯構造物設置工、ICT擁壁  
工  
一括審査方式
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-48 工事名 令和5年度北条道路北栄地区外改良他工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡湯梨浜町～鳥取県西伯郡大山町  
3) 工期 : 約 7ヶ月  
4) 工事概要 : 道路土工V=約20,000m<sup>3</sup>、地盤改良工 L=100m、仮  
設工一式、歩道整備一式、舗装工 2,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工、ICT舗装
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-49 工事名 令和5年度北条道路国坂地区第1改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町  
3) 工期 : 約 19ヶ月  
4) 工事概要 : 道路土工V=約80,000m<sup>3</sup>、擁壁工A=約1,300m<sup>2</sup>、  
舗装工A=約1,200m<sup>2</sup>、排水構造物工L=約600m、縁石  
工L=約100m、防護柵工L=約300m、区画線L=約400  
m、構造物撤去一式、仮設工一式  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工、ICT舗装工、ICT付帯構造物設置工、ICT擁壁  
工  
一括審査方式
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-50 工事名 令和5年度北条道路国坂地区第2改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町  
3) 工期 : 約 19ヶ月  
4) 工事概要 : 道路土工V=約40,000m<sup>3</sup>、地盤改良工N=約500本、擁  
壁工A=約1,000m<sup>2</sup>、舗装工A=約2,000m<sup>2</sup>、排水構  
造物工L=約800m、防護柵工L=約300m、区画線L=約8  
00m、構造物撤去一式、仮設工一式  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工、ICT舗装工、ICT付帯構造物設置工、ICT擁壁  
工  
一括審査方式
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-51 工事名 令和5年度北条道路大栄IC橋下部工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町  
3) 工期 : 約 12ヶ月  
4) 工事概要 : 橋台2基、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期



- 6) その他 : ICT構造物工、ICT基礎工  
一括審査方式
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-52 工事名 令和5年度北条道路東園橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台2基、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT構造物工、ICT基礎工  
一括審査方式
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-53 工事名 令和5年度北条道路松神地区第2改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工期 : 約19ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工V=約30,000m<sup>3</sup>、擁壁工A=約1,300m<sup>2</sup>、  
舗装工A=約1,200m<sup>2</sup>、排水構造物工L=約1,200m、  
縁石工L=約200m、防護柵工L=約200m、区画線L=約8  
00m、構造物撤去一式、仮設工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : ICT土工、ICT舗装工、ICT付帯構造物設置工、ICT擁壁  
工  
一括審査方式
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-54 工事名 令和5年度北条道路松神地区第3改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工期 : 約19ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工V=約30,000m<sup>3</sup>、擁壁工A=約1,300m<sup>2</sup>、  
舗装工A=約1,200m<sup>2</sup>、排水構造物工L=約1,200m、  
縁石工L=約200m、防護柵工L=約200m、区画線L=約8  
00m、構造物撤去一式、仮設工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : ICT土工、ICT舗装工、ICT付帯構造物設置工、ICT擁壁  
工  
一括審査方式
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-55 工事名 令和5年度北条道路江北地区第1地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工 SCP=400本、仮設工一式  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実施工事期間は契約工期内で任意に設定)  
一括審査方式
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-56 工事名 令和5年度北条道路江北地区第2地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工 SCP=400本、仮設工一式  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実施工事期間は契約工期内で任意に設定)  
一括審査方式 [倉吉河川国道事務所]
- 2-57 工事名 令和5年度北条道路由良宿地区第1地盤改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 地盤改良工 SCP N=約200本、中層混合処理V=約4,000m<sup>3</sup>、深層混合処理N=約500本、仮設工一式  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT地盤改良工 [倉吉河川国道事務所]
- 2-58 工事名 令和5年度北条道路由良宿地区第1改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町  
3) 工期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 道路土工V=約10,000m<sup>3</sup>、擁壁工L=約300m、舗装工A=約3,000m<sup>2</sup>、排水構造物工L=約700m、縁石工L=約200m、防護柵工L=約600m、区画線L=約700m、仮設工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工、ICT舗装工、ICT付帯構造物設置工、ICT擁壁工 [倉吉河川国道事務所]
- 2-59 工事名 令和5年度北条道路由良川橋第3下部工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 橋台1基、護岸工L=約100m、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT構造物工、ICT基礎工、ICT付帯構造物設置工  
一括審査方式 [倉吉河川国道事務所]
- 2-60 工事名 令和5年度国道9号米子地区電線共同溝工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 鳥取県米子市  
3) 工期 : 約14ヶ月  
4) 工事概要 : 電線共同溝 L = 260m  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : [倉吉河川国道事務所]
- 2-61 工事名 令和5年度道の駅北条公園造成工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 造成工事 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工 [倉吉河川国道事務所]
- 2-62 工事名 令和5年度青谷羽合道路舗装修繕工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事 [倉吉河川国道事務所]

- 2) 工事場所 : 鳥取県米子市～鳥取県米子市  
3) 工期 : 約 8ヶ月  
4) 工事概要 : 舗装工 7,000m<sup>2</sup>  
区画線工 9,000m  
(工事発注規模)  
8,000万円以上 1億2,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 施工箇所が点在する工事  
ICT土工
- [日野川河川事務所]
- 2-63 工事名 令和5年度大山砂防上野砂防堰堤工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 鳥取県西伯郡伯耆町  
3) 工期 : 約 8ヶ月  
4) 工事概要 : 砂防堰堤工 N=1基  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : ICT土工 (施工者希望型)
- [日野川河川事務所]
- 2-64 工事名 令和5年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第3工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 鳥取県西伯郡伯耆町  
3) 工期 : 約 8ヶ月  
4) 工事概要 : 道路土工 盛土 V=200m<sup>3</sup> 擁壁工 L=150m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : ICT土工 (施工者希望型)  
ICT擁壁工 (施工者希望型)
- [日野川河川事務所]
- 2-65 工事名 令和5年度日野川岸本地区外河道整備工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県西伯郡伯耆町  
3) 工期 : 約 7ヶ月  
4) 工事概要 : 河川土工 掘削 V=3000m<sup>3</sup>  
法覆護岸工 床堀 V=3200m<sup>3</sup>  
コンクリートブロック工 A=2100m<sup>2</sup>  
構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し V=25m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工 (発注者指定II型)
- [日野川河川事務所]
- 2-66 工事名 令和5年度日野川河川事務所無停電電源設備工事  
1) 工事種別 : 受変電設備工事  
2) 工事場所 : 鳥取県米子市  
3) 工期 : 約 9ヶ月  
4) 工事概要 : 無停電電源装置 N=1台  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 :
- [日野川河川事務所]
- 2-67 工事名 令和5年度菅沢ダム予備電源設備工事  
1) 工事種別 : 受変電設備工事  
2) 工事場所 : 鳥取県日野郡日南町  
3) 工期 : 約 8ヶ月  
4) 工事概要 : 予備発電機 N=1台  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他：
- [日野川河川事務所]
- 2-68 工事名 令和5年度菅沢ダム情報表示設備工事  
1) 工事種別： 通信設備工事  
2) 工事場所： 鳥取県日野郡日南町～鳥取県日野郡日野町  
3) 工期： 約8ヶ月  
4) 工事概要： 情報板 N=2面  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他：
- [松江国道事務所]
- 2-69 工事名 令和5年度三刀屋拡幅整備工事  
1) 工事種別： 維持修繕工事  
2) 工事場所： 島根県雲南市  
3) 工期： 約7ヶ月  
4) 工事概要： 改良 L=500m  
道路土工 1式、排水構造物工 1式、歩道舗装A=900m2、  
道路付属施設工  
1式、構造物撤去工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他： 企業能力評価型  
ICT土工  
ICT作業土工
- [松江国道事務所]
- 2-70 工事名 令和5年度出雲湖陵道路外情報表示設備工事  
1) 工事種別： 通信設備工事  
2) 工事場所： 島根県出雲市  
3) 工期： 約16ヶ月  
4) 工事概要： 情報表示設備ほか 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他：
- [松江国道事務所]
- 2-71 工事名 令和5年度出雲湖陵道路外通信設備工事  
1) 工事種別： 通信設備工事  
2) 工事場所： 島根県出雲市  
3) 工期： 約16ヶ月  
4) 工事概要： CCTV設備ほか 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他：
- [松江国道事務所]
- 2-72 工事名 令和5年度出雲湖陵道路外遠隔操作遮断機設置工事  
1) 工事種別： 通信設備工事  
2) 工事場所： 島根県出雲市  
3) 工期： 約16ヶ月  
4) 工事概要： 遠隔操作遮断機 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他：
- [松江国道事務所]
- 2-73 工事名 令和5年度出雲湖陵道路常楽寺地区舗装工事  
1) 工事種別： アスファルト舗装工事  
2) 工事場所： 島根県出雲市  
3) 工期： 約18ヶ月

- 4) 工事概要 : 舗装工 A=8,000m<sup>2</sup>  
道路土工 一式  
排水構造物工 一式  
踏掛版工 一式  
橋梁付属物工 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 3千トン
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 一括審査方式  
ICT土工、ICT舗装、ICT作業土工  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年9月の間で任意に設定、令和6年9月完了予定)
- [松江国道事務所]
- 2-74 工事名 令和5年度出雲湖陵道路神西トンネル外照明設備工事  
1) 工事種別 : 電気設備工事  
2) 工事場所 : 島根県出雲市  
3) 工期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : トンネル照明設備 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 :
- [松江国道事務所]
- 2-75 工事名 令和5年度出雲湖陵道路神西トンネル外警報設備工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 島根県出雲市  
3) 工期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : 非常用警報設備 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 :
- [松江国道事務所]
- 2-76 工事名 令和5年度大田静間道路区画線工事  
1) 工事種別 : 塗装工事  
2) 工事場所 : 島根県大田市～島根県大田市  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 区画線工 L=40,000m  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 企業能力評価型  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年9月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)  
一括審査方式
- [松江国道事務所]
- 2-77 工事名 令和5年度大田静間道路路面昇降施設設置工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 島根県大田市～島根県大田市  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 法面点検階段 L=約900m(38箇所)  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 企業能力評価型
- [松江国道事務所]
- 2-78 工事名 令和5年度湖陵多伎道路久村地区第2舗装工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 島根県出雲市  
3) 工期 : 約18ヶ月

- 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 A=7,000m<sup>2</sup>  
 道路土工 1式  
 排水構造物工 1式  
 標識工 1式  
 道路附属施設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億2,000万円以上 2億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 アスファルト合材 3千トン
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 一括審査方式  
 ICT土工  
 ICT舗装  
 ICT作業土工

[松江国道事務所]

- 2-79 工事名 令和5年度湖陵多伎道路久村地区第2防護柵設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市
- 3) 工事期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 路側防護柵 L=3,000m  
 立入防止柵 L=3,300m  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 一括審査方式

[松江国道事務所]

- 2-80 工事名 令和5年度湖陵多伎道路久村地区第3舗装工事
- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市
- 3) 工事期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : コンクリート舗装工 A=3,000m<sup>2</sup>  
 道路土工 1式  
 排水構造物工 1式  
 標識工 1式  
 道路附属施設工 1式  
 橋梁附属物工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コンクリート 1千m<sup>3</sup>
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT土工  
 ICT舗装  
 ICT作業土工

[松江国道事務所]

- 2-81 工事名 令和5年度湖陵多伎道路久村地区舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市
- 3) 工事期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 A=7,000m<sup>2</sup>  
 道路土工 1式  
 排水構造物工 1式  
 標識工 1式  
 道路附属施設工 1式  
 橋梁附属物工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 アスファルト合材 3千トン
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 一括審査方式  
 ICT土工

ICT舗装  
ICT作業土工

[松江国道事務所]

- 2-82 工事名 令和5年度湖陵多伎道路久村地区防護柵設置工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 島根県出雲市  
3) 工期: 約18ヶ月  
4) 工事概要: 路側防護柵 L=2, 200m  
立入防止柵 L=3, 700m  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期: 第2四半期  
6) その他: 一括審査方式

[松江国道事務所]

- 2-83 工事名 令和5年度湖陵多伎道路二部地区第2舗装工事  
1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
2) 工事場所: 島根県出雲市  
3) 工期: 約18ヶ月  
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=15, 000m<sup>2</sup>  
道路土工 1式  
排水構造物工 1式  
標識工 1式  
道路付属施設工 1式  
橋梁付属物工 1式  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 6千トン  
5) 公告予定時期: 第1四半期  
6) その他: 一括審査方式  
ICT土工  
ICT舗装  
ICT作業土工

[松江国道事務所]

- 2-84 工事名 令和5年度湖陵多伎道路二部地区舗装工事  
1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
2) 工事場所: 島根県出雲市～島根県出雲市  
3) 工期: 約18ヶ月  
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=14, 000m<sup>2</sup>  
道路土工 1式  
排水構造物工 1式  
標識工 1式  
道路付属施設工 1式  
橋梁付属物工 1式  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 6千トン  
5) 公告予定時期: 第1四半期  
6) その他: 一括審査方式  
ICT土工  
ICT舗装  
ICT作業土工

[松江国道事務所]

- 2-85 工事名 令和5年度湖陵多伎道路二部地区防護柵設置工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 島根県出雲市～島根県出雲市  
3) 工期: 約18ヶ月  
4) 工事概要: 路側防護柵 L=3, 000m  
立入防止柵 L=3, 000m  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満

- 5) 公告予定時期： 第2四半期  
6) その他： 一括審査方式 [松江国道事務所]
- 2-86 工事名 令和5年度静間仁摩道路区画線工事  
1) 工事種別： 塗装工事  
2) 工事場所： 島根県大田市～島根県大田市  
3) 工期： 約8ヶ月  
4) 工事概要： 区画線工 L=60,000m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他： 企業能力評価型  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年9月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)  
一括審査方式 [松江国道事務所]
- 2-87 工事名 令和5年度七日市川橋外橋梁補修工事  
1) 工事種別： 橋梁補修工事  
2) 工事場所： 島根県出雲市  
3) 工期： 約14ヶ月  
4) 工事概要： 橋梁補修 N=2橋  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期： 第2四半期  
6) その他： 施工箇所が点在する工事  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年10月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定) [松江国道事務所]
- 2-88 工事名 令和5年度国道54号乙加宮地区舗装修繕工事  
1) 工事種別： アスファルト舗装工事  
2) 工事場所： 島根県雲南市  
3) 工期： 約5ヶ月  
4) 工事概要： 舗装打換え工 A=1,000m<sup>2</sup>、切削オーバーレイ工 A=3,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
5,000万円以上 8,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他： ICT舗装修繕  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年9月の間で任意に設定、令和6年1月完了予定) [松江国道事務所]
- 2-89 工事名 令和5年度国道54号頓原維持管内交安施設工事  
1) 工事種別： 維持修繕工事  
2) 工事場所： 広島県三次市～島根県雲南市  
3) 工期： 約19ヶ月  
4) 工事概要： 防護柵工 L=500m  
標識工 N=20基  
道路付属施設工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他： 企業能力評価型  
一括審査方式 [松江国道事務所]
- 2-90 工事名 令和5年度国道54号頓原維持管内区画線工事  
1) 工事種別： 塗装工事  
2) 工事場所： 広島県三次市～島根県雲南市  
3) 工期： 約19ヶ月  
4) 工事概要： 区画線工 L=74,000m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期



- 6) その他 : 企業能力評価型  
一括審査方式 [松江国道事務所]
- 2-91 工事名 令和5年度国道9号・54号松江維持管内交安施設工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 島根県安来市～島根県松江市  
3) 工期 : 約19ヶ月  
4) 工事概要 : 防護柵工 L=500m  
標識工 N=20基  
道路付属施設工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 企業能力評価型  
一括審査方式 [松江国道事務所]
- 2-92 工事名 令和5年度国道9号・54号松江維持管内区画線工事  
1) 工事種別 : 塗装工事  
2) 工事場所 : 島根県安来市～島根県松江市  
3) 工期 : 約19ヶ月  
4) 工事概要 : 区画線工 L=74,000m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 企業能力評価型  
一括審査方式 [松江国道事務所]
- 2-93 工事名 令和5年度国道9号出雲維持管内交安施設工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県大田市  
3) 工期 : 約19ヶ月  
4) 工事概要 : 防護柵工 L=500m  
標識工 N=20基  
道路付属施設工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 企業能力評価型  
一括審査方式 [松江国道事務所]
- 2-94 工事名 令和5年度国道9号出雲維持管内区画線工事  
1) 工事種別 : 塗装工事  
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県大田市  
3) 工期 : 約19ヶ月  
4) 工事概要 : 区画線工 L=74,000m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 企業能力評価型  
一括審査方式 [松江国道事務所]
- 2-95 工事名 令和5年度国道9号小田地区舗装修繕工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 島根県出雲市  
3) 工期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 舗装打換え工 A=400m<sup>2</sup>、切削オーバーレイ工 A=5,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
5,000万円以上 8,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT舗装修繕  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和5年9月の間で任意に設定、令和6年1月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-96 工 事 名 令和5年度国道9号揖屋地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県松江市
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=5,000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 L=100m  
縁石工 L=100m  
道路付属施設工 1式  
仮設工 1式  
アスファルト合材 2(千トン)  
(工事発注規模)  
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : ICT舗装  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日  
令和6年3月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-97 工 事 名 令和5年度国道9号福光交差点改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県大田市
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=280m 道路土工1式、排水構造物工 L=560m  
縁石工 L=300m 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : ICT土工

[松江国道事務所]

- 2-98 工 事 名 令和5年度御茶屋川電線共同溝他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県安来市
- 3) 工 期 : 約17ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=100m 電線共同溝 L=100m 舗装工 1式  
管路工1式、プレキャストボックス工 1式 仮設工 1式  
アスファルト合材1(千トン)  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[松江国道事務所]

- 2-99 工 事 名 令和5年度東津田電線共同溝第1工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県松江市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=70m 電線共同溝 L=70m 舗装工 1式  
管路工1式、プレキャストボックス工 1式 仮設工 1式  
アスファルト合材1(千トン)  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[松江国道事務所]

- 2-100 工 事 名 令和5年度松江国道事務所管内トンネル補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市~島根県大田市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル補修工事 11本(約L=0.3km、約L=0.3km、約L=0.3km、約L=0.1km、約L=0.4km、約L=0.4km、約L=0.1km、約L=1.1km、約L=0.

- 1 km、約L=0. 1 km、約L=0. 3 km  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期: 第1四半期  
6) その他: 施工箇所が点在する工事  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日  
令和5年9月の間で任意に設定、令和6年6月完了予定)
- [松江国道事務所]
- 2-101 工事名 令和5年度松江国道事務所管内CCTV発電機外設置工事  
1) 工事種別: 受変電設備工事  
2) 工事場所: 島根県雲南市  
3) 工期: 約14ヶ月  
4) 工事概要: CCTV発電機外 一式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期: 第4四半期  
6) その他:
- [松江国道事務所]
- 2-102 工事名 令和5年度荒島横断歩道橋外橋梁補修工事  
1) 工事種別: 橋梁補修工事  
2) 工事場所: 島根県安来市  
3) 工期: 約14ヶ月  
4) 工事概要: 橋梁補修 N=2橋、横断歩道橋補修 N=1橋  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期: 第2四半期  
6) その他: 施工箇所が点在する工事  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日  
令和5年10月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)
- [松江国道事務所]
- 2-103 工事名 令和5年度赤名大橋外橋梁補修工事  
1) 工事種別: 橋梁補修工事  
2) 工事場所: 島根県飯石郡飯南町  
3) 工期: 約14ヶ月  
4) 工事概要: 橋梁補修 N=3橋  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期: 第2四半期  
6) その他: 施工箇所が点在する工事  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日  
令和5年10月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)
- [松江国道事務所]
- 2-104 工事名 令和5年度道の駅湯の川トイレ改修工事  
1) 工事種別: 建築工事  
2) 工事場所: 島根県出雲市  
3) 工期: 約8ヶ月  
4) 工事概要: トイレ改修工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期: 第1四半期  
6) その他:
- [松江国道事務所]
- 2-105 工事名 令和5年度里方電線共同溝第1工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 島根県安来市  
3) 工期: 約8ヶ月  
4) 工事概要: 工事延長 L=330m 電線共同溝 L=330m 管路工1式  
、プレキャストボックス工 1式 仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期: 第1四半期  
6) その他:

[松江国道事務所]

- 2-106 工 事 名 令和5年度金原橋外橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県雲南市  
3) 工 期 : 約 14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 N=4 橋  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 施工箇所が点在する工事  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日  
令和5年10月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-107 工 事 名 令和5年度馬橋外橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県松江市  
3) 工 期 : 約 14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 N=4 橋  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 施工箇所が点在する工事  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日  
令和5年10月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-108 工 事 名 令和5年度大橋川松崎島地区工事用道路工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県松江市~島根県松江市  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=2,000m<sup>3</sup> 地盤改良工 A=4,000m<sup>2</sup>  
法面工 A=1,500m<sup>2</sup> 排水構造物工 N=1式 舗装工  
A=2,000m<sup>2</sup>  
構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : チャレンジ型  
ICT土工  
ICT舗装工  
ICT地盤改良工  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日  
令和5年7月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-109 工 事 名 令和5年度中海穂日島沖覆砂工事  
1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県安来市~島根県安来市  
3) 工 期 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 覆砂 V=5000m<sup>3</sup>、仮設工 N=1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
チャレンジ型

[出雲河川事務所]

- 2-110 工 事 名 令和5年度中海米子湾覆砂工事  
1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事  
2) 工 事 場 所 : 鳥取県米子市~鳥取県米子市  
3) 工 期 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 覆砂 V=5000m<sup>3</sup>、仮設工 N=1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期

- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
チャレンジ型 [出雲河川事務所]
- 2-111 工 事 名 令和5年度神戸川元坪地区軟弱地盤対策工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市  
3) 工 事 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 地盤対策工 (矢板工) N=120枚 付帯道路工 N=1式 構  
造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : ICT基礎工  
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令  
和5年7月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定) [出雲河川事務所]
- 2-112 工 事 名 令和5年度神戸川神門沖地区軟弱地盤対策工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市  
3) 工 事 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 地盤対策工 (矢板工) N=200枚 付帯道路工 N=1式 構造  
物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : ICT基礎工  
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令  
和5年7月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定) [出雲河川事務所]
- 2-113 工 事 名 令和5年度中海維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市～島根県松江市  
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式、応急対策工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : チャレンジ型,  
余裕期間設定工事 (令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定  
) [出雲河川事務所]
- 2-114 工 事 名 令和5年度宍道湖外維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市～島根県松江市  
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式、応急対策工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : チャレンジ型,  
余裕期間設定工事 (令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定  
) [出雲河川事務所]
- 2-115 工 事 名 令和5年度斐伊川上流維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県雲南市  
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式、応急対策工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : チャレンジ型,

余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定）

[出雲河川事務所]

- 2-116 工 事 名 令和5年度斐伊川下流維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式、応急対策工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : チャレンジ型,  
余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定）

[出雲河川事務所]

- 2-117 工 事 名 令和5年度神戸川維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式、応急対策工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : チャレンジ型,  
余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定）

[出雲河川事務所]

- 2-118 工 事 名 令和5年度尾原ダム貯水池外維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県雲南市～島根県仁多郡奥出雲町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式 応急対策工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : チャレンジ型,  
余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定）

[出雲河川事務所]

- 2-119 工 事 名 令和5年度志津見ダム貯水池外維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県飯石郡飯南町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式 応急対策工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : チャレンジ型,  
余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定）

[出雲河川事務所]

- 2-120 工 事 名 令和5年度出雲河川事務所管内通信設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県安来市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 通信装置N=1式 光ケーブル配線約L=600m  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 :

[出雲河川事務所]

- 2-121 工 事 名 令和5年度分流堰放流制御設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市  
 3) 工期 : 約 15ヶ月  
 4) 工事概要 : 放流制御設備N=1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) その他 :
- [出雲河川事務所]
- 2-122 工事名 令和5年度尾原ダム放流警報設備更新工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 島根県雲南市～島根県出雲市  
 3) 工期 : 約 27ヶ月  
 4) 工事概要 : 放流警報設備N=1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) その他 :
- [浜田河川国道事務所]
- 2-123 工事名 令和5年度三隅・益田道路土田トンネル舗装工事  
 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事  
 2) 工事場所 : 島根県浜田市  
 3) 工期 : 約 10ヶ月  
 4) 工事概要 : 延長 L=400m、面積 A=3,800m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) その他 : ICT舗装  
 余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
 令和6年2月の間で任意に設定、令和6年11月完了予定)
- [浜田河川国道事務所]
- 2-124 工事名 令和5年度三隅・益田道路土田地区第7改良工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 島根県益田市  
 3) 工期 : 約 16ヶ月  
 4) 工事概要 : 改良L=1,200m 掘削V=22,000m<sup>3</sup> 盛土V=  
 81,000m<sup>3</sup> 擁壁工1式 函渠工N=1基  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 4億5,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : ICT土工  
 ICT擁壁工  
 余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
 令和5年9月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)
- [浜田河川国道事務所]
- 2-125 工事名 令和5年度三隅・益田道路岡見トンネル電気室新築工事  
 1) 工事種別 : 建築工事  
 2) 工事場所 : 島根県浜田市  
 3) 工期 : 約 7ヶ月  
 4) 工事概要 : 電気室 RC-1 188m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 営繕チャレンジ型
- [浜田河川国道事務所]
- 2-126 工事名 令和5年度三隅・益田道路岡見IC外第11改良工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 島根県浜田市～島根県浜田市  
 3) 工期 : 約 15ヶ月  
 4) 工事概要 : 改良L=7,500m 掘削V=3,000m<sup>3</sup> 盛土V=5  
 ,000m<sup>3</sup> 擁壁工1式 跨道橋N=1橋 取水槽N=  
 1基

- (工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 施工箇所が点在する工事  
ICT土工  
ICT擁壁工  
余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日  
令和5年10月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)  
[浜田河川国道事務所]
- 2-127 工事名 令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 島根県益田市  
3) 工期 : 約19ヶ月  
4) 工事概要 : 改良L=200m 掘削V=15,000m<sup>3</sup> 盛土V=2,000m<sup>3</sup> 擁壁工1式 函渠工N=1基  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工  
ICT擁壁工  
余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日  
令和5年9月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定)  
[浜田河川国道事務所]
- 2-128 工事名 令和5年度三隅・益田道路遠田IC第4改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 島根県益田市  
3) 工期 : 約15ヶ月  
4) 工事概要 : 改良L=700m 掘削V=5,000m<sup>3</sup> 盛土V=3,000m<sup>3</sup> 擁壁工1式 簡易吹付法砕工A=1,300m<sup>2</sup>  
アンカー工N=59本  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : ICT土工  
ICT擁壁工  
ICT法面工  
余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日  
令和5年12月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)  
[浜田河川国道事務所]
- 2-129 工事名 令和5年度三隅・益田道路鎌手IC第2改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 島根県益田市  
3) 工期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : 改良L=500m 掘削V=122,000m<sup>3</sup> 盛土V=36,000m<sup>3</sup> 擁壁工1式 函渠工N=1基  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工  
ICT擁壁工  
余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日  
令和5年9月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)  
[浜田河川国道事務所]
- 2-130 工事名 令和5年度三隅・益田道路鎌手IC第3改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 島根県益田市  
3) 工期 : 約14ヶ月  
4) 工事概要 : 改良L=600m 掘削V=100,000m<sup>3</sup> 盛土V=12,000m<sup>3</sup> 擁壁工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第3四半期



- 6) その他 : ICT土工  
ICT擁壁工  
余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和6年2月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定)  
[浜田河川国道事務所]
- 2-131 工事名 令和5年度福光・浅利道路福光地区第3改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 島根県大田市  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 改良L=1,000m、掘削V=約20,000m<sup>3</sup>、盛土V=約20,000m<sup>3</sup>、緑化工A=約2,500m<sup>2</sup>、地盤改良工V=約2,000m<sup>3</sup>、排水構造物工L=約400m等  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工  
ICT法面工  
ICT地盤改良工  
[浜田河川国道事務所]
- 2-132 工事名 令和5年度江の川瀬尻・久料谷地区外迂回路整備工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 島根県江津市～島根県邑智郡川本町  
3) 工期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤 約L=400m  
盛土 約V=20,000m<sup>3</sup>  
舗装 約L=240m  
地盤改良約A=1600m<sup>2</sup>(補強材)  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年10月の間で設定、令和6年6月完了予定)  
施工箇所が点在する工事  
ICT土工  
ICT舗装  
[浜田河川国道事務所]
- 2-133 工事名 令和5年度高津川中島地区外護岸他工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 島根県益田市～島根県益田市  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 掘削 約1万m<sup>3</sup>  
護岸 約2000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年9月の間で設定、令和6年3月完了予定)  
ICT土工  
[浜田河川国道事務所]
- 2-134 工事名 令和5年度高津川中島地区根固製作設置外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 島根県益田市～島根県益田市  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 河川土工 N=1式  
根固工 L=600m  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年8月の間で設定、令和6年2月完了予定)  
施工箇所が点在する工事  
ICT土工

[浜田河川国道事務所]

- 2-135 工 事 名 令和5年度高津川須子地区掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県益田市～島根県益田市  
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削 約3万m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年9月の間で設定、令和6年3月完了予定)  
ICT土工

[浜田河川国道事務所]

- 2-136 工 事 名 令和5年度国道9号岡見地区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市  
3) 工 事 期 間 : 約 27ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削 V=2,000m<sup>3</sup>、場所打ち擁壁工 L=132m  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : ICT土工  
ICT擁壁工  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-137 工 事 名 令和5年度国道9号栄町地区第3法面工事  
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県益田市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 改良L=150m 掘削V=3,000m<sup>3</sup> 吹付法枠A=800  
m<sup>2</sup> 鉄筋挿入N=150本  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 企業能力評価型  
ICT土工  
ICT法面工  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和6年2月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-138 工 事 名 令和5年度国道9号横田地区舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県益田市  
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装工A=4,500m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上 2億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 企業能力評価型  
ICT舗装修繕

[浜田河川国道事務所]

- 2-139 工 事 名 令和5年度国道9号熱田地区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市  
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削V=500m<sup>3</sup>、橋台N=1基、補強土壁工L=6m、EPS  
工V=25m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 企業能力評価型

ICT土工1,000m3未満  
ICT構造物工  
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和6年2月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定）

[浜田河川国道事務所]

- 2-140 工事名 令和5年度道の駅シルクウェイにちはらトイレ施設改修他工事  
1) 工事種別: 建築工事  
2) 工事場所: 島根県鹿足郡津和野町  
3) 工事期: 約9ヶ月  
4) 工事概要: 公衆トイレ鉄筋コンクリート造1階建（修繕1式） 延べ面積A=102.6m<sup>2</sup>、囲障いフェンス 改設1式、舗装工事 改設1式、雑工作物 新設1式、電気設備工事 改設1式、機械設備工事 改設1式  
（工事発注規模）  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期: 第2四半期  
6) その他:

[浜田河川国道事務所]

- 2-141 工事名 令和5年度三隅・益田道路土田トンネル外照明設備工事  
1) 工事種別: 電気設備工事  
2) 工事場所: 島根県益田市  
3) 工事期: 約21ヶ月  
4) 工事概要: 土田トンネル照明設備1式  
新木部トンネル照明設備1式  
道路照明設備1式  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期: 第1四半期  
6) その他:

[浜田河川国道事務所]

- 2-142 工事名 令和5年度三隅・益田道路岡見トンネル受変電設備工事  
1) 工事種別: 受変電設備工事  
2) 工事場所: 島根県浜田市  
3) 工事期: 約21ヶ月  
4) 工事概要: 岡見トンネル受変電設備1式  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期: 第1四半期  
6) その他:

[浜田河川国道事務所]

- 2-143 工事名 令和5年度三隅・益田道路岡見トンネル外照明設備工事  
1) 工事種別: 電気設備工事  
2) 工事場所: 島根県浜田市  
3) 工事期: 約21ヶ月  
4) 工事概要: 岡見トンネル照明設備1式  
古市場トンネル照明設備1式  
道路照明設備1式  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期: 第1四半期  
6) その他:

[浜田河川国道事務所]

- 2-144 工事名 令和5年度三隅・益田道路岡見トンネル外警報設備工事  
1) 工事種別: 通信設備工事  
2) 工事場所: 島根県浜田市  
3) 工事期: 約21ヶ月  
4) 工事概要: 岡見トンネル警報設備1式  
古市場トンネル警報設備1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期: 第1四半期  
6) その他:

[浜田河川国道事務所]

- 2 - 1 4 5 工 事 名 令和5年度室谷無線中継所予備電源設備工事  
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市  
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 予備電源設備 1基  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 :

[岡山河川事務所]

- 2 - 1 4 6 工 事 名 令和5年度高梁川片島堤防強化工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=600m  
・河川土工 盛土工 : 5,000m3  
盛土工 (ICT) : 4,500m3  
法面整形工 (ICT) : 9,500m2  
・護岸基礎工 基礎工 : 600m  
・法覆護岸工 コンクリートブロック張工 : 7,200m2  
植生工 : 3,840m2  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 一括審査方式  
ICT土工  
余裕期間設定工事 (令和5年9月着手予定、令和6年7月完了予定  
)

[岡山河川事務所]

- 2 - 1 4 7 工 事 名 令和5年度高梁川片島堤防強化第2工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=650m  
・河川土工 盛土工 : 5,500m3  
盛土工 (ICT) : 4,600m3  
法面整形工 (ICT) : 10,000m2  
・護岸基礎工 基礎工 : 650m  
・法覆護岸工 コンクリートブロック張工 : 7,800m2  
植生工 : 4,200m2  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 一括審査方式  
ICT土工  
余裕期間設定工事 (令和5年9月着手予定、令和6年7月完了予定  
)

[岡山河川事務所]

- 2 - 1 4 8 工 事 名 令和5年度高梁川船穂堤防強化工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=600m  
・河川土工 盛土工 : 5,000m3、盛土工 (ICT) : 1,300m3  
法面整形工 (ICT) : 7,600m2  
・護岸基礎工 基礎工 : 490m  
・法覆護岸工 コンクリートブロック張工 : 6,700m2  
・植生工 : 2,300m2  
・堤防補強工 ふとんかご : 600m  
(工事発注規模)

- 3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 一括審査方式  
ICT土工  
余裕期間設定工事 (令和5年9月着手予定、令和6年7月完了予定)

[岡山河川事務所]

- 2-149 工 事 名 令和5年度高梁川船穂外堤防強化第2工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市  
3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=2,200m  
河川土工 掘削工:4,000m<sup>3</sup>、盛土工:3,900m<sup>3</sup>、盛土工(ICT):750m<sup>3</sup>、法面整形工(ICT):6,000m<sup>2</sup>  
護岸基礎工 基礎工:290m  
法覆護岸工 コンクリートブロック張工:3,800m<sup>2</sup>、植生工:3,500m<sup>2</sup>  
堤防補強工 ふとんかご:1,700m  
付帯道路工 側溝:1,000m  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 一括審査方式  
ICT土工  
余裕期間設定工事 (令和5年9月着手予定、令和6年7月完了予定)

[岡山河川事務所]

- 2-150 工 事 名 令和5年度高梁川西原外堤防強化工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市  
3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=1,000m  
・河川土工 盛土工:5,000m<sup>3</sup>、盛土工(ICT):4,300m<sup>3</sup>  
法面整形工:300m<sup>2</sup>、法面整形工(ICT):9,500m<sup>2</sup>  
・護岸基礎工 基礎工:1,300m  
・法覆護岸工 コンクリートブロック張工:7,200m<sup>2</sup>  
植生工:4,200m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 一括審査方式  
ICT土工  
余裕期間設定工事 (令和5年9月着手予定、令和6年7月完了予定)

[岡山河川事務所]

- 2-151 工 事 名 令和5年度百間川庄内川水門整備外工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市東区  
3) 工 事 期 間 : 約21ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ・庄内川水門 扉体整備2門、開閉装置整備2台、機側操作盤更新2面  
・百間川河口水門 扉体整備1門  
・黒田樋門 水位計・監視盤更新1式  
・車出排水樋門 水位計・監視盤更新1式  
・惣動樋門 水位計・監視盤更新1式  
・金蔵樋門 開閉装置更新2台、機側操作盤更新1面  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期

6) その他 : 施工箇所が点在する工事

[岡山河川事務所]

- 2-152 工事名 令和5年度岡山河川事務所管内監視制御設備外更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : IP監視制御設備=約11台、CCTV設備=6台、大型モニタ装置=4面、支線系NW設備=1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-153 工事名 令和5年度岡山国道事務所消防設備改修工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市北区~岡山県岡山市北区
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
3,000万円未満  
電灯設備 改設1式  
火災報知設備 改設1式  
構内通信線路 改設1式  
機械設備工事 改設1式  
建築工事 修繕1式
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

[岡山国道事務所]

- 2-154 工事名 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第1補強土壁他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
道路土工 一式  
軽量盛土工 一式  
擁壁工 一式  
排水構造物工 一式  
構造物撤去工 一式  
仮設工 一式
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
一括審査方式  
ICT土工  
ICT擁壁工

[岡山国道事務所]

- 2-155 工事名 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第13改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
道路土工 一式  
地盤改良工 一式  
軽量盛土工 一式  
擁壁工 一式  
カルバート工 一式  
排水構造物工 一式  
道路附属施設工 一式  
仮設工 一式
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

地元企業活用促進型  
ICT土工  
ICT地盤改良工  
ICT擁壁工

[岡山国道事務所]

- 2-156 工事名 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第2補強土壁他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
道路土工 一式  
軽量盛土工 一式  
擁壁工 一式  
排水構造物工 一式  
構造物撤去工 一式  
仮設工 一式
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
一括審査方式  
ICT土工  
ICT擁壁工

[岡山国道事務所]

- 2-157 工事名 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第3補強土壁他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
道路土工 一式  
軽量盛土工 一式  
擁壁工 一式  
排水構造物工 一式  
構造物撤去工 一式  
仮設工 一式
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
一括審査方式  
ICT土工  
ICT擁壁工

[岡山国道事務所]

- 2-158 工事名 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第4補強土壁他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
道路土工 一式  
軽量盛土工 一式  
擁壁工 一式  
排水構造物工 一式  
構造物撤去工 一式  
仮設工 一式
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
一括審査方式  
ICT土工  
ICT擁壁工

[岡山国道事務所]

- 2-159 工事名 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第5補強土壁他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区

- 3) 工 期 : 約 6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 道路土工 一式  
 軽量盛土工 一式  
 擁壁工 一式  
 排水構造物工 一式  
 構造物撤去工 一式  
 仮設工 一式  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 6) そ の 他 : 余 裕 期 間 設 定 工 事 (実 工 事 期 間 は 契 約 工 期 内 で 任 意 に 設 定)  
 I C T 土 工  
 I C T 擁 壁 工

[岡山国道事務所]

- 2 - 1 6 0 工 事 名 令和 5 年度 岡山 環 状 南 道 路 藤 田 地 区 第 6 補 強 土 壁 他 工 事  
 1) 工 事 種 別 : 一 般 土 木 工 事  
 2) 工 事 場 所 : 岡 山 県 岡 山 市 南 区  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 道路土工 一式  
 軽量盛土工 一式  
 擁壁工 一式  
 排水構造物工 一式  
 構造物撤去工 一式  
 仮設工 一式  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期  
 6) そ の 他 : 余 裕 期 間 設 定 工 事 (実 工 事 期 間 は 契 約 工 期 内 で 任 意 に 設 定)  
 I C T 土 工  
 I C T 擁 壁 工

[岡山国道事務所]

- 2 - 1 6 1 工 事 名 令和 5 年度 岡山 環 状 南 道 路 藤 田 橋 鋼 上 部 工 事  
 1) 工 事 種 別 : 鋼 橋 上 部 工 事  
 2) 工 事 場 所 : 岡 山 県 岡 山 市 南 区  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 工場製作工 一式  
 工場輸送工 一式  
 鋼橋架設工 一式  
 床版工 一式  
 橋梁付属物工 一式  
 仮設工 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 鋼材約80t  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) そ の 他 : 余 裕 期 間 設 定 工 事 (実 工 事 期 間 は 契 約 工 期 内 で 任 意 に 設 定)

[岡山国道事務所]

- 2 - 1 6 2 工 事 名 令和 5 年度 岡山 環 状 南 道 路 錦 岡 2 番 川 橋 外 P C 上 部 工 事  
 1) 工 事 種 別 : プ レ ス ト レ ス ト ・ コ ン ク リ ー ト 工 事  
 2) 工 事 場 所 : 岡 山 県 岡 山 市 南 区  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 PC橋工 一式  
 橋梁付属物工 一式  
 仮設工 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コン約260m3  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 6) そ の 他 : 余 裕 期 間 設 定 工 事 (実 工 事 期 間 は 契 約 工 期 内 で 任 意 に 設 定)

[岡山国道事務所]



- 2-163 工 事 名 令和5年度岡山環状南道路錦沖1番川橋外PC上部工事  
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区  
 3) 工 期 : 約4ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 PC橋工 一式  
 橋梁附属物工 一式  
 仮設工 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コン約160m<sup>3</sup>  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期  
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-164 工 事 名 令和5年度岡山西バイパス西長瀬高架橋下部工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区~岡山県岡山市北区  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工工事 橋脚1基  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 : ICT構造物工  
 ICT基礎工  
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-165 工 事 名 令和5年度津山南道路血川橋鋼上部工事  
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
 2) 工 事 場 所 : 岡山県津山市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 工場製作工 一式  
 工場輸送工 一式  
 鋼橋架設工 一式  
 床版工 一式  
 橋梁附属物工 一式  
 仮設工 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 鋼材 1百トン  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-166 工 事 名 令和5年度玉島笠岡道路六条院橋鋼上部工事  
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口市~岡山県浅口市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 鋼単純合成板桁橋、約L=40m  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 鋼材 2百トン  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期  
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事  
 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 一括審査方式

[岡山国道事務所]

- 2-167 工 事 名 令和5年度玉島笠岡道路干瓜川橋外PC上部工事  
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口市~岡山県浅口郡里庄町  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)

			2億円以上 3億円未満 干瓜川橋 P C単純プレテン中空スラブ桁橋、約L = 18 m 干瓜川ランプ橋 P C単純プレテン中空スラブ桁橋、約L = 10 m 六条院西OFFランプ橋梁 プレテンション方式P C単純T桁橋、約L = 20 m 鳩岡川ランプ橋 P C単純プレテンション中空床版橋、約L = 13 m	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[岡山国道事務所]
2 - 168	工 事 名		令和5年度玉島笠岡道路干瓜高架橋鋼上部工事	
	1)	工事種別 :	鋼橋上部工事	
	2)	工事場所 :	岡山県浅口郡里庄町~岡山県浅口郡里庄町	
	3)	工期 :	約12ヶ月	
	4)	工事概要 :	(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 鋼単純I合成桁橋、約L = 42 m (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 1百トン	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) 一括審査方式	[岡山国道事務所]
2 - 169	工 事 名		令和5年度玉島笠岡道路西大島新田地区第3改良外工事	
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	岡山県笠岡市~岡山県笠岡市	
	3)	工期 :	約9ヶ月	
	4)	工事概要 :	(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 道路土工 1式 排水構造物工 1式 道路附属物工 1式 仮設工 1式	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :	ICT土工 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[岡山国道事務所]
2 - 170	工 事 名		令和5年度玉島笠岡道路西大島新田橋梁P C上部工事	
	1)	工事種別 :	プレストレスト・コンクリート工事	
	2)	工事場所 :	岡山県笠岡市~岡山県笠岡市	
	3)	工期 :	約11ヶ月	
	4)	工事概要 :	(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 P C単純コンボ桁橋、約L = 27 m	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[岡山国道事務所]
2 - 171	工 事 名		令和5年度玉島笠岡道路里庄地区第9改良工事	
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	岡山県浅口市~岡山県浅口郡里庄町	
	3)	工期 :	約8ヶ月	
	4)	工事概要 :	(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 道路土工 1式 排水構造物工 1式 道路附属物工 1式	

			仮設工 1式		
	5)	公告予定時期:	第1四半期		
	6)	その他:	ICT土工		
			余裕期間設定工事		
			(実工事期間は契約工期内で任意に設定)		[岡山国道事務所]
2-172	工 事 名		令和5年度玉島笠岡道路里庄IC改良工事		
	1)	工事種別:	一般土木工事		
	2)	工事場所:	岡山県浅口郡里庄町~岡山県浅口郡里庄町		
	3)	工期:	約18ヶ月		
	4)	工事概要:	(工事発注規模)		
			3億円以上 4億5,000万円未満		
			道路土工 1式		
			排水構造物工 1式		
			道路附属物工 1式		
			仮設工 1式		
	5)	公告予定時期:	第1四半期		
	6)	その他:	ICT土工		
			余裕期間設定工事		
			(実工事期間は契約工期内で任意に設定)		[岡山国道事務所]
2-173	工 事 名		令和5年度玉島笠岡道路鴨方IC第5改良工事		
	1)	工事種別:	一般土木工事		
	2)	工事場所:	岡山県浅口市~岡山県浅口市		
	3)	工期:	約12ヶ月		
	4)	工事概要:	(工事発注規模)		
			2億円以上 3億円未満		
			道路土工 1式		
			排水構造物工 1式		
			道路附属物工 1式		
			仮設工 1式		
	5)	公告予定時期:	第4四半期		
	6)	その他:	ICT土工		
			余裕期間設定工事		
			(実工事期間は契約工期内で任意に設定)		[岡山国道事務所]
2-174	工 事 名		令和5年度笠岡バイパスカプト南地区第19改良工事		
	1)	工事種別:	一般土木工事		
	2)	工事場所:	岡山県笠岡市		
	3)	工期:	約14ヶ月		
	4)	工事概要:	(工事発注規模)		
			3億円以上 4億5,000万円未満		
			地盤改良工 1式		
	5)	公告予定時期:	第1四半期		
	6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)		
			一括審査方式		
			ICT地盤改良工		
					[岡山国道事務所]
2-175	工 事 名		令和5年度笠岡バイパスカプト南地区第20改良工事		
	1)	工事種別:	一般土木工事		
	2)	工事場所:	岡山県笠岡市		
	3)	工期:	約14ヶ月		
	4)	工事概要:	(工事発注規模)		
			3億円以上 4億5,000万円未満		
			地盤改良工 1式		
	5)	公告予定時期:	第1四半期		
	6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)		
			一括審査方式		
			ICT地盤改良工		
					[岡山国道事務所]
2-176	工 事 名		令和5年度笠岡バイパス入江大橋床版他工事		
	1)	工事種別:	一般土木工事		

- 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市～岡山県笠岡市  
 3) 工期 : 約 17ヶ月  
 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
 3億円以上 4億5,000万円未満  
 ・ 橋梁 R C 床板 (t=250mm) 約A=3,600m<sup>2</sup>  
 ・ 道路改良 約L=150m  
 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 I C T 土工

[岡山国道事務所]

- 2 - 1 7 7 工 事 名 令和 5 年度笠岡バイパス寺間地区第 5 改良工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市  
 3) 工期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 函渠工 1 基  
 地盤改良工 1 式  
 盛土 約V=30,000m<sup>3</sup>  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 I C T 土工  
 I C T 地盤改良工

[岡山国道事務所]

- 2 - 1 7 8 工 事 名 令和 5 年度笠岡バイパス寺間高架橋第 1 下部工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市  
 3) 工期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
 3億円以上 4億5,000万円未満  
 橋台 1 基  
 橋脚 1 基  
 地盤改良工 1 式  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 一括審査方式  
 I C T 地盤改良工  
 I C T 構造物工

[岡山国道事務所]

- 2 - 1 7 9 工 事 名 令和 5 年度笠岡バイパス寺間高架橋第 2 下部工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市  
 3) 工期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
 3億円以上 4億5,000万円未満  
 橋台 1 基  
 橋脚 1 基  
 地盤改良工 1 式  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 一括審査方式  
 I C T 地盤改良工  
 I C T 構造物工

[岡山国道事務所]

- 2 - 1 8 0 工 事 名 令和 5 年度笠岡バイパス茂平地区第 8 改良工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市  
 3) 工期 : 約 10ヶ月  
 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 地盤改良工 1 式  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期

- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
ICT地盤改良工 [岡山国道事務所]
- 2-181 工事名 令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第4改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市  
3) 工期 : 約14ヶ月  
4) 工事概要 : (工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
地盤改良工 1式  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
ICT地盤改良工 [岡山国道事務所]
- 2-182 工事名 令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第5改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : (工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
地盤改良工 1式  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
一括審査方式  
ICT地盤改良工 [岡山国道事務所]
- 2-183 工事名 令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第6改良工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : (工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
地盤改良工 1式  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
一括審査方式  
ICT地盤改良工 [岡山国道事務所]
- 2-184 工事名 令和5年度笠岡バイパス鋼管跨道橋下部工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市  
3) 工期 : 約18ヶ月  
4) 工事概要 : (工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
橋台工 2基  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
ICT構造物工 [岡山国道事務所]
- 2-185 工事名 令和5年度総社一宮バイパス新中川橋下部工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 岡山県岡山市北区  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : (工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
道路土工 一式  
橋台工 一式  
擁壁工 一式  
排水構造物工 一式  
構造物撤去工 一式  
仮設工 一式  
5) 公告予定時期 : 第1四半期

- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 ICT土工  
 ICT構造物工  
 ICT地盤改良工  
 ICT擁壁工
- [岡山国道事務所]
- 2-186 工事名 令和5年度総社一宮バイパス松尾地区改良工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 岡山県岡山市北区  
 3) 工期 : 約 8ヶ月  
 4) 工事概要 : (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 道路土工 一式  
 カルバート工 一式  
 擁壁工 一式  
 排水構造物工 一式  
 構造物撤去工 一式  
 仮設工 一式  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 ICT土工  
 ICT擁壁工
- [岡山国道事務所]
- 2-187 工事名 令和5年度玉島出張所管内橋梁補修工事  
 1) 工事種別 : 橋梁補修工事  
 2) 工事場所 : 岡山県岡山市  
 3) 工期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 橋梁補修 N=6橋  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
 令和5年8月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)
- [岡山国道事務所]
- 2-188 工事名 令和5年度国道2号片上トンネル外照明設備工事  
 1) 工事種別 : 電気設備工事  
 2) 工事場所 : 岡山県備前市～岡山県備前市  
 3) 工期 : 約 6ヶ月  
 4) 工事概要 : トンネル照明 2箇所 道路照明設備 1式  
 (工事発注規模)  
 5,000万円以上 8,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [岡山国道事務所]
- 2-189 工事名 令和5年度岡山国道管内CCTV設備工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 岡山県備前市～岡山県笠岡市  
 3) 工期 : 約 7ヶ月  
 4) 工事概要 : CCTVカメラ設備更新 6箇所  
 CCTVカメラ設備新設 2箇所  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約校期内で任意に設定)
- [高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所]
- 2-190 工事名 令和5年度小田川付替川辺地区掘削他工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 岡山県倉敷市  
 3) 工期 : 約 6ヶ月  
 4) 工事概要 : 河川土工  
 掘削工 V=100,000m<sup>3</sup>  
 法面整形工 A=7,000m<sup>2</sup>

- 法覆護岸工  
 コンクリートブロック工 A=5,000m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期: 第2四半期  
 6) その他: ICT土工
- [高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所]
- 2-191 工事名 令和5年度小田川付替整備第2工事  
 1) 工事種別: 維持修繕工事  
 2) 工事場所: 岡山県倉敷市～岡山県倉敷市  
 3) 工事期: 約9ヶ月  
 4) 工事概要: 河川土工  
 盛土工 約V=5,000m<sup>3</sup>  
 法覆護岸工  
 植生工 約A=2,000m<sup>2</sup>  
 堤防養生工 一式  
 清掃工 一式  
 応急処理工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期: 第1四半期  
 6) その他: チャレンジ型
- [高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所]
- 2-192 工事名 令和5年度小田川付替柳井原地区舗装他工事  
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所: 岡山県倉敷市  
 3) 工事期: 約8ヶ月  
 4) 工事概要: (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 舗装工  
 アスファルト舗装工 A=20,000m<sup>2</sup>  
 道路土工  
 防草コンクリート A=2,000m<sup>2</sup>
- 5) 公告予定時期: 第1四半期  
 6) その他: ICT舗装工
- [高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所]
- 2-193 工事名 令和5年度小田川付替締切堤防他第2工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 岡山県倉敷市  
 3) 工事期: 約8ヶ月  
 4) 工事概要: (工事内容)  
 盛土工 V=62,000m<sup>3</sup>  
 法面整形工 A=9,700m<sup>2</sup>  
 コンクリートブロック工 A=11,000m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期: 第1四半期  
 6) その他: ICT土工
- [高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所]
- 2-194 工事名 令和5年度小田川付替酒津地区外護岸工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 岡山県倉敷市～岡山県倉敷市  
 3) 工事期: 約9ヶ月  
 4) 工事概要: 河川土工  
 掘削工 V=200,000m<sup>3</sup>  
 盛土工 V=10,000m<sup>3</sup>  
 法面整形工 A=7,000m<sup>2</sup>  
 法覆護岸工  
 コンクリートブロック工 A=10,000m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期: 第1四半期

- 6) その他 : ICT土工 [福山河川国道事務所]
- 2-195 工事名 令和5年度福山道路地頭分高架橋第6下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 広島県福山市
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台1基、橋脚2基  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート約2千m<sup>3</sup>  
鋼材約1.5百t
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT作業土工(床掘)  
ICT構造物工  
ICT基礎工  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日期限  
令和5年7月の間で任意に設定、令和6年9月完了予定) [福山河川国道事務所]
- 2-196 工事名 令和5年度福山道路整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県福山市~広島県福山市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工1式  
排水構造物L=200m  
応急処理工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : チャレンジ型  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日期限  
令和5年10月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定) [福山河川国道事務所]
- 2-197 工事名 令和5年度福山道路河手第3高架橋第2下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 広島県福山市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台1基  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート約2千m<sup>3</sup>  
鋼材1.5百t
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT作業土工(床掘)  
ICT構造物工  
ICT基礎工  
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日期限  
令和5年7月の間で任意に設定、令和6年6月完了予定) [福山河川国道事務所]
- 2-198 工事名 令和5年度福山道路河手第3高架橋第3下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 広島県福山市
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台1基、橋脚3基  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート約2千m<sup>3</sup>  
鋼材1.5百t
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : ICT作業土工(床掘)



ICT構造物工

ICT基礎工

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手日期限  
令和6年1月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定）

[福山河川国道事務所]

- 2-199 工 事 名 令和5年度芦田川構造物修繕他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市～広島県府中市
- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
構造物修繕工 1式  
堤防養生工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : チャレンジ型  
地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式  
施工箇所が点在する工事  
ICT土工

[福山河川国道事務所]

- 2-200 工 事 名 令和5年度芦田川目崎地区護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県府中市～広島県府中市
- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法覆護岸工 A=700m<sup>2</sup>  
橋梁撤去工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 企業能力評価型  
余裕期間設置工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
ICT土工  
ICT作業土工（床堀）

[福山河川国道事務所]

- 2-201 工 事 名 令和5年度国道2号吉和跨線橋外橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県尾道市～広島県三原市
- 3) 工 事 期 間 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 N=3橋  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 施工箇所が点在する工事  
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[福山河川国道事務所]

- 2-202 工 事 名 令和5年度国道2号引野地区電線共同溝第6工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 管路L=2, 100m  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 企業能力評価型  
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[福山河川国道事務所]

- 2-203 工 事 名 令和5年度国道2号引野地区電線共同溝第7工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市
- 3) 工 事 期 間 : 約21ヶ月

- 4) 工事概要 : 電線共同溝 管路L=2,600m  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型  
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [福山河川国道事務所]
- 2-204 工事名 令和5年度国道2号本郷地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 広島県三原市
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 A=約13,000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
縁石工 L=950m  
防護柵工 L=240m  
標識工 N=3基  
構造物撤去工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約3千トン
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT舗装修繕  
余裕期間設定工事(実工期期間は契約工期内で任意に設定)
- [福山河川国道事務所]
- 2-205 工事名 令和5年度国道2号長谷地区歩道整備外工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県三原市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 V=300m<sup>3</sup>  
舗装工 A=3,000m<sup>2</sup>  
歩道工 L=70m  
防護柵工 L=70m  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : チャレンジ型  
ICT舗装修繕  
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [福山河川国道事務所]
- 2-206 工事名 令和5年度福山河川国道管内区画線外設置工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 広島県福山市~広島県三原市
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 区画線工 L=40,000m  
道路付属物工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : チャレンジ型  
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [福山河川国道事務所]
- 2-207 工事名 令和5年度国道2号中之町トンネル外照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 広島県三原市~広島県三原市
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 中之町トンネル照明更新 159灯  
駒ヶ原トンネル照明更新 145灯  
坑外照明 4灯  
配管配線工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満

5) 公告予定時期： 第2四半期

6) その他：

[福山河川国道事務所]

2-208 工事名 令和5年度福山管内道路情報表示設備工事

1) 工事種別： 通信設備工事

2) 工事場所： 広島県福山市

3) 工期： 約12ヶ月

4) 工事概要： 道路情報表示装置更新 4面

据付調整工 1式

配管配線工 1式

(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

5) 公告予定時期： 第2四半期

6) その他：

[福山河川国道事務所]

2-209 工事名 令和5年度福山管内電源設備外工事

1) 工事種別： 受変電設備工事

2) 工事場所： 広島県福山市

3) 工期： 約8ヶ月

4) 工事概要： 屋外用無停電電源設備 7台

道路照明 10基

(工事発注規模)

3,000万円以上 5,000万円未満

5) 公告予定時期： 第1四半期

6) その他：

[福山河川国道事務所]

2-210 工事名 令和5年度福山管内CCTV設備工事

1) 工事種別： 通信設備工事

2) 工事場所： 広島県福山市

3) 工期： 約12ヶ月

4) 工事概要： 旋回式カメラ装置 6台

CCTV据付調整 6組

支柱設置工 6基

屋外用無停電電源装置 6台

(工事発注規模)

6,000万円以上 1億円未満

5) 公告予定時期： 第2四半期

6) その他：

[三次河川国道事務所]

2-211 工事名 令和5年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事

1) 工事種別： 維持修繕工事

2) 工事場所： 広島県庄原市～広島県庄原市

3) 工期： 約7ヶ月

4) 工事概要： 道路土工 N=1式 舗装工 N=1式、排水構造物工 N=1式

、防護柵工 N=1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 公告予定時期： 第2四半期

6) その他：

チャレンジ型  
地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事

[三次河川国道事務所]

2-212 工事名 令和5年度鍵掛峠道路三坂地区改良工事

1) 工事種別： 一般土木工事

2) 工事場所： 広島県庄原市

3) 工期： 約18ヶ月

4) 工事概要： 改良 L=約160m、掘削 V=約3,000m<sup>3</sup> 擁壁工

L=160m

(工事発注規模)

3億円以上 4億5,000万円未満

5) 公告予定時期： 第2四半期

6) その他：

ICT土工

ICT擁壁工

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[三次河川国道事務所]

- 2-213 工 事 名 令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第5改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良 L=約250m、掘削 V=約12,000m<sup>3</sup>、法面工  
A=約200m<sup>2</sup>  
擁壁工 L=160m  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : ICT土工  
ICT擁壁工  
ICT法面工  
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[三次河川国道事務所]

- 2-214 工 事 名 令和5年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良 L=約180m、掘削 V=約10,000m<sup>3</sup>、盛土 V  
=約3,000m<sup>3</sup>、  
擁壁工 L=50m、仮橋・仮栈橋工 一式  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : ICT土工  
ICT擁壁工  
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[三次河川国道事務所]

- 2-215 工 事 名 令和5年度鍵掛峠道路第3橋鋼上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼単純非合成箱桁橋 約L=44m  
床版工 N=一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼材 約1.5百t
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[三次河川国道事務所]

- 2-216 工 事 名 令和5年度三次管内道路防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県尾道市～広島県三次市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
法面整形工 610m<sup>2</sup>  
植生工 900m<sup>2</sup>  
吹付砕 300m<sup>2</sup>  
補強土壁工 111m<sup>2</sup>  
かご砕工 470m  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 施工箇所が点在する工事  
ICT土工小規模土工  
ICT法面工  
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[三次河川国道事務所]

- 2-217 工 事 名 令和5年度国道54号奥ノ迫地区舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市～広島県三次市
- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
舗装工 1式 (コンクリート舗装 A=3,000m<sup>2</sup>、アスファルト舗装 A=350m<sup>2</sup>)  
区画線工 1式  
構造物撤去工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
ICT舗装  
ICT小規模土工

[三次河川国道事務所]

- 2-218 工 事 名 令和5年度尾道松江線岡大内地区外整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県尾道市～広島県庄原市
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 N=1式 舗装工 N=1式、排水構造物工 N=1式  
、防護柵工 N=1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : チャレンジ型  
地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事  
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[三次河川国道事務所]

- 2-219 工 事 名 令和5年度応急組立橋格納庫新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 応急組立橋格納庫 1棟  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
営繕チャレンジ型

[三次河川国道事務所]

- 2-220 工 事 名 令和5年度三次管内道路情報設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路情報サーバ更新 1式  
伝送装置 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[三次河川国道事務所]

- 2-221 工 事 名 令和5年度国道54号外CCTV設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市
- 3) 工 事 期 間 : 約21ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : CCTV新設工事 N=23基  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (但し、令和5年11月1日までを工期の始期とする。)

国債工事初年度45% CCTV標準製作期間4カ月+準備1カ月  
)

[三次河川国道事務所]

- 2-222 工 事 名 令和5年度国道54号照明設備外工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県三次市  
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明灯 N=62  
道路照明柱 N=32  
直流電源装置 N=1  
無停電電源装置 N=1  
(工事発注規模)  
5,000万円以上 8,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[三次河川国道事務所]

- 2-223 工 事 名 令和5年度松江自動車道CCTV設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県三次市  
3) 工 事 期 間 : 約21ヶ月  
4) 工 事 概 要 : CCTV新設工事 N=20基  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(但し、令和5年11月1日までを工期の始期と  
すること。)  
国債工事初年度45% CCTV標準製作期間4カ月+準備1カ月  
)

[三次河川国道事務所]

- 2-224 工 事 名 令和5年度備北丘陵公園トイレ改修工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市~広島県庄原市  
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : トイレ改修1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 営繕チャレンジ型

[三次河川国道事務所]

- 2-225 工 事 名 令和5年度備北丘陵公園施設修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市~広島県庄原市  
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 敷地造成工 1式  
園路広場整備工 1式  
構造物撤去工 1式  
公園施設等撤去・移設工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[三次河川国道事務所]

- 2-226 工 事 名 令和5年度灰塚ダム維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県三次市  
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 緊急対応工 1式  
除草工 1式  
伐木工 1式  
清掃工 1式  
(工事発注規模)

- 6,000万円以上 1億円未満  
第4四半期
- 5) 公告予定時期 :  
6) その他 :
- [太田川河川事務所]
- 2-227 工事名 令和5年度三篠川丁地区築堤護岸他工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 広島県広島市～広島県広島市  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤 約L=100m 法覆護岸工 約2,000m<sup>2</sup>  
樋門・樋管本体工 N=1基  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工  
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [太田川河川事務所]
- 2-228 工事名 令和5年度三篠川上深川地区築堤外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 広島県広島市～広島県広島市  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 河川土工 法覆護岸工 約300m<sup>2</sup>  
樋門・樋管本体工 1基  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工  
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [太田川河川事務所]
- 2-229 工事名 令和5年度三篠川狩留家地区堤防整備他工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 広島県広島市～広島県広島市  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 河川土工 盛土工 約200m<sup>3</sup> 掘削工 約700m<sup>3</sup>  
法覆護岸工 約1,000m<sup>2</sup>  
水路工 約L=450m  
構造物撤去工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工(小規模土工)  
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [太田川河川事務所]
- 2-230 工事名 令和5年度天満川中広地区堤防工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 広島県広島市～広島県広島市  
3) 工期 : 約13ヶ月  
4) 工事概要 : 河川土工 V=3,000m<sup>3</sup> 護岸基礎工 L=100m 護岸  
基礎工(矢板工) N=110枚 沈下対策工 N=110枚 法  
覆護岸工 A=230m<sup>2</sup> 根固め工 V=430m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
鋼矢板 N=110枚(L=10m)、鋼矢板 N=110枚(L  
=23m)  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工、ICT基礎工  
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [太田川河川事務所]
- 2-231 工事名 令和5年度太田川堀川浄化設備整備工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 広島県広島市中区  
3) 工期 : 約21ヶ月

- 4) 工事概要 : 取水ポンプ更新 片吸込渦巻きポンプ 口径300×200 2台  
 低圧動力盤更新 2面  
 補機盤更新 1面  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [太田川河川事務所]
- 2-232 工事名 令和5年度太田川加計維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県山県郡安芸太田町
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、除草工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [太田川河川事務所]
- 2-233 工事名 令和5年度太田川可部維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [太田川河川事務所]
- 2-234 工事名 令和5年度太田川大芝維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [太田川河川事務所]
- 2-235 工事名 令和5年度太田川己斐維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [太田川河川事務所]
- 2-236 工事名 令和5年度小瀬川維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事



- 2) 工事場所 : 広島県大竹市～山口県岩国市  
 3) 工期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : 緊急時対応工 1 式、訓練工 1 式、除草工 1 式、堤防養生工 1 式、法  
 面補修工 1 式、構造物補修工 1 式、護岸補修工 1 式、根固め工 1 式  
 、付属物設置工 1 式、清掃工 1 式、応急処理工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (令和 6 年 4 月着手予定、令和 7 年 3 月完了予定  
 )

[太田川河川事務所]

- 2 - 2 3 7 工事名 令和 5 年度堀川受変電設備更新工事  
 1) 工事種別 : 受変電設備工事  
 2) 工事場所 : 広島県広島市中区  
 3) 工期 : 約 16ヶ月  
 4) 工事概要 : 受変電設備工事 1 式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2 - 2 3 8 工事名 令和 5 年度太田川管内電源設備工事  
 1) 工事種別 : 受変電設備工事  
 2) 工事場所 : 広島県広島市中区  
 3) 工期 : 約 8ヶ月  
 4) 工事概要 : 電源監視盤更新 1 面  
 燃料ポンプ浸水対策 1 台  
 予備発電設備更新 1 台  
 地下タンク燃料漏洩通知装置設置 1 台  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2 - 2 3 9 工事名 令和 5 年度高瀬堰河川情報板更新工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区  
 3) 工期 : 約 8ヶ月  
 4) 工事概要 : 河川情報板制御装置更新 1 台  
 円形河川情報板更新 1 面  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[広島国道事務所]

- 2 - 2 4 0 工事名 令和 5 年度安芸バイパス上瀬野地区外整備工事  
 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
 2) 工事場所 : 広島県東広島市～広島県安芸郡坂町  
 3) 工期 : 約 5ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、除草工 1  
 式、応急処理工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 6) その他 : チャレンジ型

[広島国道事務所]

- 2 - 2 4 1 工事名 令和 5 年度安芸バイパス寺分地区外第 7 改良工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 広島県東広島市～広島県広島市安芸区  
 3) 工期 : 約 10ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 L = 8.4 km、掘削工 V = 6,900m<sup>2</sup>、盛土工 V =  
 190m<sup>2</sup>、法面工 A = 200m<sup>2</sup>、排水構造物工 L = 200m、

防護柵工 L = 84 m、舗装工 A = 140 m<sup>2</sup>、構造物撤去工 N = 1 式、仮設工 N = 1 式

(工事発注規模)

2億円以上 3億円未満

(主要建設資材需要見込み量)

As 合材 約 20 t

5) 公告予定時期 :

第 1 四半期

6) その他 :

余裕期間設定工事 (令和 5 年 7 月着手予定、令和 6 年 3 月完了予定)

[広島国道事務所]

2 - 242 工 事 名

令和 5 年度安芸バイパス瀬野東地区外整備工事

1) 工事種別 :

維持修繕工事

2) 工事場所 :

広島県東広島市～広島県安芸郡坂町

3) 工期 :

約 7ヶ月

4) 工事概要 :

道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、除草工 1 式、応急処理工 1 式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 公告予定時期 :

第 1 四半期

6) その他 :

チャレンジ型

[広島国道事務所]

2 - 243 工 事 名

令和 5 年度安芸津バイパス木谷地区外整備工事

1) 工事種別 :

維持修繕工事

2) 工事場所 :

広島県東広島市～広島県竹原市

3) 工期 :

約 6ヶ月

4) 工事概要 :

道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、除草工 1 式、応急処理工 1 式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 公告予定時期 :

第 2 四半期

6) その他 :

チャレンジ型

[広島国道事務所]

2 - 244 工 事 名

令和 5 年度安芸津バイパス風早地区外改良工事

1) 工事種別 :

一般土木工事

2) 工事場所 :

広島県東広島市

3) 工期 :

約 8ヶ月

4) 工事概要 :

道路改良 L = 500 m、  
道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、函渠工 1 式、道路付属施設工 1 式

(工事発注規模)

2億円以上 3億円未満

5) 公告予定時期 :

第 1 四半期

6) その他 :

ICT 土工

ICT 擁壁工

余裕期間設定工事 (令和 5 年 8 月着手予定、令和 6 年 2 月完了予定)

[広島国道事務所]

2 - 245 工 事 名

令和 5 年度広島南道路明神高架橋第 1 1 下部工事

1) 工事種別 :

一般土木工事

2) 工事場所 :

広島県安芸郡海田町

3) 工期 :

約 16ヶ月

4) 工事概要 :

道路土工 一式

橋台 1基

橋脚 4基

仮設工 一式

(工事発注規模)

3億円以上 4億5,000万円未満

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート1千m<sup>3</sup>、鋼材0.6百t

5) 公告予定時期 :

第 2 四半期

6) その他 :

ICT 土工

ICT 構造物工

ICT基礎工

余裕期間設定工事（令和5年10月着手予定、令和7年1月完了予定）

[広島国道事務所]

- 2-246 工事名 令和5年度国道2号上古江舗装修繕外工事  
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所: 広島県広島市西区  
 3) 工期: 約8ヶ月  
 4) 工事概要: 切削オーバーレイ（排水性舗装） 20,000m<sup>2</sup>  
 情報ボックス補修 L=1,200m  
 （工事発注規模）  
 3億円以上 4億5,000万円未満  
 5) 公告予定時期: 第1四半期  
 6) その他: ICT舗装修繕

[広島国道事務所]

- 2-247 工事名 令和5年度国道2号出汐電線共同溝第8工事  
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所: 広島県広島市安佐南区  
 3) 工期: 約11ヶ月  
 4) 工事概要: 電線共同溝工 L=150m  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 公告予定時期: 第1四半期  
 6) その他: 翌債

[広島国道事務所]

- 2-248 工事名 令和5年度国道2号西広島BP遮音壁設置第1工事  
 1) 工事種別: 維持修繕工事  
 2) 工事場所: 広島県広島市西区  
 3) 工期: 約8ヶ月  
 4) 工事概要: 遮音壁設置工 L=600m  
 （工事発注規模）  
 3億円以上 4億5,000万円未満  
 5) 公告予定時期: 第1四半期  
 6) その他: 一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2-249 工事名 令和5年度国道2号西広島BP遮音壁設置第2工事  
 1) 工事種別: 維持修繕工事  
 2) 工事場所: 広島県広島市西区  
 3) 工期: 約8ヶ月  
 4) 工事概要: 遮音壁設置工 L=600m  
 （工事発注規模）  
 3億円以上 4億5,000万円未満  
 5) 公告予定時期: 第1四半期  
 6) その他: 一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2-250 工事名 令和5年度紙屋町地下歩道エレベーター整備工事  
 1) 工事種別: 機械設備工事  
 2) 工事場所: 広島県広島市中区～広島県広島市中区  
 3) 工期: 約7ヶ月  
 4) 工事概要: エレベーター更新 N=2基  
 （工事発注規模）  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期: 第2四半期  
 6) その他:

[広島国道事務所]

- 2-251 工事名 令和5年度国道2号宇品地区自転車走行空間整備外工事  
 1) 工事種別: 維持修繕工事  
 2) 工事場所: 広島県広島市  
 3) 工期: 約9ヶ月  
 4) 工事概要: 舗装工A=約2,000m<sup>2</sup> 縁石工L=約1,800m 防護柵  
 L=約350m 防止柵L=約350m 標識工N=約30基 区  
 画線工L=約1,200m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式

			(工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :		
				[広島国道事務所]
2 - 252	工 事 名	令和5年度国道2号道照地区第2構造物他工事		
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	広島県東広島市	
	3)	工期 :	約14ヶ月	
	4)	工事概要 :	掘削V=約114m <sup>3</sup> 盛土V=約380m <sup>3</sup> 軽量盛土V=約197m <sup>3</sup> 補強土壁工L=約365m 排水構造物工L=約223m 舗装工A=約160m <sup>2</sup> 構造物撤去工N=1式 仮設工N=1式	
			(工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :	・ICT土工 ・ICT擁壁工 余裕工期設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和5年10月の間で任意に設定、令和6年10月完了予定)	
				[広島国道事務所]
2 - 253	工 事 名	令和5年度国道2号道照地区第3構造物他工事		
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	広島県東広島市	
	3)	工期 :	約14ヶ月	
	4)	工事概要 :	掘削V=約8m <sup>3</sup> 盛土V=約1470m <sup>3</sup> 補強土壁工L=約270m 排水構造物工L=約67m 舗装工A=約20m <sup>2</sup> 構造物撤去工N=1式 仮設工N=1式	
			(工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	・ICT土工 ・ICT擁壁工 余裕工期設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和5年11月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)	
				[広島国道事務所]
2 - 254	工 事 名	令和5年度国道3号大屋橋東詰交差点改良外工事		
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	広島県呉市	
	3)	工期 :	約11ヶ月	
	4)	工事概要 :	橋台2基 法覆護岸工 1式 擁壁護岸工 1式 根固め工 1式 防護柵L=約20m 防止柵L=約15m 構造物撤去工 1式 仮設工(指定仮設) 1式 仮設工(任意仮設) 1式	
			(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	ICT土工 ICT構造物工 ICT基礎工	
				[広島国道事務所]
2 - 255	工 事 名	令和5年度岩国・大竹道路元町地区外整備工事		
	1)	工事種別 :	維持修繕工事	
	2)	工事場所 :	広島県大竹市～広島県大竹市	
	3)	工期 :	約7ヶ月	
	4)	工事概要 :	応急処理工 1式 除草工 1式 道路土工 1式	
			(工事発注規模) 3,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :	チャレンジ型	
				[広島国道事務所]

- 2-256 工 事 名 令和5年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県大竹市～広島県大竹市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 応急処理工 1式 除草工 1式 道路土工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期  
 6) そ の 他 : チャレンジ型  
 [広島国道事務所]
- 2-257 工 事 名 令和5年度岩国・大竹道路小方高架橋下部外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県大竹市  
 3) 工 期 : 約15ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋台工 1基 道路土工 1式 排水構造物工 1式 地盤改良工  
 1式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 4億5,000万円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コンクリート 約2千m<sup>3</sup> 鋼材 約1.8t  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 : ICT構造物工、ICT地盤改良工  
 余裕期間設定工事(令和5年7月着手予定、令和6年9月完了予定)  
 )  
 [広島国道事務所]
- 2-258 工 事 名 令和5年度岩国・大竹道路御園地区外整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県大竹市～広島県大竹市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 応急処理工 1式 除草工 1式 道路土工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 : チャレンジ型  
 [広島国道事務所]
- 2-259 工 事 名 令和5年度岩国・大竹道路御園地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県大竹市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期  
 6) そ の 他 : ICT土工 ICT法面工  
 余裕期間設定工事(令和5年8月着手予定、令和6年7月完了予定)  
 )  
 [広島国道事務所]
- 2-260 工 事 名 令和5年度岩国・大竹道路御園高架橋下部外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県大竹市～広島県大竹市  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋台工 1基 道路土工 1式 排水構造物工 1式 擁壁工 1  
 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コンクリート 約0.5千m<sup>3</sup> 鋼材 約14.8t  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 : ICT構造物工  
 余裕期間設定工事(令和5年7月着手予定、令和6年7月完了予定)  
 )  
 [広島国道事務所]

- 2-261 工 事 名 令和5年度岩国・大竹道路電線共同溝その1工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県大竹市  
 3) 工 期 : 約19ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 1式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 4億5,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年8月完了予定)  
 )  
 一括審査方式  
 [広島国道事務所]
- 2-262 工 事 名 令和5年度岩国・大竹道路電線共同溝その2工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県大竹市  
 3) 工 期 : 約16ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年5月完了予定)  
 )  
 一括審査方式  
 [広島国道事務所]
- 2-263 工 事 名 令和5年度広島国道管内直流電源設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 直流電源設備 一式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 :  
 [広島国道事務所]
- 2-264 工 事 名 令和5年度広島国道管内道路照明設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路照明設備 一式  
 (工事発注規模)  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 :  
 [広島西部山系砂防事務所]
- 2-265 工 事 名 令和5年度安芸南部山系大屋大川溪流上流支川砂防堰堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県呉市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【砂防堰堤工 1基】  
 本土工 V=約3,100m<sup>3</sup>、垂直壁工 V=約300m<sup>3</sup>、鋼  
 製スリット W=約7t  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 生コンクリート 約3,400m<sup>3</sup>  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 : ICT土工  
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 [広島西部山系砂防事務所]
- 2-266 工 事 名 令和5年度広島西部山系大谷川溪流2号砂防堰堤外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市東区

- 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【砂防堰堤 (226-1溪流) 1基】  
鋼製スリット W=約30t、取付護岸工 V=約80m3  
【砂防堰堤 (226-2溪流) 1基】  
鋼製スリット W=約10t、垂直壁工 V=約100m3、側壁  
工・水叩工 V=約200m3、溪流保全工 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約380m3  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
6) そ の 他 : ICT土工  
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
[広島西部山系砂防事務所]
- 2 - 2 6 7 工 事 名 令和 5 年度広島西部山系山本 9 号砂防堰堤外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安佐南区  
3) 工 期 : 約 22ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【砂防堰堤工 1基】本體工 V=約700m3、垂直壁工 V=  
約100m3  
【管理用道路 L=約70m】道路土工 V=約2,300m3、  
舗装工 A=約500m2  
【管理用道路 (193-4溪流)】道路土工 V=1,500m3  
、舗装工 A=約1,000m2  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約800m3  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
6) そ の 他 : ICT土工  
ICT法面工  
ICT舗装工  
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
[広島西部山系砂防事務所]
- 2 - 2 6 8 工 事 名 令和 5 年度広島西部山系御幸川支川砂防堰堤外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市西区  
3) 工 期 : 約 22ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【砂防堰堤工 1基】  
本體工 V=約900m3、垂直壁工 V=約500m3、側壁護  
岸工 V=約400m3、鋼製スリット W=約5t  
【管理用道路 L=約60m】  
道路土工 V=約1,000m3、舗装工 A=約300m2  
(工事発注規模)  
3億円以上 4億5,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1,800m3  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
6) そ の 他 : ICT土工  
ICT舗装工  
ICT法面工  
ICT擁壁工  
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
[広島西部山系砂防事務所]
- 2 - 2 6 9 工 事 名 令和 5 年度広島西部山系東部地区施設管理工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安佐南区  
3) 工 期 : 約 6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 砂防土工 1 式、法面工 1 式、砂防堰堤付属物設置工 1 式、舗  
装工 1 式、清掃工 1 式、応急処理工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工  
ICT法面工  
ICT舗装工  
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
[広島西部山系砂防事務所]
- 2-270 工事名 令和5年度広島西部山系美鈴が丘1号砂防堰堤外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 広島県広島市佐伯区  
3) 工期 : 約20ヶ月  
4) 工事概要 : 【砂防堰堤工 1基】  
砂防土工 V=約800m<sup>3</sup>、法面工 A=約1,000m<sup>2</sup>、本  
体工 V=約1,500m<sup>3</sup>、鋼製スリット W=約3t  
【管理用道路 L=約160m】  
道路土工 V=約1,800m<sup>3</sup>、法面工 A=約900m<sup>2</sup>、舗  
装工 A=約800m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3億円以上 6億8,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約1,500m<sup>3</sup>
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工  
ICT法面工  
ICT舗装工  
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
[広島西部山系砂防事務所]
- 2-271 工事名 令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 広島県廿日市市  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 砂防土工 1式、法面工 1式、砂防堰堤付属物設置工 1式、舗  
装工 1式、清掃工 1式、応急処理工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT土工  
ICT法面工  
ICT舗装工  
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
[広島西部山系砂防事務所]
- 2-272 工事名 令和5年度広島西部山系1007溪流溪流保全工外工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区  
3) 工期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 【1007溪流溪流保全工 L=約60m】  
砂防土工 1式 (掘削工V=約1,000m<sup>3</sup>、盛土工V=約3  
0m<sup>3</sup>、法面整形工A=100m<sup>2</sup>)、法面工 1式 (植生工A=  
約500m<sup>2</sup>)、床固め工 3基 (本体工V=約200m<sup>3</sup>、垂直  
壁V=100m<sup>3</sup>)、橋梁上部 (RC床板工1式)、橋梁下部 (橋  
台躯体工1式)  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ICT法面工  
ICT構造物工  
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
[山口河川国道事務所]
- 2-273 工事名 令和5年度富海地区整備その2工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 山口県周南市~山口県防府市  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : (工事内容)



道路土工 1式、舗装工 600m<sup>2</sup>、排水構造物工 100m<sup>2</sup>、  
防護柵工 200m、除草工 8,000m<sup>2</sup>、  
応急処理工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
(主要建設資材見込み量)  
アスファルト合材 80t

- 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : チャレンジ型

[山口河川国道事務所]

2-274 工事名 令和5年度富海拡幅富海地区第2舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 山口県防府市  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : (工事内容)  
掘削 260m<sup>3</sup>、盛土 2,700m<sup>3</sup>、擁壁工 32m<sup>3</sup>、  
排水構造物工 400m、防護柵工 27m、  
舗装工(車道) 9,500m<sup>2</sup>、舗装工(歩道) 480m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
1.2億円以上 2億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 2,300t

- 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : ICT舗装  
余裕期間設定

[山口河川国道事務所]

2-275 工事名 令和5年度岩国・大竹道路室の木アクセス第4改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 山口県岩国市  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : (工事内容)  
改良L=300m、掘削V=約100m<sup>3</sup>、盛土V=約8,200m<sup>3</sup>、  
地盤改良工V=約1,200m<sup>3</sup>、ブロック積工A=約800m<sup>2</sup>  
擁壁工A=約530m<sup>2</sup>、排水構造物工L=約320m、工用  
道路舗装A=約1,200m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約141t

- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : ・ICT小規模土工  
・ICT地盤改良工  
・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山口河川国道事務所]

2-276 工事名 令和5年度岩国・大竹道路室の木地区第6改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 山口県岩国市  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : (工事内容)  
改良L=450m  
掘削V=約52,000m<sup>3</sup>、法面工A=約940m<sup>2</sup>、法枠工  
A=1,700m<sup>2</sup>、函渠工L=28m、排水構造物工L=約190m  
事用道路舗装A=820m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約77t

- 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
6) その他 : ・ICT土工

- ・ICT法面工
  - ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[山口河川国道事務所]
  
- 2 - 277 工 事 名 令和5年度岩国・大竹道路室の木地区第8改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山口県岩国市

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : (工事内容)  
改良L=100m  
掘削V=約10,000m<sup>3</sup>  
法面整形(切土)A=約800m<sup>2</sup>  
工事用道路舗装 A=約240m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
アスファルト合材 約28t

5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期

6) そ の 他 : ・チャレンジ型  
・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[山口河川国道事務所]
  
- 2 - 278 工 事 名 令和5年度岩国第2整備工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 山口県玖珂郡和木町～山口県岩国市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : (工事内容)  
工事延長L=11,300m  
掘削V=約200m<sup>3</sup>、盛土V=約150m<sup>3</sup>、舗装工A=750m<sup>2</sup>、排水構造物工L=約50m  
防護柵工L=300m、道路付属施設工N=1式、道路除草工A=10,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)3,000万円未満  
(主要建設資材需要見込み量)アスファルト合材 約88t

5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期

6) そ の 他 : ・チャレンジ型

[山口河川国道事務所]
  
- 2 - 279 工 事 名 令和5年度佐波川真尾地区真尾川排水樋門工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山口県防府市

3) 工 期 : 約19ヶ月

4) 工 事 概 要 : 樋門・樋管本体工 一式 (W=5.1m \* H=3.2m \* 2連)  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約660m<sup>3</sup>

5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期

6) そ の 他 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
ICT土工

[山口河川国道事務所]
  
- 2 - 280 工 事 名 令和5年度佐波川鈴屋地区十七谷川排水樋門工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山口県防府市

3) 工 期 : 約19ヶ月

4) 工 事 概 要 : 樋門・樋管本体工 一式 (W=5.3m \* H=3.1m \* 2連)  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満  
(主要建設資材需要見込み量)  
生コンクリート 約600m<sup>3</sup>

5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期

6) そ の 他 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
ICT土工

[山口河川国道事務所]
  
- 2 - 281 工 事 名 令和5年度国道191号大井地区防災外工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
 2) 工事場所 : 山口県萩市  
 3) 工期 : 約 19ヶ月  
 4) 工事概要 : 海岸コンクリートブロック設置 L=約 144m  
 防波柵 L=約 164m  
 パラペット嵩上げ L=約 165m  
 落石防護柵 L=約 81m  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 コンクリート 約 1,600t  
 鉄筋 約 20t  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 余裕期間制度

[山口河川国道事務所]

- 2-282 工事名 令和5年度国道190号宇部地区歩道整備工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 山口県宇部市  
 3) 工期 : 約 13ヶ月  
 4) 工事概要 : 歩道整備 L=0.1km、路体盛土工 V=150m<sup>3</sup>、舗装工  
 A=2,000m<sup>2</sup>、縁石工 L=100m、道路附属施設工  
 N=1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 アスファルト合材 約 110t  
 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : ICT小規模土工

[山口河川国道事務所]

- 2-283 工事名 令和5年度国道191号平安古地区電線共同溝他その3工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 山口県萩市  
 3) 工期 : 約 19ヶ月  
 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L=350m、排水構造物工 L=100m、アスファ  
 ルト舗装工 A=2,000m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 アスファルト合材 約 700t  
 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 :

[山口河川国道事務所]

- 2-284 工事名 令和5年度国道2号勝間地区歩道整備外工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 山口県周南市~山口県岩国市  
 3) 工期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 歩道整備 L=0.1km、掘削工=100m<sup>3</sup>、路体盛土工=10  
 m<sup>3</sup>、擁壁工=17.5m、舗装工=60m<sup>2</sup>、縁石工=12.0  
 m  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 アスファルト合材 約 7t  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 5) チャレンジ型  
 ICT小規模土工

[山口河川国道事務所]

- 2-285 工事名 令和5年度国道2号守内地区歩道設置工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 山口県岩国市  
 3) 工期 : 約 19ヶ月  
 4) 工事概要 : 歩道設置 L=0.1km、掘削工=140m<sup>3</sup>、路体盛土工=9m

3、擁壁工=21.7m、カルバート工=2.1m、舗装工=678m<sup>2</sup>、側溝工=134.9m、張出歩道工=117.4m、杭基礎工=1式

(工事発注規模)

2億円以上 3億円未満

(主要建設資材需要見込み量)

アスファルト合材 約50t

5) 公告予定時期: 第2四半期

6) その他: ICT小規模土工

[山口河川国道事務所]

2-286 工事名 令和5年度国道2号茶屋地区橋梁下部他工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 山口県宇部市

3) 工期: 約22ヶ月

4) 工事概要: 新設橋脚設置 N=1基、仮設工 N=1式

(工事発注規模)

2億円以上 3億円未満

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約150m<sup>3</sup>

5) 公告予定時期: 第1四半期

6) その他: 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山口河川国道事務所]

2-287 工事名 令和5年度岩国防府管内交通安全施設工事

1) 工事種別: 維持修繕工事

2) 工事場所: 山口県玖珂郡和木町~山口県防府市

3) 工期: 約6ヶ月

4) 工事概要: 防護柵工L=1,000m、道路付属施設工 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上 1億円未満

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約3m<sup>3</sup>

5) 公告予定時期: 第1四半期

6) その他: 5)チャレンジ型

余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山口河川国道事務所]

2-288 工事名 令和5年度道の駅ソレーネ周南貯水槽設置工事

1) 工事種別: 暖冷房衛生設備工事

2) 工事場所: 山口県周南市

3) 工期: 約7ヶ月

4) 工事概要: 貯水槽(地上式) 1基

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 公告予定時期: 第1四半期

6) その他: 5)チャレンジ型

[山陰西部国道事務所]

2-289 工事名 令和5年度俵山・豊田道路木津地区伐採作業

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 山口県長門市

3) 工期: 約10ヶ月

4) 工事概要: 伐採工 1式

(工事発注規模)

2億円以上 3億円未満

5) 公告予定時期: 第1四半期

6) その他: 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山陰西部国道事務所]

2-290 工事名 令和5年度俵山・豊田道路金道地区第8改良工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 山口県下関市

3) 工期: 約10ヶ月

4) 工事概要: 掘削工V=約76,000m<sup>3</sup> 盛土工V=約70,000m<sup>3</sup>

(工事発注規模)

2億円以上 3億円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他： ICT土工  
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
- [山陰西部国道事務所]
- 2-291 工事名 令和5年度俵山豊田道路木津地区第3改良工事  
1) 工事種別： 一般土木工事  
2) 工事場所： 山口県長門市  
3) 工期： 約7ヶ月  
4) 工事概要： 函渠 1箇所、道路土工 1式  
（工事発注規模）  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他： 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
チャレンジ型
- [山陰西部国道事務所]
- 2-292 工事名 令和5年度木与防災木与地区第4改良工事  
1) 工事種別： 一般土木工事  
2) 工事場所： 山口県阿武郡阿武町  
3) 工期： 約13ヶ月  
4) 工事概要： 掘削V=約1,000m<sup>3</sup>、仮橋工1式、防護柵工1式  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他： ICT土工  
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
- [山陰西部国道事務所]
- 2-293 工事名 令和5年度木与防災木与地区第5改良工事  
1) 工事種別： 一般土木工事  
2) 工事場所： 山口県阿武郡阿武町  
3) 工期： 約13ヶ月  
4) 工事概要： 盛土V=約5,000m<sup>3</sup>、仮橋工1式、仮設工1式  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他： ICT土工  
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
- [土師ダム管理所]
- 2-294 工事名 令和5年度土師ダム曝気設備整備工事  
1) 工事種別： 機械設備工事  
2) 工事場所： 広島県安芸高田市  
3) 工期： 約7ヶ月  
4) 工事概要： 曝気設備給気ホース更新 1本  
（工事発注規模）  
3,000万円以上 6,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) その他：
- [土師ダム管理所]
- 2-295 工事名 令和5年度土師ダム維持工事  
1) 工事種別： 維持修繕工事  
2) 工事場所： 広島県安芸高田市  
3) 工期： 約12ヶ月  
4) 工事概要： 除草工 約27,000m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
河川土工 約1,000m<sup>3</sup>  
撤去物処理工 1式  
緊急時対応工 1式  
（工事発注規模）  
3,000万円以上 6,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第4四半期  
6) その他： 余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定）
- [弥栄ダム管理所]

- 2-296 工 事 名 令和5年度弥栄ダム維持工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県大竹市～山口県岩国市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 除草工 除草 約A=20000m<sup>2</sup>  
 堤防養生工 伐木 約A=10000m<sup>2</sup>  
 清掃工 1式  
 植栽維持工 1式  
 応急処理工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 :

[弥栄ダム管理所]

- 2-297 工 事 名 令和5年度弥栄ダム高圧送電線配線他工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 山口県岩国市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 管路配管 L=968m  
 高圧送電線敷設 L=912m  
 光ケーブル敷設 L=923m  
 既設架空配線撤去 一式  
 (工事発注規模)  
 8,000万円以上 1億2,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 :

[温井ダム管理所]

- 2-298 工 事 名 令和5年度温井ダム周辺維持工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県山県郡安芸太田町  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 緊急時対応工 1式  
 除草工 1式 (除草A=84,100m<sup>2</sup>)  
 堤防養生工 1式 (伐木A=4,500m<sup>2</sup>)  
 施設修繕工 1式  
 清掃工 1式 (散在塵芥処理A=30,000m<sup>2</sup>、水面清  
 掃 1式)  
 植栽維持工 1式  
 応急処理工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (令和5年4月1日着手予定、令和6年3月31  
 日完了予定)

[岡山営繕事務所]

- 2-299 工 事 名 令和5年度倉吉検察支部建築その他改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 建築工事  
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県倉吉市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-2、延べ面積 336m<sup>2</sup>  
 建築改修 1式  
 (建具改修、内装改修)  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 : 営繕チャレンジ型  
 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
 令和5年8月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)

[岡山営繕事務所]

- 2-300 工 事 名 令和5年度吉備職業リハ管理棟エレベーター設備改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

- 2) 工事場所 : 岡山県加賀郡吉備中央町  
 3) 工期 : 約 7ヶ月  
 4) 工事概要 : 管理棟 RC-2、延べ面積 3,776m<sup>2</sup>  
 エレベーター設備改修 1式  
 (管理棟 2基)  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 営繕チャレンジ型  
 余裕期間設定工事 (令和5年9月着手予定、令和6年3月完了予定)

[岡山営繕事務所]

- 2-301 工事名 令和5年度鳥取第3合同庁舎建築その他改修工事  
 1) 工事種別 : 建築工事  
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市  
 3) 工期 : 約 7ヶ月  
 4) 工事概要 : 庁舎 RC-3、延べ面積 2,987m<sup>2</sup>  
 建築改修 1式  
 (エレベーターシャフト拡幅等の建築改修及びエレベーター設備改修1基)  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 営繕チャレンジ型  
 余裕期間設定 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和5年8月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)

### 3. 公募型指名競争入札 (政府調達案件対象)

該当なし

### 4. 公募型指名競争入札

該当なし

### 5. 工事希望型競争入札

該当なし

### 6. 随意契約

該当なし

### 7. 通常指名競争

[本局]

- 7-1 工事名 令和5年度防府職安外壁その他改修工事  
 1) 工事種別 : 建築工事  
 2) 工事場所 : 山口県防府市  
 3) 工期 : 約 6ヶ月  
 4) 工事概要 : 庁舎 RC-2、延べ面積 581m<sup>2</sup>  
 車庫 CB-1、延べ面積 22m<sup>2</sup>  
 建築改修 1式  
 (屋上防水、外壁、建具改修)  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 6,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和5年8月の間で任意に設定、令和6年1月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 7-2 工 事 名 令和5年度三隅・益田道路古市場地区外整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市～島根県益田市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 舗装工1式 除草工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : フレームワーク方式  
余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年10月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
- [浜田河川国道事務所]
- 7-3 工 事 名 令和5年度三隅・益田道路浜田地区外整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市～島根県益田市
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 舗装工1式 除草工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : フレームワーク方式  
余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年7月の間で任意に設定、令和5年11月完了予定)
- [浜田河川国道事務所]
- 7-4 工 事 名 令和5年度三隅・益田道路益田地区整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市～島根県益田市
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 舗装工1式 除草工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : フレームワーク方式  
余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年7月の間で任意に設定、令和5年11月完了予定)
- [浜田河川国道事務所]
- 7-5 工 事 名 令和5年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市～島根県益田市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 舗装工1式 除草工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : フレームワーク方式  
余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年10月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
- [浜田河川国道事務所]
- 7-6 工 事 名 令和5年度福光・浅利道路青波地区外整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県大田市～島根県江津市
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工1式、構造物撤去工1式、舗装工1式、除草工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日



令和5年7月の間で設定、令和5年11月完了予定)  
フレームワーク方式

[浜田河川国道事務所]

- 7-7 工 事 名 令和5年度江の川下流整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県江津市～島根県江津市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
堤防養生工 1式  
河川土工 1式  
法覆護岸工 1式  
構造物撤去工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年8月の間で設定、令和5年11月完了予定)  
フレームワーク方式  
ICT土工1,000m3未満

[浜田河川国道事務所]

- 7-8 工 事 名 令和5年度江の川川本整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県邑智郡川本町～島根県邑智郡邑南町
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
堤防養生工 1式  
河川土工 1式  
法覆護岸工 1式  
構造物撤去工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年8月の間で設定、令和5年11月完了予定)  
フレームワーク方式  
ICT土工1,000m3未満

[浜田河川国道事務所]

- 7-9 工 事 名 令和5年度高津川整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市～島根県益田市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
堤防養生工 1式  
河川土工 1式  
法覆護岸工 1式  
構造物撤去工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日  
令和5年8月の間で設定、令和5年11月完了予定)  
フレームワーク方式  
ICT土工1,000m3未満

[広島国道事務所]

- 7-10 工 事 名 令和5年度広島国道事務所空調設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 空調設備 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (令和5年7月着手予定、令和5年12月完了予定)

## 8. 参加者の有無を確認する公募手続き追加

[三次河川国道事務所]

- 8 - 1 工 事 名 令和5年度灰塚ダム環境用水放流設備機側操作盤外整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市
- 3) 工 事 期 間 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 環境用水放流設備  
機側操作盤 PLC更新 N=1式  
運転支援装置 PLC更新 N=1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)