

令和5年度補正予算発注予定工事 一括審査方式

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	告 告 予 定 時 期
一般土木工事	令和5年度北条道路江北地区第1地盤改良工事 令和5年度北条道路江北地区第2地盤改良工事	倉吉河川国道事務所	第4四半期
	令和5年度北条道路松神地区第2改良工事 令和5年度北条道路松神地区外第3改良工事	倉吉河川国道事務所	第4四半期
	令和5年度神戸川下横地先軟弱地盤対策第1工事 令和5年度神戸川下横地先軟弱地盤対策第2工事	出雲河川事務所	第3四半期
	令和5年度神戸川下横地先軟弱地盤対策第3工事 令和5年度神戸川神門沖地先軟弱地盤対策第2工事 令和5年度神戸川元坪地先軟弱地盤対策第3工事	出雲河川事務所	第3四半期
	令和5年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第1工事 令和5年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第2工事 令和5年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第3工事		
	令和5年度神戸川元坪地先軟弱地盤対策第1工事 令和5年度神戸川神門沖地先軟弱地盤対策第1工事 令和5年度神戸川神門沖地先軟弱地盤対策第3工事 令和5年度神戸川元坪地先軟弱地盤対策第2工事 令和5年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第4工事 令和5年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第5工事		
	令和5年度神戸川高松地先軟弱地盤対策第1工事 令和5年度神戸川高松地先軟弱地盤対策第2工事	出雲河川事務所	第3四半期
	令和5年度江の川和田下流排水樋門工事 令和5年度江の川和田第2排水樋門工事	浜田河川国道事務所	第4四半期
	令和5年度岡山環状南道路東畦地区補強土壁他工事 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第5補強土壁他工事 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第6補強土壁他工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和5年度笠岡バイパスカプト南地区第2-1改良工事 令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第6改良工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和5年度笠岡バイパス茂平地区第1-0改良工事 令和5年度笠岡バイパス茂平地区第9改良工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和5年度広島南道路明神高架橋第1-6下部工事 令和5年度広島南道路明神高架橋第1-7下部工事 令和5年度広島南道路明神高架橋第1-8下部工事	広島国道事務所	第4四半期
	令和5年度俵山・豊田道路上八道地区第5改良工事 令和5年度俵山・豊田道路金道地区第9改良工事	山陰西部国道事務所	第4四半期

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	告 告 予 定 時 期
アスファルト舗装工事	令和5年度国道9号二宮地区外舗装修繕工事 令和5年度国道9号黒松地区外舗装修繕工事	浜田河川国道事務所	第4四半期

令和5年度 補正予算 発注の見通しの公表について（令和5年11月現在）

令和5年11月30日
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和5年度補正予算の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和5年11月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札（政府調達協定案件）

該当なし

2. 一般競争入札

- [鳥取河川国道事務所]
- | | | |
|-----|--------|--|
| 2-1 | 工事名 | 令和5年度北川排水機場1号原動機整備工事 |
| 1) | 工事種別 | 機械設備工事 |
| 2) | 工事場所 | 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市 |
| 3) | 工事期 | 約11ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 揚排水ポンプ設備 ガスタービン原動機整備 1基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| 5) | 公告予定時期 | 第4四半期 |
| 6) | その他 | |

- [鳥取河川国道事務所]
- | | | |
|-----|--------|---|
| 2-2 | 工事名 | 令和5年度国道9号東部消雪操作設備更新外工事 |
| 1) | 工事種別 | 機械設備工事 |
| 2) | 工事場所 | 鳥取県岩美郡岩美町～鳥取県鳥取市 |
| 3) | 工事期 | 約12ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 消融雪設備 操作設備更新(遠隔化) 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満 |
| 5) | 公告予定時期 | 第4四半期 |
| 6) | その他 | 企業能力評価型 |

- [鳥取河川国道事務所]
- | | | |
|-----|--------|---|
| 2-3 | 工事名 | 令和5年度鳥取管内道路照明設備外工事 |
| 1) | 工事種別 | 電気設備工事 |
| 2) | 工事場所 | 鳥取県鳥取市 |
| 3) | 工事期 | 約12ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 道路照明設備外 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満 |
| 5) | 公告予定時期 | 第4四半期 |
| 6) | その他 | |

- [鳥取河川国道事務所]
- | | | |
|-----|--------|---|
| 2-4 | 工事名 | 令和5年度鳥取管内CCTV設備外工事 |
| 1) | 工事種別 | 通信設備工事 |
| 2) | 工事場所 | 鳥取県八頭郡智頭町 |
| 3) | 工事期 | 約12ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | CCTV設備外 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満 |
| 5) | 公告予定時期 | 第4四半期 |

- 6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-5 工事名 令和5年度千代川大渕堰改修工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 堰一式 (B=3.5m)
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-6 工事名 令和5年度千代川上流域河道整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : ・伐採・除根工 1式
・掘削工 1式
・塵芥処理工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-7 工事名 令和5年度千代川下流域河道整備外工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : ・伐採・除根工 1式
・掘削工 1式
・塵芥処理工 1式
・護岸補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-8 工事名 令和5年度国道53号鷹狩歩道整備第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工1式 排水構造物工1式 擁壁工1式 舗装工1式 防護
柵工1式 縁石工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT小規模土工、ICT舗装修繕、ICT作業土工 (床堀)、ICT擁壁工
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-9 工事名 令和5年度国道9号長瀬地区防災工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工1式
道路土工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT小規模土工
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-10 工事名 令和5年度鳥取河川国道事務所管内案内標示他第2工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事

- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 1 式 標識工 1 式 区画線工 1 式 道路附属施設工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2 - 1 1 工事名 令和 5 年度鳥取河川国道事務所管内耐震補強第 1 工事
1) 工事種別 : 橋梁補修工事
2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 耐震補強工事 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2 - 1 2 工事名 令和 5 年度鳥取河川国道事務所管内耐震補強第 2 工事
1) 工事種別 : 橋梁補修工事
2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 耐震補強工事 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 :
- [倉吉河川国道事務所]
- 2 - 1 3 工事名 令和 5 年度小鴨川生竹地区掘削他工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県倉吉市
3) 工期 : 約 4ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
6) その他 : ICT土工
- [倉吉河川国道事務所]
- 2 - 1 4 工事名 令和 5 年度北条道路はわい長瀬地区第 2 改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡湯梨浜町
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工V=約40,000m³、擁壁工L=約700m²、排水
構造物工L=約700m、構造物撤去工=一式 仮設工=一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : ICT土工、ICT作業土工(床堀)、ICT擁壁工
- [倉吉河川国道事務所]
- 2 - 1 5 工事名 令和 5 年度北条道路東妻波跨道橋下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 橋台 2 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約0.9千m³、鋼材 約0.6百t
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : ICT構造物工、ICT基礎工
- [倉吉河川国道事務所]

- 2-16 工 事 名 令和5年度北条道路江北地区第1地盤改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 一式、地盤改良工 一式、仮設工 一式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式
 ICT土工

[倉吉河川国道事務所]

- 2-17 工 事 名 令和5年度北条道路江北地区第2地盤改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、地盤改良工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式
 ICT土工

[倉吉河川国道事務所]

- 2-18 工 事 名 令和5年度北条道路国坂地区第3改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、舗装工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、
 道路付属物施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工、ICT作業土工(床堀)、ICT舗装工、ICT擁壁工

[倉吉河川国道事務所]

- 2-19 工 事 名 令和5年度北条道路松神地区第2改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、舗装工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工
 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線 1式、構造物撤去 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式
 ICT土工、ICT舗装工

[倉吉河川国道事務所]

- 2-20 工 事 名 令和5年度北条道路松神地区外第3改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町～鳥取県東伯郡北栄町
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、
 防護柵工 1式、区画線 1式、構造物撤去 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式
 ICT土工、ICT舗装工

[倉吉河川国道事務所]

- 2-21 工 事 名 令和5年度北条道路西園地区第4地盤改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式、地盤改良工 1式、中層混合処理 1式、仮設工
1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工、ICT地盤改良工
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-22 工事名 令和5年度倉吉管内区画線設置その2工事
1) 工事種別 : 塗装工事
2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡湯梨浜町～鳥取県米子市
3) 工期 : 約 9ヶ月
4) 工事概要 : 区画線工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 :
- [日野川河川事務所]
- 2-23 工事名 令和5年度日野川皆生排水機場機械設備整備工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 鳥取県米子市～鳥取県米子市
3) 工期 : 約 25ヶ月
4) 工事概要 : 排水機場工事 排水機場一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 事業円滑化国債
- [日野川河川事務所]
- 2-24 工事名 令和5年度日野川河川事務所管内CCTV設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 鳥取県米子市
3) 工期 : 約 10ヶ月
4) 工事概要 : CCTVカメラ N=6台
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [日野川河川事務所]
- 2-25 工事名 令和5年度菅沢ダム情報表示設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 鳥取県日野郡日野町
3) 工期 : 約 10ヶ月
4) 工事概要 : 情報表示板 N=2面
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [日野川河川事務所]
- 2-26 工事名 令和5年度大山砂防上野砂防堰堤工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県西伯郡伯耆町
3) 工期 : 約 10ヶ月
4) 工事概要 : 砂防堰堤工 N=1基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : ICT土工 (施工者希望II型)
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
- [日野川河川事務所]
- 2-27 工事名 令和5年度日野川吉定地区護岸外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県西伯郡南部町
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工 V=6, 200m³
 法覆護岸工 A=1, 100m²
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工
 施工箇所が点在する工事
 建設キャリアアップ活用推奨モデル工事
 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年9月着手予定、令和7年2月完了予定)

[日野川河川事務所]

- 2-28 工事名 令和5年度法勝寺川福成地区護岸工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 鳥取県西伯郡南部町
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工 V=4, 300m³
 法覆護岸工 A=1, 100m²
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工
 建設キャリアアップ活用推奨モデル工事
 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年9月着手予定、令和7年2月完了予定)

[日野川河川事務所]

- 2-29 工事名 令和5年度皆生海岸富益沖合施設第1工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 鳥取県米子市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 消波ブロック製作・据付 N=200個
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 建設キャリアアップ活用推奨モデル工事
 秋冬期波浪のため、施工工期に余裕無し。

[松江国道事務所]

- 2-30 工事名 令和5年度出雲湖陵道路常楽寺地区防護柵設置工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 3) 工期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 路側防護柵 L=約700m
 立入防止柵 L=約2,300m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年5月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-31 工事名 令和5年度出雲湖陵道路湖陵IC舗装工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 島根県出雲市
 3) 工期 : 約 9ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削 V=約3,000m³
 地盤改良工 A=約1,000m²
 アスファルト舗装工 A=約7,000m²
 排水構造物工 N=1式
 標識工 N=1式
 道路附属施設工 N=1式
 (工事発注規模)

- 1億2,000万円以上 2億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 3千トン
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工
 ICT舗装
 ICT地盤改良工
 ICT作業土工

[松江国道事務所]

- 2-32 工事名 令和5年度出雲湖陵道路西神西地区外舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 島根県出雲市
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削 V=約1,500m³
 アスファルト舗装工 A=約3,000m²
 オーバーレイ工 A=約4,000m²
 排水構造物工 N=1式
 道路附属施設工 N=1式
 橋梁附属物工 N=1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 1千トン
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 施工箇所が点在する工事
 ICT土工
 ICT舗装
 ICT地盤改良工
 ICT作業土工

[松江国道事務所]

- 2-33 工事名 令和5年度湖陵多伎道路中央分離帯工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : ワイヤロープ式防護柵 L=約1,500m
 視線誘導標 N=約300本
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 企業能力評価型
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年8月の間で任意に設定、令和7年1月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-34 工事名 令和5年度湖陵多伎道路二部地区第2防護柵設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 島根県出雲市
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 路側防護柵 L=約1,500m
 立入防止柵 L=約3,300m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-35 工事名 令和5年度湖陵多伎道路区画線工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事
 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 区画線工 L=約33,000m
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 企業能力評価型
 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年7月の間で任意に設定、令和7年1月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-36 工事名 令和5年度国道9号川原橋外補強・補修工事
 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 2) 工事場所 : 島根県安来市～島根県安来市
 3) 工期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁耐震補強・補修 N=3橋
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年1月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-37 工事名 令和5年度出雲河川事務所管内電源設備他工事
 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 島根県雲南市～島根県飯石郡飯南町
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 無停電電源設備 1式
 直流電源設備 1式
 無停電電源設備工 1式
 直流電源設備工 1式
 照明設備工 1式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-38 工事名 令和5年度宍道湖松江地区護岸整備他工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県松江市～島根県松江市
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工 約 V=1500m³、法覆護岸工 約 A=1500
 m²、付帯道路工 N=1式、構造物撤去工 N=1式、仮設工
 N=1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-39 工事名 令和5年度神戸川下横地先軟弱地盤対策第1工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 3) 工期 : 約15ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤対策工 (矢板工) N=111枚
 付帯道路工 N=1式
 構造物撤去工 N=1式
 仮設工 N=1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (鋼矢板) 7百トン

- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工1,000m³未満
 ICT舗装
 ICT基礎工
 一括審査

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年5月完了予定）
事業加速円滑化国債

[出雲河川事務所]

- 2 - 4 0 工 事 名 令和5年度神戸川下横地先軟弱地盤対策第2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤対策工（矢板工） N=107枚
付帯道路工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
（工事発注規模）
3億円以上 4億5,000万円未満
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材（鋼矢板）7百トン
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : ICT土工1,000m3未満
ICT舗装
ICT基礎工
一括審査
- 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定）

[出雲河川事務所]

- 2 - 4 1 工 事 名 令和5年度神戸川下横地先軟弱地盤対策第3工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤対策工（矢板工） N=100枚
付帯道路工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
（工事発注規模）
3億円以上 4億5,000万円未満
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材（鋼矢板）6百トン
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : ICT土工1,000m3未満
ICT舗装
ICT基礎工
一括審査
- 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日から工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年1月完了予定）

[出雲河川事務所]

- 2 - 4 2 工 事 名 令和5年度神戸川元坪地先軟弱地盤対策第1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤対策工（矢板工） N=112枚
付帯道路工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
（工事発注規模）
3億円以上 4億5,000万円未満
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材（鋼矢板）6百トン
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : ICT土工1,000m3未満
ICT舗装
ICT基礎工
一括審査
- 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年5月完了予定）

和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-43 工 事 名 令和5年度神戸川元坪地先軟弱地盤対策第2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤対策工(矢板工) N=102枚
付帯道路工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼矢板)6百トン
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : ICT土工1,000m3未満
ICT舗装
ICT基礎工
一括審査
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年1月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-44 工 事 名 令和5年度神戸川元坪地先軟弱地盤対策第3工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤対策工(矢板工) N=112枚
仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼矢板)7百トン
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : ICT土工1,000m3未満
ICT舗装
ICT基礎工
一括審査
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年5月完了予定)
事業加速円滑化国債

[出雲河川事務所]

- 2-45 工 事 名 令和5年度神戸川神門沖地先軟弱地盤対策第1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤対策工(矢板工) N=102枚
付帯道路工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼矢板)5百トン
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : ICT土工1,000m3未満
ICT舗装
ICT基礎工
一括審査
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年1月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-46 工 事 名 令和5年度神戸川神門沖地先軟弱地盤対策第2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
- 3) 工期 : 約 15ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤対策工 (矢板工) N=101枚
付帯道路工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 (鋼矢板) 6百トン
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : ICT土工1,000m3未満
ICT舗装
ICT基礎工
一括審査
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年5月完了予定)
事業加速円滑化国債

[出雲河川事務所]

2-47 工事名 令和5年度神戸川神門沖地先軟弱地盤対策第3工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
- 3) 工期 : 約 12ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤対策工 (矢板工) N=110枚
付帯道路工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 (鋼矢板) 5百トン
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : ICT土工1,000m3未満
ICT舗装
ICT基礎工
一括審査
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[出雲河川事務所]

2-48 工事名 令和5年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第1工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
- 3) 工期 : 約 15ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤対策工 (矢板工) N=102枚
仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 (鋼矢板) 6百トン
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : ICT土工1,000m3未満
ICT舗装
ICT基礎工
一括審査
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年5月完了予定)
事業加速円滑化国債

[出雲河川事務所]

2-49 工事名 令和5年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市

- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤対策工 (矢板工) N=102枚
 仮設工 N=1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (鋼矢板) 6百トン
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ICT土工1,000m3未満
 ICT舗装
 ICT基礎工
 一括審査
 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年1月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2 - 5 0 工 事 名 令和5年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第3工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市~島根県出雲市
 3) 工 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤対策工 (矢板工) N=110枚
 付帯道路工 N=1式
 構造物撤去工 N=1式
 仮設工 N=1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (鋼矢板) 6百トン
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ICT土工1,000m3未満
 ICT舗装
 ICT基礎工
 一括審査
 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年5月完了予定)
 事業加速円滑化国債

[出雲河川事務所]

- 2 - 5 1 工 事 名 令和5年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第4工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市~島根県出雲市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤対策工 (矢板工) N=113枚
 付帯道路工 N=1式
 構造物撤去工 N=1式
 仮設工 N=1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (鋼矢板) 6百トン
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ICT土工1,000m3未満
 ICT舗装
 ICT基礎工
 一括審査
 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結~工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2 - 5 2 工 事 名 令和5年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第5工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市~島根県出雲市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤対策工 (矢板工) N=115枚
 付帯道路工 N=1式

- 5) 公告予定時期 : 構造物撤去工 N=1式
 仮設工 N=1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼矢板)6百トン
 6) その他 : 第3四半期
 ICT土工1,000m3未満
 ICT舗装
 ICT基礎工
 一括審査
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-53 工事名 令和5年度神戸川高松地先軟弱地盤対策第1工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県出雲市~島根県出雲市
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤対策工(矢板工) N=106枚

- 付帯道路工 N=1式
 構造物撤去工 N=1式
 仮設工 N=1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼矢板)5百トン

- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工1,000m3未満
 ICT舗装
 ICT基礎工
 一括審査
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年1月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-54 工事名 令和5年度神戸川高松地先軟弱地盤対策第2工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県出雲市~島根県出雲市
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤対策工(矢板工) N=232枚

- 付帯道路工 N=1式
 構造物撤去工 N=1式
 仮設工 N=1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼矢板)4百トン

- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工1,000m3未満
 ICT舗装
 ICT基礎工
 一括審査
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-55 工事名 令和5年度斐伊川河道掘削工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県出雲市~島根県出雲市
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工1式掘削工 V=45,000m3
 (工事発注規模)

- 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年4月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

2-56 工事名 令和5年度江の川修繕工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県江津市～島根県邑智郡邑南町
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 河川維持修繕 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :

[浜田河川国道事務所]

2-57 工事名 令和5年度江の川和田下流排水樋門工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県江津市
3) 工期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 樋門工 一式
地盤改良工 一式
法覆護岸工 1000m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 一括審査方式
事業加速円滑化国債

[浜田河川国道事務所]

2-58 工事名 令和5年度江の川和田第2排水樋門工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県江津市
3) 工期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 樋門工 一式
地盤改良工 一式
法覆護岸工 700m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 一括審査方式
事業加速円滑化国債

[浜田河川国道事務所]

2-59 工事名 令和5年度江の川大貫地区第2築堤外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県江津市
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工 V=20000m³
法覆護岸工 A=2500m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工

[浜田河川国道事務所]

2-60 工事名 令和5年度高津川修繕工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県益田市～島根県益田市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 河川維持修繕 1式
(工事発注規模)
6000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :

[浜田河川国道事務所]

2-61 工事名 令和5年度高津川須子地区護岸工事
1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 島根県益田市
- 3) 工期 : 約 12ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川土工 V=10000m³
法覆護岸工 A=4300m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工

[浜田河川国道事務所]

- 2-62 工事名 令和5年度三隅・益田道路岡見IC外第11改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県浜田市
- 3) 工期 : 約 13ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良L=7,500m 掘削V=30,000m³ 盛土V=20,000m³ 擁壁工1式 跨道橋N=1橋
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 施工箇所が点在する工事
ICT土工
ICT擁壁工

[浜田河川国道事務所]

- 2-63 工事名 令和5年度三隅・益田道路鎌手地区第9改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県益田市
- 3) 工期 : 約 13ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良L=700m 掘削V=43,000m³ 盛土V=76,000m³ 擁壁工1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工
ICT擁壁工
事業加速円滑化国債

[浜田河川国道事務所]

- 2-64 工事名 令和5年度福光・浅利道路波来浜東地区第1改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県江津市
- 3) 工期 : 約 11ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良L=100m 掘削V=1,000m³ 盛土V=2,000m³ 地盤改良工V=10,000m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT地盤改良工

[浜田河川国道事務所]

- 2-65 工事名 令和5年度福光・浅利道路福光地区第4改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県大田市
- 3) 工期 : 約 13ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良L=1240m 掘削V=80,000m³ 盛土V=80,000m³ 排水構造物工L=500m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工

[浜田河川国道事務所]

- 2-66 工事名 令和5年度国道9号二宮地区外舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県江津市～島根県江津市
- 3) 工期 : 約 10ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 A=3,000m²

- (工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間工事設定
(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)
一括審査方式
- [浜田河川国道事務所]
- 2-67 工 事 名 令和5年度国道9号岡見地区第3改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削 V=4, 500m³、法面工 A=1, 500m²、擁壁工 L=15m、排水構造物工 一式、舗装工 A=4, 000m²、縁石工 L=300m、防護柵工 L=300m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事 (着手時期は令和6年4月1日～工事着手期限日令和6年2月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
- [浜田河川国道事務所]
- 2-68 工 事 名 令和5年度国道9号黒松地区外舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 島根県江津市～島根県江津市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=3,000m²
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間工事設定
(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)
一括審査方式
- [岡山河川事務所]
- 2-69 工 事 名 令和5年度吉井川鶉飼川水門ゲート塗替工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県和気郡和気町
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 塗替 1門分 (A=約500m²)
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [岡山河川事務所]
- 2-70 工 事 名 令和5年度旭川平井排水機場1号主原動機更新他工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市中区
3) 工 期 : 約25ヶ月
4) 工 事 概 要 : 1号排水ポンプ用逆止弁 1個
1号排水ポンプ用吐出弁 1個
吐出管 1式
1号排水ポンプ用原動機 1台
排気管 1式
系統機器設備 1式
操作制御設備 1式
付属設備 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
事業加速円滑化国債

[岡山河川事務所]

- 2 - 7 1 工 事 名 令和5年度岡山河川事務所管内通信設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : IP監視制御設備1式、CCTV設備1式、ネットワーク設備1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[岡山河川事務所]

- 2 - 7 2 工 事 名 令和5年度吉井川西幸西河道整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市東区
3) 工 期 : 約 16ヶ月
4) 工 事 概 要 : 浚渫 約 V=4,000m³
突堤 約 L=90m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[岡山河川事務所]

- 2 - 7 3 工 事 名 令和5年度旭川平井護岸第6工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市中区
3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 約 L=250m
護岸 約 L=250m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[岡山河川事務所]

- 2 - 7 4 工 事 名 令和5年度高梁川川辺堤防強化第4工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市～岡山県倉敷市
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=1,700m
・河川土工 盛土工 1式、法面整形工 1式
・護岸基礎工 基礎工 1式
・法覆護岸工 コンクリートブロック張工 1式、植生工 1式
・堤防補強工 ふとんかご 1式
・付帯道路工 アスファルト舗装工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : ICT土工
余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)

[岡山河川事務所]

- 2 - 7 5 工 事 名 令和5年度高梁川整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市～岡山県倉敷市
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=3,000m
・河川土工 掘削工 1式
・付帯道路工 アスファルト舗装工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)

[岡山河川事務所]

- 2-76 工 事 名 令和5年度高梁川鶴新田外堤防工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市～岡山県総社市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=400m (鶴新田箇所)
 ・海岸土工 盛土工 1式、法面整形工 1式
 ・法覆護岸工 コンクリート張工 1式、植生工 1式
 ・付帯道路工 アスファルト舗装工 1式
 工事延長 L=400m (古地箇所)
 ・堤防補強工 ふとんかご 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 余裕期間設定工事 (令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
 [岡山国道事務所]
- 2-77 工 事 名 令和5年度玉島笠岡道路六条院トンネル電気室工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電気室 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :
 [岡山国道事務所]
- 2-78 工 事 名 令和5年度岡山環状南道路東畦地区補強土壁他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 一式
 帯鋼補強土壁 一式
 排水構造物工 一式
 構造物撤去工 一式
 仮設工 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式
 ICT土工、ICT構造物工
 [岡山国道事務所]
- 2-79 工 事 名 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第14改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 一式
 地盤改良工 一式
 擁壁工 一式
 函渠工 一式
 排水構造物工 一式
 防護柵工 一式
 構造物撤去工 一式
 仮設工 一式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 ICT構造物工
 [岡山国道事務所]
- 2-80 工 事 名 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第5補強土壁他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区

- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 一式
 帯鋼補強土壁 一式
 排水構造物工 一式
 構造物撤去工 一式
 仮設工 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式
 ICT土工、ICT構造物工

[岡山国道事務所]

- 2 - 8 1 工 事 名 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第6補強土壁他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 一式
 帯鋼補強土壁 一式
 排水構造物工 一式
 構造物撤去工 一式
 仮設工 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式
 ICT土工、ICT構造物工

[岡山国道事務所]

- 2 - 8 2 工 事 名 令和5年度岡山西バイパス北長瀬高架橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工工事 橋脚 1基
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ICT構造物工
 ICT基礎工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和6年4月1日の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 2 - 8 3 工 事 名 令和5年度津山南道路平福地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県津山市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 排水構造物工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工

[岡山国道事務所]

- 2 - 8 4 工 事 名 令和5年度玉島笠岡道路佐方地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 法面工 1式
 擁壁工 1式
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
 仮設工 1式

- (工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : ICT土工
ICT法面工
ICT擁壁工
- [岡山国道事務所]
- 2-85 工事名 令和5年度玉島笠岡道路六条院中地区第9改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 岡山県浅口市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式
法面工 1式
排水構造物工 1式
防護柵工 1式
仮設工 1式
- (工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : ICT土工
- [岡山国道事務所]
- 2-86 工事名 令和5年度玉島笠岡道路西大島新田地区第4改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工事 1式
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
- (工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : ICT土工
- [岡山国道事務所]
- 2-87 工事名 令和5年度玉島笠岡道路西大島新田地区第5改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工事 1式
函渠工 1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : ICT土工
ICT地盤改良工
- [岡山国道事務所]
- 2-88 工事名 令和5年度笠岡バイパスカブト南地区第2-1改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
- (工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 一括審査方式
ICT土工
ICT地盤改良工

[岡山国道事務所]

- 2-89 工 事 名 令和5年度笠岡バイパス茂平地区第10改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県笠岡市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 一括審査
ICT土工
ICT地盤改良工

[岡山国道事務所]

- 2-90 工 事 名 令和5年度笠岡バイパス茂平地区第9改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県笠岡市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 一括審査
ICT土工
ICT地盤改良工

[岡山国道事務所]

- 2-91 工 事 名 令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第6改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県笠岡市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 一括審査方式
ICT土工
ICT地盤改良工

[岡山国道事務所]

- 2-92 工 事 名 令和5年度国道180号門田地区外整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県総社市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 一式
舗装工 一式
防護柵工 一式
擁壁工 一式
石・ブロック積工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事
(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間
で任意に設定、令和6年12月完了予定)
ICT土工1,000m³ 未満
ICT擁壁工

[岡山国道事務所]

- 2-93 工 事 名 令和5年度岡山維持出張所管内舗装修繕外工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 岡山県岡山市東区～岡山県岡山市南区
 3) 工期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装工 一式
 区画線工 一式
 標識工 一式
 道路付属施設工 一式
 仮設工 一式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 1. 3千トン
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : ICT舗装
 余裕期間設定工事
 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和6年4月の間
 で任意に設定、令和6年12月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 2-94 工事名 令和5年度津山出張所管内防護柵他工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 岡山県岡山市北区～岡山県勝田郡奈義町
 3) 工期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 防護柵工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-95 工事名 令和5年度総社防災作原東地区付属施設設置工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 岡山県総社市
 3) 工期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 落石防護柵 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所]

- 2-96 工事名 令和5年度小田川外堤防強化工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 岡山県倉敷市
 3) 工期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : (工事延長)
 L=3,400km
 (工事内容)
 掘削工 V=200m3
 盛土工 V=10,000m3
 コンクリートブロック工 A=200m2
 アスファルト舗装工 A=2,000m2
 樋門補強 一式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期

[高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所]

- 2-97 工事名 令和5年度小田川整備他工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 岡山県倉敷市
 3) 工期 : 約 9ヶ月
 4) 工事概要 : (工事延長)
 L=7,200km
 (工事内容)
 掘削工 1式

			伐木・除根工 1式 付帯道路工 アスファルト舗装工 1式 根固め工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期:	第4四半期	
	6)	その他:		[福山河川国道事務所]
2-98	工 事 名	令和5年度高屋川安那排水機場除塵設備更新工事		
	1)	工 事 種 別:	機械設備工事	
	2)	工 事 場 所:	広島県福山市	
	3)	工 期:	約16ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	除塵設備更新 N=2基分 付属設備更新 N=1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期:	第4四半期	
	6)	その他:	事業加速円滑化国債	[福山河川国道事務所]
2-99	工 事 名	令和5年度高屋川川南排水機場1号主原動機更新外工事		
	1)	工 事 種 別:	機械設備工事	
	2)	工 事 場 所:	広島県福山市	
	3)	工 期:	約16ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	主ポンプ駆動設備更新 N=1台分 操作制御設備更新 N=1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期:	第4四半期	
	6)	その他:	事業加速円滑化国債	[福山河川国道事務所]
2-100	工 事 名	令和5年度福山管内監視設備工事		
	1)	工 事 種 別:	通信設備工事	
	2)	工 事 場 所:	広島県福山市	
	3)	工 期:	約12ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	CCTV設備新設 旋回型カメラ装置 1式 CCTV支柱 1式 屋外用無停電電源装置 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
	5)	公告予定時期:	第4四半期	
	6)	その他:	チャレンジ型	[福山河川国道事務所]
2-101	工 事 名	令和5年度福山管内道路照明設備工事		
	1)	工 事 種 別:	電気設備工事	
	2)	工 事 場 所:	広島県福山市	
	3)	工 期:	約10ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	道路照明器具更新 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	
	5)	公告予定時期:	第4四半期	
	6)	その他:		[福山河川国道事務所]
2-102	工 事 名	令和5年度芦田川府川地区護岸他工事		
	1)	工 事 種 別:	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所:	広島県福山市～広島県府中市	
	3)	工 期:	約13ヶ月	
	4)	工 事 概 要:	矢板護岸工 L=100m 浸透対策工 L=200m 河川土工 V=15,000m ³ 堤防養生工 A=2,000m ² 法覆護岸工 A=600m ²	

- 排水構造物工 L=100m
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 余裕期間設置工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 施工箇所が点在する工事
 ICT土工
 ICT小規模土工
 ICT作業土工(床堀)
- [福山河川国道事務所]
- 2-103 工事名 令和5年度芦田川河道整備工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県福山市～広島県府中市
 3) 工期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工 一式
 堤防養生工 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : チャレンジ型
 ICT土工
- [福山河川国道事務所]
- 2-104 工事名 令和5年度福山道路地頭分第5改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県福山市
 3) 工期 : 約14ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 V=56,000m³
 盛土工 V=17,000m³
 法面整形工 A=2,000m²
 法面工 A=2,000m²
 石・ブロック積(張)工 A=40m²
 排水構造物工 L=120m
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート0.1千m³
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工
 ICT法面工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年4月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定)
- [福山河川国道事務所]
- 2-105 工事名 令和5年度福山道路山北改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県福山市
 3) 工期 : 約14ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 V=30,000m³
 排水構造物工 L=50m
 舗装工 A=200m²
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート0.1千m³
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年4月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定)
- [福山河川国道事務所]
- 2-106 工事名 令和5年度福山道路瀬戸地区外整備工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 広島県福山市～広島県福山市
 3) 工期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 排水構造物工 L=80m
 擁壁工 L=10m
 舗装工 A=100m²
 除草工 1式
 応急処理工 1式
 構造物撤去工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : チャレンジ型
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年4月の間で任意に設定、令和6年9月完了予定)

[福山河川国道事務所]

2-107 工事名 令和5年度福山道路長和第5改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県福山市
 3) 工期 : 約 14ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 V=27,000m³
 法面整形工 A=4,000m²
 法面工 A=2,500m²
 排水構造物工 L=100m
 舗装工 A=1,000m²
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート0.1km³
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工
 ICT法面工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年4月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定)

[福山河川国道事務所]

2-108 工事名 令和5年度福山道路長和第6改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県福山市
 3) 工期 : 約 14ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤改良工 V=300m³
 函渠工 L=50m
 排水構造物工 L=100m
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 セメント 0.1千トン
 生コンクリート 2.0km³
 鋼材 2百トン
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT地盤改良工
 ICT作業土工(床掘)
 ICT構造物工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年4月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定)

[福山河川国道事務所]

2-109 工事名 令和5年度国道317号瀬戸田地区舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 広島県尾道市～広島県尾道市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ A=40,000m²
 (工事発注規模)

- 2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 4千トン
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT舗装修繕
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [三次河川国道事務所]
- 2-110 工事名 令和5年度備北丘陵公園受変電設備工事
1) 工事種別 : 受変電設備工事
2) 工事場所 : 広島県庄原市～広島県庄原市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 受変電設備更新:1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [三次河川国道事務所]
- 2-111 工事名 令和5年度松江自動車道雲南地区外CCTV設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 島根県雲南市～島根県雲南市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : CCTV設備新設 N=6基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 施工箇所が点在する工事
- [三次河川国道事務所]
- 2-112 工事名 令和5年の江の川上流秋町地区堤防工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県三次市～広島県三次市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 築堤 L=400m
V=15,000m³
土砂運搬工 V=15,000m³
天端舗装工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
- [三次河川国道事務所]
- 2-113 工事名 令和5年度江の川上流樋門無動力化外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県三次市～広島県安芸高田市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : ゲート工 N=4箇所
河川土工 V=12,000m³
伐木除根工 A=30,000m²
法覆護岸工 A=650m²
舗装工 A=400m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
施工箇所が点在する工事
- [三次河川国道事務所]
- 2-114 工事名 令和5年度神野瀬川河道掘削他工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県三次市～広島県三次市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 V=55,000m³
築堤工 L=600m

- (工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
- [三次河川国道事務所]
- 2-115 工事名 令和5年度備北丘陵公園花の広場トイレ改修他工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 広島県庄原市
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 湖畔レストハウス内空調設備更新1式、花の広場トイレ改修1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 営繕チャレンジ型
- [三次河川国道事務所]
- 2-116 工事名 令和5年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県庄原市
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : ・改良L=540m
・掘削V=約10,000m³
・盛土V=約25,000m³
・排水構造物工L=約2,00m
・函渠工 1箇所
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : ・ICT土工
・事業加速円滑化国債
- [三次河川国道事務所]
- 2-117 工事名 令和5年度鍵掛峠道路新屋地区第11改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県日野郡日南町
3) 工事期 : 約22ヶ月
4) 工事概要 : ・改良L=1,260m
・掘削V=約27,000m³
・盛土V=約30,000m³
・法面工A=約6,000m²
・排水構造物工L=約2,300m
・擁壁工L=100m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ・ICT土工
・ICT法面工
・ICT擁壁工
・事業加速円滑化国債
- [三次河川国道事務所]
- 2-118 工事名 令和5年度鍵掛峠道路高尾地区第3改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県庄原市
3) 工事期 : 約22ヶ月
4) 工事概要 : ・改良L=300m
・掘削V=約12,000m³
・盛土V=約1,000m³
・法面工A=約5,000m²
・排水構造物工L=約1,000m
・舗装工A=約7,000m²
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ・ICT土工

- ・ICT舗装
- ・ICT法面工
- ・事業加速円滑化国債

[三次河川国道事務所]

- 2-119 工事名 令和5年度三次管内防災その1工事
- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 広島県尾道市～広島県三次市
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長L=24.5km 掘削工 690m³、路体盛土工 150m³、法面整形工 1120m²、法面工 390m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事
ICT土工
ICT法面工

[三次河川国道事務所]

- 2-120 工事名 令和5年度三次管内防災その2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 広島県尾道市～広島県三次市
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長L=10km 掘削工 3000m³、法面整形工 230m²、舗装工 910m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事
ICT土工

[三次河川国道事務所]

- 2-121 工事名 令和5年度国道54号上布野地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所 : 広島県三次市～広島県三次市
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長L=900m 道路土工 1式(掘削 V=900m³)、舗装工 1式(コンクリート舗装 A=2,500m²)、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 1千m³
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事
ICT舗装修繕

[三次河川国道事務所]

- 2-122 工事名 令和5年度国道54号吉田地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 広島県三次市～広島県三次市
- 3) 工事期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長L=900m 舗装工 1式(アスファルト舗装 A=2,500m²)、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事
ICT舗装修繕

[太田川河川事務所]

- 2-123 工事名 令和5年度太田川奥迫川救急内水排水機場電源設備整備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐北区
- 3) 工事期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 電源設備更新 1基

- (工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
事業加速円滑化国債
- [太田川河川事務所]
- 2-124 工事名 令和5年度太田川矢口川救急内水排水機場電源設備整備工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安佐北区
3) 工事期 : 約24ヶ月
4) 工事概要 : 電源設備更新 1基
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
事業加速円滑化国債
- [太田川河川事務所]
- 2-125 工事名 令和5年度太田川祇園水門ゲート設備整備工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : ワイヤロープ更新 3門分
扉体補修 3門分
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [太田川河川事務所]
- 2-126 工事名 令和5年度三篠川河道掘削工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安佐北区～広島県広島市安佐北区
3) 工事期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 掘削 $V = \text{約}50,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [太田川河川事務所]
- 2-127 工事名 令和5年度古川古市地区築堤他工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 築堤箇所: 河川土工 $V = \text{約}3,000\text{m}^3$ 法覆護岸工 A = 約
450m² 擁壁護岸工 L = 約230m 構造物撤去工 N = 1
式 仮設工 N = 1式
浸透対策箇所: 河川土工 $V = \text{約}200\text{m}^3$ 擁壁工 L = 約38
0m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [太田川河川事務所]
- 2-128 工事名 令和5年度天満川中広地区河道掘削外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県広島市西区
3) 工事期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 $V = 10000\text{m}^3$ 仮設工 N = 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期

6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

2-129 工事名 令和5年度太田川庚午地区耐震対策工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県広島市西区
3) 工期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 矢板工 N=120枚 作業土工 N=1式 仮設工 N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 事業加速円滑化国債

[太田川河川事務所]

2-130 工事名 令和5年度小瀬川小川津地区築堤護岸他工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県岩国市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 小川津地区 : 河川土工 V=約3,000m³ 法覆護岸工 A=約1,300m² 擁壁護岸工 L=約130m 付帯道路工 L=約300m 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

2-131 工事名 令和5年度太田川下流部河道掘削外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県広島市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 掘削 約V=15,000m³、伐木除根工 約A=13,000m²、護岸整備 L=900m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

2-132 工事名 令和5年度太田川加計管内河道掘削外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県山県郡安芸太田町
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 掘削 約V=16,000m³、伐木除根工 約A=12,000m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

2-133 工事名 令和5年度小瀬川河道掘削外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県玖珂郡和木町~広島県大竹市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 掘削 約V=10,000m³、伐木除根工 約A=10,000m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工
地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[広島国道事務所]

- 2-134 工事名 令和5年度安芸津バイパス風早地区改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県東広島市
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 一式
法面工 一式
擁壁工 一式
函渠工 一式
排水構造物工 一式
道路附属施設工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)
ICT土工

[広島国道事務所]

- 2-135 工事名 令和5年度安芸津バイパス風早地区第2改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県東広島市
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 一式
法面工 一式
擁壁工 一式
排水構造物工 一式
道路附属施設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)
ICT土工

[広島国道事務所]

- 2-136 工事名 令和5年度広島南道路明神高架橋第16下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県安芸郡海田町
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : RC橋脚工 2基
排水構造物工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 1千m³
鋼材(棒鋼) 1百トン

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)
ICT構造物工
一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2-137 工事名 令和5年度広島南道路明神高架橋第17下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県安芸郡海田町
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : RC橋脚工 2基

- 仮設工 一式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 1千m³
 鋼材(棒鋼) 1百トン
- 5) 公告予定時期: 第4四半期
 6) その他: 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)
 ICT構造物工
 一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2-138 工事名 令和5年度広島南道路明神高架橋第18下部工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 広島県安芸郡海田町
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: RC橋脚工 2基
 仮設工 一式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 1千m³
 鋼材(棒鋼) 1百トン
- 5) 公告予定時期: 第4四半期
 6) その他: 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)
 ICT構造物工
 一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2-139 工事名 令和5年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 広島県安芸郡海田町
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: 擁壁工 一式
 仮設工 一式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 4千m³
 鋼材(棒鋼) 2百トン
- 5) 公告予定時期: 第4四半期
 6) その他: 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)
 ICT構造物工

[広島国道事務所]

- 2-140 工事名 令和5年度上古江地区他舗装修繕他工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 広島県広島市~広島県広島市
 3) 工期: 約12ヶ月
 4) 工事概要: 切削オーバーレイEA=3, 200m²
 情報BOX工 一式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材700トン
- 5) 公告予定時期: 第4四半期
 6) その他: 施工箇所が点在する工事

[広島国道事務所]

- 2-141 工事名 令和5年度国道185号小松原地区構造物外工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
 2) 工事場所: 広島県東広島市
 3) 工期: 約10ヶ月

- 4) 工事概要 : 道路土工 1,000m³ 舗装工 1,000m³ 排水構造物
工 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工
1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工 (1,000m³未満)
ICT舗装工
チャレンジ型
施工箇所が点在する工事

[広島国道事務所]

- 2-142 工事名 令和5年度岩国・大竹道路御園地区改良第1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 広島県大竹市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工、排水構造物工、法面工
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工 ICT法面工

[広島西部山系砂防事務所]

- 2-143 工事名 令和5年度広島西部山系原地区溪流保全工外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市佐伯区
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 【溪流保全工 L=約390m】
砂防土工 (掘削工V=約8,400m³、盛土工V=約210m³)、
法面工 (植生工A=約1,800m²)、床固め工V=約94
0m³、流路附属物設置工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約期間内で任意に設定)

[広島西部山系砂防事務所]

- 2-144 工事名 令和5年度広島西部山系大谷川溪流管理用道路外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市東区
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 【馬木地区 (226) 管理用道路 L=約275m】
道路土工 V=約35,700m³、盛土工 V=約410m³
、舗装工 A=約2,300m²

【福田地区 (486)】
法面工 A=約1,000m²、管理用道路工 A=約350m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
施工箇所が点在する工事

[広島西部山系砂防事務所]

- 2-145 工事名 令和5年度広島西部山系矢口川支川溪流遊砂地外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐北区
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : (33) 管理用道路L=約100m
管理用道路工A=約470m²、法面保護工A=約370m²
(279-2) 管理用道路L=約22m
道路土工V=約95m³、舗装工A=約150m²、側壁V=約
85m³

- (279-1) 遊砂地・管理用道路
底張工A=約800m²、掘削工V=約520m³、道路土工V=約920m³、舗装工A=約1,000m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
[広島西部山系砂防事務所]
- 2-146 工 事 名 令和5年度広島西部山系宮内8号砂防堰堤外工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 広島県廿日市市
3) 工 事 期 間： 約25ヶ月
4) 工 事 概 要： 【砂防堰堤工 1基】
本土工V=約3,300m³、垂直壁工V=約410m³、側壁工V=約120m³、鋼製スリットW=約6.6t
【管理用道路 L=約170m】
道路土工(掘削工V=約940m³、盛土工V=約3,500m³)、舗装工A=約800m²
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3.3千m³
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) そ の 他： ICT土工
ICT舗装工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約期間内で任意に設定)
事業加速円滑化国債
[広島西部山系砂防事務所]
- 2-147 工 事 名 令和5年度広島西部山系山本10号砂防堰堤外工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 広島県広島市安佐南区
3) 工 事 期 間： 約25ヶ月
4) 工 事 概 要： コンクリート砂防堰堤 1基、本土工 V=約1,100m³、鋼製スリット W=約5.2t、砂防土工 1式 掘削V=約980m³ 盛土V=約100m³、溪流保全工 L=30m、管理用道路 L=80m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1.1千m³
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) そ の 他： ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約期間内で任意に設定)
事業加速円滑化国債
[広島西部山系砂防事務所]
- 2-148 工 事 名 令和5年度広島西部山系鈴張川支川砂防堰堤管理用道路工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 広島県広島市安佐北区
3) 工 事 期 間： 約13ヶ月
4) 工 事 概 要： 道路土工 1式、掘削 V=約2,000m³、舗装工 A=約300m²、法面工(連続繊維補強土工)A=700m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) そ の 他： ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約期間内で任意に設定)
[山口河川国道事務所]
- 2-149 工 事 名 令和5年度国道2号他CCTV設備外工事
1) 工 事 種 別： 通信設備工事
2) 工 事 場 所： 山口県萩市
3) 工 事 期 間： 約12ヶ月

- 4) 工事概要 : CCTV設備新設 15箇所
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

[山口河川国道事務所]

- 2-150 工事名 令和5年度佐波川上右田地区災害復旧工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山口県防府市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川土工 V=6,000m³
護岸工 A=2,100m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : ICT土工(発注者指定Ⅱ型)

[山口河川国道事務所]

- 2-151 工事名 令和5年度佐波川真尾地区坂本川排水樋門工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山口県防府市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川土工 V=5,000m³
樋門・樋管本体工 一式(5.0m*2.5m*1連)
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工(発注者指定Ⅱ型)

[山口河川国道事務所]

- 2-152 工事名 令和5年度佐波川管内河道整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山口県防府市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川土工 一式
伐木除根工 一式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工

[山口河川国道事務所]

- 2-153 工事名 令和5年度富海地区第3整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 山口県周南市~山口県防府市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : (工事内容)
道路土工 1式、舗装工 600m²、排水構造物工 100m²、
防護柵工 200m、除草工 8,000m²、
応急処理工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 80t
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : チャレンジ型

[山口河川国道事務所]

- 2-154 工事名 令和5年度富海幅椿峠地区外改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山口県周南市~山口県防府市
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : (工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1

- 式
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : ICT土工

[山口河川国道事務所]

- 2-155 工 事 名 令和5年度岩国・大竹道路室の木アクセス第5改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県岩国市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (工事内容)
 改良L=100m
 掘削V=約11,000m³
 法面整形(切土) A=約660m²
 植生工 A=約620m²
 工事用道路舗装 A=約240m²
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約28t

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : チャレンジ型
 ICT土工

[山口河川国道事務所]

- 2-156 工 事 名 令和5年度岩国・大竹道路室の木アクセス第6良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県岩国市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (工事内容)
 改良L=160m
 掘削V=約20,000m³
 法面整形(切土) A=約1,290m²
 植生工 A=約880m²
 排水構造物工 N=1式
 工事用道路舗装 A=約640m²
 (工事発注規模)
 1億円以上~2億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約75t

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : ICT土工

[山口河川国道事務所]

- 2-157 工 事 名 令和5年度岩国・大竹道路室の木地区第9改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県岩国市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (工事内容)
 改良L=100m
 掘削V=約10,000m³
 法面整形(切土) A=約800m²
 工事用道路舗装 A=約240m²
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約28t

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : チャレンジ型
 ICT土工

[山口河川国道事務所]

- 2-158 工 事 名 令和5年度国道188号室積地区防災工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県光市
 3) 工 期 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 落石防護柵 約L=90m

- 落石防止網 約A=500m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
第4四半期
- 5) 公告予定時期 :
6) その他 :
- [山口河川国道事務所]
- 2-159 工事名 令和5年度岩国国道維持出張所管内舗装修繕工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 山口県岩国市~山口県柳井市
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 約A=5,500m²
舗装打換え 約A=3,500m²
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約3千トン
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT舗装
- [山陰西部国道事務所]
- 2-160 工事名 令和5年度俵山・豊田道路上八道地区第5改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県下関市~山口県下関市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 V=5,000m³、盛土工 V=5,000m³、基板排水層 A=12,000m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
第4四半期
- 5) 公告予定時期 :
6) その他 : ICT土工、余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年2月完了予定)、一括審査方式
- [山陰西部国道事務所]
- 2-161 工事名 令和5年度俵山・豊田道路木津地区第5改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県長門市~山口県長門市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 仮橋 N=1基、掘削工 V=1,000m³ 盛土工 V=1,000m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
第4四半期
- 5) 公告予定時期 :
6) その他 : ICT土工、余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年2月完了予定)
- [山陰西部国道事務所]
- 2-162 工事名 令和5年度俵山・豊田道路金道地区第9改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県長門市~山口県長門市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 V=5,000m³、盛土工 V=5,000m³、基板排水層 A=12,000m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
第4四半期
- 5) 公告予定時期 :
6) その他 : ICT土工、余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年2月完了予定)、一括審査方式
- [山陰西部国道事務所]
- 2-163 工事名 令和5年度木与防災宇田地区第6改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県阿武郡阿武町~山口県阿武郡阿武町
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 切土 V=30,000m³
橋台工 N=2基
(工事発注規模)

- 2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
- 6) その他： ICT土工、余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年2月完了予定）
- [山陰西部国道事務所]
- 2-164 工事名 令和5年度木与防災宇田地区第7改良工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 山口県阿武郡阿武町～山口県阿武郡阿武町
- 3) 工期： 約11ヶ月
- 4) 工事概要： 地盤改良 V=1,400m³
伐採 A=10,000m²
函渠工 L=50m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
- 6) その他： ICT地盤改良、余裕期間設定工事（令和6年5月着手予定、令和7年2月完了予定）
- [山陰西部国道事務所]
- 2-165 工事名 令和5年度木与防災宇田高架橋下部工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 山口県阿武郡阿武町～山口県阿武郡阿武町
- 3) 工期： 約12ヶ月
- 4) 工事概要： 橋台工 N=1基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1,100m³
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
- 6) その他： ICT構造物工、余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年2月完了予定）
- [山陰西部国道事務所]
- 2-166 工事名 令和5年度木与防災木与第2橋下部工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 山口県阿武郡阿武町～山口県阿武郡阿武町
- 3) 工期： 約12ヶ月
- 4) 工事概要： 橋台工 N=2基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1,000m³
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
- 6) その他： ICT構造物工、余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年2月完了予定）
- [山陰西部国道事務所]
- 2-167 工事名 令和5年度木与防災木与西第8改良工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 山口県阿武郡阿武町～山口県阿武郡阿武町
- 3) 工期： 約12ヶ月
- 4) 工事概要： 盛土 V=12,000m³
カルバート工 L=14m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約100m³
- 5) 公告予定時期： 第4四半期
- 6) その他： ICT土工、余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年2月完了予定）
- [山陰西部国道事務所]
- 2-168 工事名 令和5年度木与防災第2整備工事
- 1) 工事種別： 維持修繕工事
- 2) 工事場所： 山口県阿武郡阿武町～山口県阿武郡阿武町
- 3) 工期： 約7ヶ月

- 4) 工事概要 : 掘削工 V=1,000m³、盛土工V=1,000m³、排水構造物工L=50m
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工、余裕期間設定工事(令和6年3月着手予定、令和6年9月完了予定)、チャレンジ型

[岡山営繕事務所]

- 2-169 工事名 令和5年度岡山合同庁舎設備棟その他建築工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市北区
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : ・設備棟(増築) RC-2、延べ面積 257m²
増築 1棟、機械設備 1式
・庁舎(既存) RC-6-1、5,045m²
建築改修 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年5月完了予定)
事業加速円滑化国債

[岡山営繕事務所]

- 2-170 工事名 令和5年度岡山合同庁舎設備棟その他電気設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市北区
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : ・設備棟(増築) RC-2、延べ面積 257m²
電気設備 1式(自家発電設備新設等)
・庁舎(既存) RC-6-1、5,045m²
電気設備改修 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年5月完了予定)
事業加速円滑化国債

3. 公募型指名競争入札(政府調達案件対象)

該当なし

4. 公募型指名競争入札

該当なし

5. 工事希望型競争入札

該当なし

6. 随意契約

該当なし

7. 通常指名競争

該当なし

8. 参加者の有無を確認する公募手続き追加

該当なし