

令和6年度4月以降発注予定工事 一括審査方式

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
一般土木工事	令和6年度北条道路下神地区第4改良工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和6年度北条道路下神地区第5改良工事		
	令和6年度北条道路下神地区第6改良工事		
	令和6年度北条道路東園地区第4改良工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和6年度北条道路東園地区第5改良工事		
	令和6年度北条道路松神地区第4改良工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和6年度北条道路松神地区第5改良工事		
令和6年度北条道路松神地区第6改良工事			
令和6年度総社防災作原西地区第2改良工事	岡山国道事務所	第1四半期	
			令和6年度総社防災作原西地区第3改良工事

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
アスファルト舗装工事	令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事	鳥取河川国道事務所	第1四半期
	令和6年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事		
	令和6年度鳥取自動車道出張所管内舗装修繕工事		
	令和6年度藤田電線共同溝第7工事	岡山国道事務所	第1四半期
	令和6年度藤田電線共同溝第8工事		

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
維持修繕工事	令和6年度郡家国道維持出張所管内整備工事	鳥取河川国道事務所	第1四半期
	令和6年度鳥取国道維持出張所管内整備工事		
	令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事		

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
橋梁補修工事	令和6年度国道2号新住吉橋外橋梁補修工事	広島国道事務所	第2四半期
	令和6年度国道2号新明治橋橋梁補修工事		

令和6年度4月期 発注の見通しの公表について（令和6年4月現在）

令和6年4月1日
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和6年度4月期の工事の発注の見通しを下記の通り公表する
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する
工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更する
ことがあります。

1. 一般競争入札（政府調達協定案件）

[本局]

- 1-1 工 事 名 広島地方合同庁舎防災棟（仮称）整備等事業
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区上八丁堀6-30
- 3) 工 事 期 間 : 約171ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・防災棟（仮称）延べ面積 約16,900m²
新築 1棟
・既存棟改修 1式
・広島合同庁舎の維持管理・運営 1式
（工事発注規模）
50億円以上
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 営繕PFI事業
設計から維持管理・運営まで一括施工
防災棟（仮称）工事完了予定 令和11年3月
既存棟改修工事完了予定 令和12年1月
維持管理・運営期限 令和7年1月から令和21年3月
公告月：令和6年4月

[本局]

- 1-2 工 事 名 令和6年度安芸バイパス熊野川高架橋第3PC上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安芸区上瀬野町
- 3) 工 事 期 間 : 約29ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : PC4径間連続ラーメン箱桁橋、橋長L=334m、幅員9.7m
、片持架設
（工事発注規模）
15億円以上 30億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 4千m³、
鋼材（棒鋼） 8百t
鋼材（棒鋼以外）2百t
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
公告月：令和6年4月

[本局]

- 1-3 工 事 名 令和6年度安芸津バイパス三津第1トンネル工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県東広島市安芸津町風早～広島県東広島市安芸津町三津
- 3) 工 事 期 間 : 約23ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル 約 L=272m
（工事発注規模）
15億円以上 30億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 4千m³
鋼材 1百トン

- 5) 公告予定時期： 第2四半期
 6) その他： 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年12月完了予定）

[本局]

- 1-4 工事名 令和6年度国道2号海田新橋耐震補強補修工事
 1) 工事種別： 橋梁補修工事
 2) 工事場所： 広島県安芸郡海田町～広島県安芸郡海田町
 3) 工期： 約26ヶ月
 4) 工事概要： 耐震補強N=2橋 橋梁補修N=2橋
 （工事発注規模）
 8億1,000万円以上 15億円未満
 5) 公告予定時期： 第2四半期
 6) その他：

2. 一般競争入札

[本局]

- 2-1 工事名 令和6年度吉備職リハ受変電設備改修工事
 1) 工事種別： 電気設備工事
 2) 工事場所： 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7520
 3) 工期： 約23ヶ月
 4) 工事概要： 管理棟 RC-2、延べ面積 3,776m²
 厚生棟 RC-1、延べ面積 1,506m²
 電気設備改修（受変電設備改修）1式
 （工事発注規模）
 3億円以上 8億1,000万円未満
 5) 公告予定時期： 第1四半期
 6) その他： 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事
 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和7年1月の間で任意に設定、令和8年11月完了予定）

[本局]

- 2-2 工事名 令和6年度呉職安空調設備その他改修工事
 1) 工事種別： 暖冷房衛生設備工事
 2) 工事場所： 広島県呉市西中央1-5-2
 3) 工期： 約9ヶ月
 4) 工事概要： 庁舎 RC-3、延べ面積 1,576m²
 機械設備改修（空調設備、照明設備改修）1式
 （工事発注規模）
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期： 第1四半期
 6) その他： 企業能力評価型
 余裕期間設定工事（令和6年7月着手予定、令和7年3月完了予定）

[本局]

- 2-3 工事名 令和6年度広島合同庁舎4号館建築その他改修工事
 1) 工事種別： 建築工事
 2) 工事場所： 広島県広島市中区上八丁堀6-30
 3) 工期： 約14ヶ月
 4) 工事概要： 庁舎（4号館）SRC-15-2、延べ面積 33,929m²
 建築改修（エレベーターシャフトのアスベスト除去等の建築改修及びエレベーター設備改修2基）1式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期： 第1四半期
 6) その他： 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年10月の間で任意に設定、令和7年11月完了予定）

[本局]

- 2-4 工事名 令和6年度福山労基署空調設備その他改修工事
 1) 工事種別： 暖冷房衛生設備工事
 2) 工事場所： 広島県福山市旭町1-7
 3) 工期： 約8ヶ月
 4) 工事概要： 庁舎 RC-2、延べ面積 911m²

			機械設備改修（空調設備、照明設備改修） 1式 （工事発注規模） 8,000万円以上 1億2,000万円未満	
5)	公告予定時期：		第1四半期	
6)	その他：		宮籍チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和6年8月着手予定、令和7年3月完了予定）	
				[本局]
2-5	工事名		令和6年度鍵掛峠道路トンネル照明設備工事	
1)	工事種別：		電気設備工事	
2)	工事場所：		広島県庄原市西城町～鳥取県日野郡日南町	
3)	工期：		約18ヶ月	
4)	工事概要：		トンネル照明設備設置工 一式 配管・配線工 一式 支柱設置工 一式 （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満	
5)	公告予定時期：		第2四半期	
6)	その他：		余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）	
				[本局]
2-6	工事名		令和6年度鍵掛峠道路トンネル警報設備工事	
1)	工事種別：		通信設備工事	
2)	工事場所：		広島県庄原市西城町～鳥取県日野郡日南町	
3)	工期：		約18ヶ月	
4)	工事概要：		機器 トンネル警報設備 一式 トンネル警報設備設置工 一式 配管・配線工 一式 支柱設置工 一式 （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満	
5)	公告予定時期：		第2四半期	
6)	その他：		余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）	
				[本局]
2-7	工事名		令和6年度鍵掛峠道路トンネル北舗装工事	
1)	工事種別：		セメント・コンクリート舗装工事	
2)	工事場所：		鳥取県日野郡日南町～鳥取県日野郡日南町	
3)	工期：		約14ヶ月	
4)	工事概要：		・コンクリート舗装 L=1,800m ・舗装工A=約14,000m ² ・区画線工L=約6,200m ・排水構造物工 1式 ・道路附属物工 1式 （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約3千m ³	
5)	公告予定時期：		第3四半期	
6)	その他：		・ICT舗装工 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）	
				[本局]
2-8	工事名		令和6年度鍵掛峠道路トンネル南舗装工事	
1)	工事種別：		セメント・コンクリート舗装工事	
2)	工事場所：		広島県庄原市西城町～鳥取県日野郡日野町	
3)	工期：		約14ヶ月	
4)	工事概要：		・コンクリート舗装 L=1,800m ・舗装工A=約14,000m ² ・区画線工L=約6,200m ・排水構造物工 1式 ・道路附属物工 1式 （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満	

			(主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約3千m ³	
5)	公告予定時期:		第3四半期	
6)	その他:		・ICT舗装工 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[本局]
2-9	工事名		令和6年度広島南道路明神高架橋5号橋鋼上部工事	
1)	工事種別:		鋼橋上部工事	
2)	工事場所:		広島県安芸郡海田町寿町	
3)	工期:		約15ヶ月	
4)	工事概要:		鋼3径間連続少数鉸桁橋、橋長L=118m、幅員W=10.4m 、トラッククレーンベント架設 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(棒鋼)0.8百t、鋼材(棒鋼以外)2.1百t	
5)	公告予定時期:		第1四半期	
6)	その他:		ICT構造物工(橋梁上部) 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[鳥取河川国道事務所]
2-10	工事名		令和6年度国道53号東町横断歩道橋融雪設備更新工事	
1)	工事種別:		機械設備工事	
2)	工事場所:		鳥取県鳥取市東町地内~鳥取県鳥取市西町地内	
3)	工期:		約15ヶ月	
4)	工事概要:		横断歩道橋融雪設備更新 1箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	
5)	公告予定時期:		第2四半期	
6)	その他:		企業能力評価型 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[鳥取河川国道事務所]
2-11	工事名		令和6年度酒ノ津第1トンネル外警報設備工事	
1)	工事種別:		通信設備工事	
2)	工事場所:		鳥取県鳥取市~鳥取県八頭郡智頭町	
3)	工期:		約18ヶ月	
4)	工事概要:		トンネル警報装置 3箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:		第2四半期	
6)	その他:			[鳥取河川国道事務所]
2-12	工事名		令和6年度鳥取管内道路情報表示設備工事	
1)	工事種別:		通信設備工事	
2)	工事場所:		鳥取県鳥取市~鳥取県八頭郡若桜町	
3)	工期:		約18ヶ月	
4)	工事概要:		道路情報表示装置 4箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:		第2四半期	
6)	その他:			[鳥取河川国道事務所]
2-13	工事名		令和6年度鳥取管内CCTV設備工事	
1)	工事種別:		通信設備工事	
2)	工事場所:		鳥取県鳥取市~岡山県美作市	
3)	工期:		約7ヶ月	
4)	工事概要:		カメラ装置更新 30箇所 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
5)	公告予定時期:		第1四半期	
6)	その他:			[鳥取河川国道事務所]
2-14	工事名		令和6年度鳥取自動車道末宗第一トンネル照明設備外工事	

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 兵庫県佐用郡佐用町地先
3) 工期 : 約 14ヶ月
4) 工事概要 : トンネル照明設備工 1箇所
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-15 工事名 令和6年度鳥取自動車道釜坂第一トンネル照明設備外工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 兵庫県佐用郡佐用町地先
3) 工期 : 約 14ヶ月
4) 工事概要 : トンネル照明設備工 1箇所
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-16 工事名 令和6年度千代川水系袋川浚渫工事
1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市浜坂地先～鳥取県鳥取市浜坂地先
3) 工期 : 約 8ヶ月
4) 工事概要 : 河川浚渫 V=3,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-17 工事名 令和6年度千代川水系袋川大杵地区かんがい用水施設外撤去工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市大杵地先～鳥取県鳥取市大杵地先
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工 1式
法覆護岸工 1式
舗装工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-18 工事名 令和6年度殿ダム左岸下流落石防護柵設置工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市国府町山崎地先～鳥取県鳥取市国府町山崎地先
3) 工期 : 約 5ヶ月
4) 工事概要 : 落石雪害防止工 1式
・落石防護柵工 20m
仮設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-19 工事名 令和6年度志戸坂峠防災外整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 岡山県英田郡西粟倉村大字坂根～鳥取県鳥取市本高
3) 工期 : 約 7ヶ月
4) 工事概要 : 盛土工 N=1式

- 排水構造物工 N = 1 式
 応急処理工 N = 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [鳥取河川国道事務所]
- 2 - 2 0 工 事 名 令和6年度志戸坂峠防災福原地区外第2整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県英田郡西粟倉村大字坂根～鳥取県鳥取市用瀬町古用瀬
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 N = 1 式
 法面保護工 N = 1 式
 排水構造物工 N = 1 式 他
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : ICT土工
- [鳥取河川国道事務所]
- 2 - 2 1 工 事 名 令和6年度志戸坂峠防災駒帰地区外仮橋工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県英田郡西粟倉村大字坂根～鳥取県八頭郡智頭町大字駒帰
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 仮橋工 N = 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2 - 2 2 工 事 名 令和6年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県八頭郡智頭町駒帰地内
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 N = 1 式
 地盤改良工 N = 1 式
 石・ブロック積工 N = 1 式
 カルバート工 N = 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : ICT土工
 ICT地盤改良工
- [鳥取河川国道事務所]
- 2 - 2 3 工 事 名 令和6年度国道29号安部歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県八頭郡八頭町安井宿地先
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式 排水構造物工1式 擁壁工1式 舗装工1式 防護
 柵工1式 縁石工1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : ICT土工 (1,000m3未満)、ICT作業土工 (床堀)、ICT擁壁工
- [鳥取河川国道事務所]
- 2 - 2 4 工 事 名 令和6年度国道29号山崎橋橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県八頭郡八頭町日田～鳥取県八頭郡八頭町日田
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
 断面修復工 1式

			現場塗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:		第1四半期	
6)	その他:			[鳥取河川国道事務所]
2-25	工事名		令和6年度国道9号浜村地区舗装修繕工事	
1)	工事種別:		セメント・コンクリート舗装工事	
2)	工事場所:		鳥取県鳥取市気高町	
3)	工期:		約13ヶ月	
4)	工事概要:		コンクリート舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:		第1四半期	
6)	その他:		ICT舗装工(修繕工)	[鳥取河川国道事務所]
2-26	工事名		令和6年度郡家国道維持出張所管内整備工事	
1)	工事種別:		維持修繕工事	
2)	工事場所:		鳥取県八頭郡若桜町落折～鳥取県八頭郡八頭町堀越	
3)	工期:		約9ヶ月	
4)	工事概要:		舗装工 1式 道路附属物施設工 1式 橋梁保全工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	
5)	公告予定時期:		第1四半期	
6)	その他:		一括審査方式	[鳥取河川国道事務所]
2-27	工事名		令和6年度郡家国道維持出張所管内舗装修繕工事	
1)	工事種別:		アスファルト舗装工事	
2)	工事場所:		鳥取県鳥取市河原町～鳥取県八頭郡智頭町奥本	
3)	工期:		約8ヶ月	
4)	工事概要:		アスファルト舗装工 5,000m ² 区画線工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	
5)	公告予定時期:		第1四半期	
6)	その他:		一括審査方式 ICT舗装工(修繕工)	[鳥取河川国道事務所]
2-28	工事名		令和6年度鳥取国道維持出張所管内整備工事	
1)	工事種別:		維持修繕工事	
2)	工事場所:		鳥取県岩美郡岩美町蒲生～鳥取県鳥取市青谷町長和瀬	
3)	工期:		約9ヶ月	
4)	工事概要:		舗装工 1式 道路附属物施設工 1式 橋梁保全工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	
5)	公告予定時期:		第1四半期	
6)	その他:		一括審査方式	[鳥取河川国道事務所]
2-29	工事名		令和6年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事	
1)	工事種別:		アスファルト舗装工事	
2)	工事場所:		鳥取県岩美郡岩美町新井～鳥取県鳥取市長和瀬	
3)	工期:		約8ヶ月	
4)	工事概要:		アスファルト舗装工 5,000m ² 区画線工 1式	

		(工事発注規模)		
		8,000万円以上 1億2,000万円未満		
5)	公告予定時期:	第1四半期		
6)	その他:	一括審査方式 ICT舗装工(修繕工)		[鳥取河川国道事務所]
2-30	工事名	令和6年度鳥取管内トンネル補修工事		
1)	工事種別:	維持修繕工事		
2)	工事場所:	鳥取県鳥取市～岡山県美作市		
3)	工事期:	約8ヶ月		
4)	工事概要:	断面修復工 1式 剥落防止工 1式 トンネル 13箇所 (工事発注規模)		
		1億円以上 2億円未満		
5)	公告予定時期:	第1四半期		
6)	その他:			[鳥取河川国道事務所]
2-31	工事名	令和6年度鳥取管内構造物補修工事		
1)	工事種別:	維持修繕工事		
2)	工事場所:	鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市		
3)	工事期:	約7ヶ月		
4)	工事概要:	管渠工 1式 アスファルト舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模)		
		6,000万円以上 1億円未満		
5)	公告予定時期:	第1四半期		
6)	その他:			[鳥取河川国道事務所]
2-32	工事名	令和6年度鳥取管内橋梁塗装塗替工事		
1)	工事種別:	塗装工事		
2)	工事場所:	鳥取県八頭郡智頭町奥本～鳥取県八頭郡若桜町落折		
3)	工事期:	約13ヶ月		
4)	工事概要:	現場塗装工 1,800m ² 仮設工 (工事発注規模)		
		2億円以上 3億円未満		
5)	公告予定時期:	第1四半期		
6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)		[鳥取河川国道事務所]
2-33	工事名	令和6年度鳥取管内橋梁補修工事		
1)	工事種別:	橋梁補修工事		
2)	工事場所:	鳥取県鳥取市用瀬町～鳥取県八頭郡智頭町奥本		
3)	工事期:	約13ヶ月		
4)	工事概要:	橋梁補修工 1式 断面修復工 1式 現場塗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模)		
		2億円以上 3億円未満		
5)	公告予定時期:	第1四半期		
6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)		[鳥取河川国道事務所]
2-34	工事名	令和6年度鳥取管内防災工事		
1)	工事種別:	法面処理工事		
2)	工事場所:	鳥取県鳥取市～鳥取県八頭郡若桜町		
3)	工事期:	約9ヶ月		
4)	工事概要:	落石防止工 380m ² 落石防護柵工 90m 法面整形工 300m ² 植生工 3,000m ²		

			仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :		[鳥取河川国道事務所]
2-35	工 事 名		令和6年度鳥取自動車道出張所管内整備工事	
	1)	工 事 種 別 :	維持修繕工事	
	2)	工 事 場 所 :	岡山県英田郡西粟倉村～鳥取県鳥取市青谷町	
	3)	工 事 期 間 :	約 9ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	舗装工 1式 道路附属物施設工 1式 橋梁保全工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :	一括審査方式	[鳥取河川国道事務所]
2-36	工 事 名		令和6年度鳥取自動車道出張所管内舗装修繕工事	
	1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事	
	2)	工 事 場 所 :	鳥取県鳥取市本高～岡山県美作市	
	3)	工 事 期 間 :	約 8ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	アスファルト舗装工 5,000m2 区画線工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :	一括審査方式 IGT舗装工(修繕工)	[倉吉河川国道事務所]
2-37	工 事 名		令和6年度泊トンネル外ラジオ再放送設備工事	
	1)	工 事 種 別 :	通信設備工事	
	2)	工 事 場 所 :	鳥取県東伯郡湯梨浜町～鳥取県米子市	
	3)	工 事 期 間 :	約 13ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	ラジオ再放送設備工事 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :		[倉吉河川国道事務所]
2-38	工 事 名		令和6年度道の駅北条公園予備電源設備工事	
	1)	工 事 種 別 :	受変電設備工事	
	2)	工 事 場 所 :	鳥取県東伯郡北栄町	
	3)	工 事 期 間 :	約 10ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	発動発電設備工 2台 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :		[倉吉河川国道事務所]
2-39	工 事 名		令和6年度天神川西尾砂防堰堤工事	
	1)	工 事 種 別 :	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所 :	鳥取県東伯郡三朝町	
	3)	工 事 期 間 :	約 10ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	コンクリート堰堤工 1式 砂防土工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :	余裕工期設定工事(令和6年11月着手予定、令和7年6月完成予)	

定)

[倉吉河川国道事務所]

- 2-40 工 事 名 令和6年度小鴨川生竹地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県倉吉市～鳥取県倉吉市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 30千m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 若手技術者育成型
ICT土工
余裕期間設定工事(令和6年10月着手予定、令和7年3月完了予定)

[倉吉河川国道事務所]

- 2-41 工 事 名 令和6年度道の駅北条公園トイレ棟新築工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道の駅トイレ棟新築工事
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
6) そ の 他 : トイレ棟新築工事 1式

[倉吉河川国道事務所]

- 2-42 工 事 名 令和6年度北条道路下神地区第4改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町下神地先
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=40,000m³、擁壁工 A=約1,200m³
、排水構造物工 L=1,000m、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : ICT土工、ICT擁壁工
一括審査方式

[倉吉河川国道事務所]

- 2-43 工 事 名 令和6年度北条道路下神地区第5改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町下神地先
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=30,000m³、擁壁工 A=約1,000m³
、排水構造物工 L=800m、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : ICT土工、ICT擁壁工
一括審査方式

[倉吉河川国道事務所]

- 2-44 工 事 名 令和6年度北条道路下神地区第6改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町下神地先
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=30,000m³、擁壁工 A=約1000m³、
排水構造物工 L=900m、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : ICT土工、ICT擁壁工
一括審査方式

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 4 5 工 事 名 令和6年度北条道路東園地区第4改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町東園地先
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=16,000m³、擁壁工 A=約1,100m³
、排水構造物工 L=1,100m、構造物撤去工 一式、仮設工
一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : ICT土工、ICT擁壁工
一括審査方式

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 4 6 工 事 名 令和6年度北条道路東園地区第5改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町東園地先
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=14,000m³、擁壁工 A=約900m³、排
水構造物工 L=900m、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : ICT土工、ICT擁壁工
一括審査方式

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 4 7 工 事 名 令和6年度北条道路松神地区第4改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町松神地先
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=25,000m³、擁壁工 A=約800m³、排
水構造物工 L=600m、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : ICT土工、ICT擁壁工
一括審査方式

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 4 8 工 事 名 令和6年度北条道路松神地区第5改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町松神地先
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=20,000m³、擁壁工 A=約700m³、排
水構造物工 L=500m、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : ICT土工、ICT擁壁工
一括審査方式

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 4 9 工 事 名 令和6年度北条道路松神地区第6改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町松神地先
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=15,000m³、擁壁工 A=約300m³、排
水構造物工 L=800m、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : ICT土工、ICT擁壁工
一括審査方式

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 5 0 工 事 名 令和6年度北条道路江北地区第5地盤改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町江北地内
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、地盤改良工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実施工事期間は契約工期内で任意に設定)
 ICT土工 [倉吉河川国道事務所]
- 2 - 5 1 工 事 名 令和6年度北条道路西園地区第5地盤改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町西園
 3) 工 期 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、地盤改良工 1式、中層混合処理 1式、仮設工
 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ICT土工、ICT地盤改良工 [倉吉河川国道事務所]
- 2 - 5 2 工 事 名 令和6年度北条道路西園橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町西園地内
 3) 工 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台2基、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1.5千m³、鋼材 約0.5百t
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ICT構造物工、ICT基礎工 [倉吉河川国道事務所]
- 2 - 5 3 工 事 名 令和6年度倉吉管内東部交安施設工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県東伯郡琴浦町
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 一式
 標識工 一式
 道路付属施設工 一式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実施工事期間は契約工期内で任意に設定) [倉吉河川国道事務所]
- 2 - 5 4 工 事 名 令和6年度倉吉管内西部交安施設工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県西伯郡大山町～鳥取県米子市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 一式
 標識工 一式
 道路付属施設工 一式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実施工事期間は契約工期内で任意に設定) [倉吉河川国道事務所]
- 2 - 5 5 工 事 名 令和6年度国道9号新天神橋外橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡湯梨浜町～鳥取県東伯郡琴浦町
 3) 工 期 : 約 15ヶ月

- 4) 工事概要 : 橋梁補修N=5基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-56 工事名 令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡湯梨浜町~鳥取県東伯郡琴浦町
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装打ち換え工 A=1,000m²
切削オーバーレイ工 A=7,000m²
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT舗装工 (修繕工)
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [倉吉河川国道事務所]
- 2-57 工事名 令和6年度道の駅北条公園舗装他工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 8,000m²
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT舗装工
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [日野川河川事務所]
- 2-58 工事名 令和6年度日野川皆生排水機場除塵設備整備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県米子市皆生新田町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作
除塵設備製作 1式
据付工
輸送工 1式
除塵設備撤去 1式
除塵設備据付 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [日野川河川事務所]
- 2-59 工事名 令和6年度日野川河川事務所管内CCTV設備工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 日野川河川事務所管内
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTVカメラ N=5台
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- [日野川河川事務所]
- 2-60 工事名 令和6年度大山砂防上野砂防堰堤第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 西伯郡伯耆町上野地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 砂防堰堤工 N=1基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : ICT土工 (施工者希望Ⅱ型)
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
[日野川河川事務所]
- 2-61 工事名 令和6年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 西伯郡伯耆町添谷地先
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 砂防堰堤工 N=1基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT土工 (施工者希望Ⅱ型)
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
[日野川河川事務所]
- 2-62 工事名 令和6年度法勝寺川境地区堤防強化工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県西伯郡南部町境地先
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤 L=220m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年9月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定)
ICT土工
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
[日野川河川事務所]
- 2-63 工事名 令和6年度皆生海岸富益沖合施設第2号工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県米子市富益地先
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 海岸コンクリートブロック製作・運搬据付 N=200個
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
[日野川河川事務所]
- 2-64 工事名 令和6年度菅沢ダム整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 日野郡日南町菅沢地先
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 4,500m³ 法面吹付工 2,200m² 仮
設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : ①チャレンジ型
[松江国道事務所]
- 2-65 工事名 令和6年度古志原トンネル照明設備工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 島根県松江市古志原町地内
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : トンネル照明設備 一式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 :
[松江国道事務所]
- 2-66 工事名 令和6年度枕木山中継所発電機更新工事
1) 工事種別 : 受変電設備工事
2) 工事場所 : 島根県松江市枕木町地内
3) 工期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要 : 発動発電設備 一式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- [松江国道事務所]
- 2-67 工事名 令和6年度出雲バイパス中野地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市中野町～島根県出雲市中野町
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良 L=200m
道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式
、石・ブロック積(張)工 1式、
排水構造物工 1式、道路附属施設工 1式、構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
ICT土工
ICT作業土工
ICT地盤改良工
ICT法面工
ICT擁壁工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令
和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)
- [松江国道事務所]
- 2-68 工事名 令和6年度出雲湖陵道路整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市知井宮町～島根県出雲市湖陵町
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 N=1式
排水構造物工 N=1式
道路附属施設工 N=1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
ICT土工
ICT作業土工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令
和6年9月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)
- [松江国道事務所]
- 2-69 工事名 令和6年度湖陵多伎道路整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市湖陵町～島根県出雲市多伎町
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 N=1式
排水構造物工 N=1式
道路附属施設工 N=1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
ICT土工
ICT作業土工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令
和6年9月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)
- [松江国道事務所]
- 2-70 工事名 令和6年度三刀屋拡幅舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県雲南市三刀屋町三刀屋～島根県雲南市三刀屋町三刀屋
- 3) 工事期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要 : 施工延長 L=560m
 道路土工 1式、車道舗装A=5,000m²、道路付属施設工
 1式、構造物撤去工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 1.2千トン
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT土工
 ICT舗装
 ICT作業土工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日
 令和6年9月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-71 工事名 令和6年度国道54号入間地区外舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県雲南市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装打替え工 A=1,400m²、切削オーバーレイ工 A=6,900m²
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 2.2千トン
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT舗装修繕
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和6年8月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-72 工事名 令和6年度国道54号里熊大橋外橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 島根県雲南市~島根県雲南市
- 3) 工事期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修 N=3橋
 (工事発注規模)
 6000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和6年10月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-73 工事名 令和6年度国道9号赤江大橋橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 島根県安来市
- 3) 工事期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修 N=1橋
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和6年9月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)

[松江国道事務所]

- 2-74 工事名 令和6年度国道9号静間地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県雲南市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装打替え工 A=1,300m²、切削オーバーレイ工 A=6,700m²
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 2.1千トン
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期

- 6) その他 : ICT舗装修繕
 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年8月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定）
 [松江国道事務所]
- 2-75 工事名 令和6年度安来電線共同溝第13工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 島根県安来市安来町～島根県安来市安来町
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 工事延長 L=50m 電線共同溝専用橋 1式 管路工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 0.1千トン
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年8月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定）
 [松江国道事務所]
- 2-76 工事名 令和6年度里方電線共同溝第3工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 島根県雲南市木次町里方～島根県雲南市木次町里方
 3) 工期 : 約15ヶ月
 4) 工事概要 : 工事延長 L=300m 電線共同溝 L=300m 管路工1式
 、プレキャストボックス工 1式 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 0.1千トン
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和7年1月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
 [出雲河川事務所]
- 2-77 工事名 令和6年度斐伊川放水路分流堰ゲート設備修繕工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 島根県出雲市大津町上来原地先～島根県出雲市大津町上来原地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 高圧油圧ホース取替 44本
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 [出雲河川事務所]
- 2-78 工事名 令和6年度大橋川出張所外通信設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 島根県松江市東津田町地先～島根県松江市向島町地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 通信設備移設 1式、多重無線通信設備 1式、有線通信設備 1式
 光ケーブル敷設 1式、CCTV設備 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 :
 [出雲河川事務所]
- 2-79 工事名 令和6年度中海大海崎地区築堤護岸他工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県松江市大海崎地先～島根県松江市大海崎地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 河川工事 約V=1,000m³、護岸基礎工 約L=130m、
 根固工 約V=900m³、樋門工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他： ICT土工
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限
限日令和6年7月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定） [出雲河川事務所]
- 2-80 工 事 名 令和6年度中海穂日島沖覆砂工事
1) 工 事 種 別： 河川しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所： 島根県安来市穂日島沖地先～島根県安来市穂日島沖地先
3) 工 事 期 間： 約9ヶ月
4) 工 事 概 要： 覆砂 V=3000m³、仮設工 N=1式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他： チャレンジ型
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） [出雲河川事務所]
- 2-81 工 事 名 令和6年度中海米子湾覆砂工事
1) 工 事 種 別： 河川しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所： 鳥取県米子市錦海町地先～鳥取県米子市錦海町地先
3) 工 事 期 間： 約9ヶ月
4) 工 事 概 要： 覆砂 V=3000m³、仮設工 N=1式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他： チャレンジ型
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） [出雲河川事務所]
- 2-82 工 事 名 令和6年度大橋川朝酌地区護岸整備工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 島根県松江市朝酌町地先～島根県松江市朝酌町地先
3) 工 事 期 間： 約8ヶ月
4) 工 事 概 要： 河川土工 V=3,000m³
護岸基礎工 L=260m
法覆護岸工 A=640m²
付帯道路工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他： ICT土工
余裕期間設定工事（令和6年8月着手予定、令和7年3月完了予定） [出雲河川事務所]
- 2-83 工 事 名 令和6年度大橋川東本町地区地盤改良工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 島根県松江市東本町地先～島根県松江市東本町地先
3) 工 事 期 間： 約8ヶ月
4) 工 事 概 要： 地盤改良工 N=100本
仮設工（指定） N=100枚
仮設工 N=1式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他： ICT地盤改良工
ICT基礎工
余裕期間設定工事（令和6年8月着手予定、令和7年3月完成予定） [出雲河川事務所]
- 2-84 工 事 名 令和6年度中海維持工事
1) 工 事 種 別： 維持修繕工事
2) 工 事 場 所： 鳥取県境港市昭和町地先～島根県松江市東出雲町地先

- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1 式、応急対策工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) そ の 他 : チャレンジ型,
余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定
)

[出雲河川事務所]

- 2 - 8 5 工 事 名 令和 6 年度宍道湖外維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市渡町地先～島根県松江市宍道町地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1 式、応急対策工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) そ の 他 : チャレンジ型,
余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定
)

[出雲河川事務所]

- 2 - 8 6 工 事 名 令和 6 年度斐伊川上流維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市大津町地先～島根県雲南市木次町地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1 式、応急対策工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) そ の 他 : チャレンジ型,
余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定
)

[出雲河川事務所]

- 2 - 8 7 工 事 名 令和 6 年度斐伊川下流維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市美野町地先～島根県出雲市大津町地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1 式、応急対策工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) そ の 他 : チャレンジ型,
余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定
)

[出雲河川事務所]

- 2 - 8 8 工 事 名 令和 6 年度神戸川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市大社町地先～島根県出雲市馬木町地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1 式、応急対策工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) そ の 他 : チャレンジ型,
余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定
)

[出雲河川事務所]

- 2 - 8 9 工 事 名 令和 6 年度尾原ダム貯水池外維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 雲南市木次町地先～仁多郡奥出雲町佐白地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1 式、応急対策工 1 式

- (工事発注規模)
3,000万円以上、6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)
- [出雲河川事務所]
- 2-90 工 事 名 令和6年度志津見ダム貯水池外維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 出雲市佐田町一窪田地先～飯石郡飯南町八神地先
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式、応急対策工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)
- [浜田河川国道事務所]
- 2-91 工 事 名 令和6年度三隅・益田道路岡見トンネル非常用施設設置工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市三隅町岡見地内
3) 工 期 : 約20ヶ月
4) 工 事 概 要 : (岡見トンネル延長 938m)
消火栓設備 19台
屋外給水栓・送水口 2台
消火ポンプ設備 1式
操作制御設備 1式
配管・配線工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [浜田河川国道事務所]
- 2-92 工 事 名 令和6年度三隅・益田道路岡見トンネルラジオ再放外設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市三隅町地先
3) 工 期 : 約20ヶ月
4) 工 事 概 要 : 岡見トンネルラジオ再放送設備1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 :
- [浜田河川国道事務所]
- 2-93 工 事 名 令和6年度三隅・益田道路岡見トンネル受変電設備他工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市三隅町地先
3) 工 期 : 約20ヶ月
4) 工 事 概 要 : 岡見トンネル受変電設備1式
簡易型電源設備1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 :
- [浜田河川国道事務所]
- 2-94 工 事 名 令和6年度三隅・益田道路岡見トンネル外照明設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市三隅町地先
3) 工 期 : 約20ヶ月
4) 工 事 概 要 : 岡見トンネル照明設備1式
土田トンネル照明設備1式
新木部トンネル照明設備1式

			道路照明設備 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第 1 四半期	
	6)	その他 :		[浜田河川国道事務所]
2 - 9 5	工 事 名		令和 6 年度三隅・益田道路岡見トンネル外警報設備工事	
	1)	工 事 種 別 :	通信設備工事	
	2)	工 事 場 所 :	島根県浜田市三隅町地先	
	3)	工 事 期 間 :	約 20ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	岡見トンネル警報設備 1 式 土田トンネル警報設備 1 式 新木部トンネル警報設備 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第 1 四半期	
	6)	その他 :		[浜田河川国道事務所]
2 - 9 6	工 事 名		令和 6 年度三隅・益田道路岡見 I C 道路情報表示設備他工事	
	1)	工 事 種 別 :	通信設備工事	
	2)	工 事 場 所 :	島根県浜田市三隅町地先	
	3)	工 事 期 間 :	約 17ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	石見三隅 I C 道路情報表示設備 1 式 岡見 I C 交通量観測設備 1 式 石見三隅 I C 道路情報表示設備 1 式 岡見 I C 交通量観測設備 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第 2 四半期	
	6)	その他 :		[浜田河川国道事務所]
2 - 9 7	工 事 名		令和 6 年度三隅・益田道路気象観測設備工事	
	1)	工 事 種 別 :	通信設備工事	
	2)	工 事 場 所 :	浜田河川国道事務所管内	
	3)	工 事 期 間 :	約 17ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	三隅益田道路気象観測設備 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第 2 四半期	
	6)	その他 :		[浜田河川国道事務所]
2 - 9 8	工 事 名		令和 6 年度三隅・益田道路道路照明設備工事	
	1)	工 事 種 別 :	電気設備工事	
	2)	工 事 場 所 :	浜田河川国道事務所管内	
	3)	工 事 期 間 :	約 14ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	三隅益田道路道路照明設備 1 式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第 3 四半期	
	6)	その他 :		[浜田河川国道事務所]
2 - 9 9	工 事 名		令和 6 年度三隅・益田道路鎌手 I C 道路情報表示設備他工事	
	1)	工 事 種 別 :	通信設備工事	
	2)	工 事 場 所 :	島根県益田市西平原町地先	
	3)	工 事 期 間 :	約 17ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	鎌手 I C 道路情報表示設備 1 式 遠田 I C 交通量観測設備 1 式 鎌手 I C 道路情報表示設備 1 式 遠田 I C 交通量観測設備 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第 2 四半期	

- 6) その他 :
- [浜田河川国道事務所]
- 2-100 工事名 令和6年度三隅・益田道路電源監視設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 浜田河川国道事務所管内
 3) 工期 : 約14ヶ月
 4) 工事概要 : 電源監視設備1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 :
- [浜田河川国道事務所]
- 2-101 工事名 令和6年度三隅・益田道路CCTV設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 浜田河川国道事務所管内
 3) 工期 : 約20ヶ月
 4) 工事概要 : 三隅・益田道路CCTV設備1式
 三隅・益田道路光ケーブル敷設1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 :
- [浜田河川国道事務所]
- 2-102 工事名 令和6年度国道191号人形トンネル外照明設備工事
 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 浜田河川国道事務所管内
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 人形トンネル照明設備1式
 道路照明設備1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 :
- [浜田河川国道事務所]
- 2-103 工事名 令和6年度国道9号遠田トンネル警報設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 島根県益田市遠田町地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 遠田トンネル警報設備1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 :
- [浜田河川国道事務所]
- 2-104 工事名 令和6年度高津川須子地区掘削他工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県益田市須子地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削 約V=4000m³
 護岸 約L=150m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和6年8月の間で設定、令和7年3月完了予定)
- [浜田河川国道事務所]
- 2-105 工事名 令和6年度三隅・益田道路三隅地区外中央分離帯設置工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 島根県浜田市三隅町森溝上地内~島根県浜田市三隅町岡見地内
 3) 工期 : 約17ヶ月
 4) 工事概要 : ワイヤロープ式防護柵設置工 L=3,000m

		道路付属物工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	公告予定時期:	第2四半期
6)	その他:	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)
		[浜田河川国道事務所]
2-106	工 事 名	令和6年度三隅・益田道路三隅地区舗装工事
1)	工 事 種 別:	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所:	島根県浜田市三隅町地内
3)	工 事 期 間:	約15ヶ月
4)	工 事 概 要:	道路土工 V=約7,300m ³ アスファルト舗装工 A=約14,600m ² 排水構造物工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 5.1千トン
5)	公告予定時期:	第1四半期
6)	その他:	ICT土工 ICT舗装工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年9月の間で任意に設定、令和7年10月完了予定)
		[浜田河川国道事務所]
2-107	工 事 名	令和6年度三隅・益田道路古市場地区外舗装工事
1)	工 事 種 別:	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所:	島根県浜田市三隅町地内
3)	工 事 期 間:	約13ヶ月
4)	工 事 概 要:	道路土工 V=約5,500m ³ アスファルト舗装工 A=約11,000m ² 排水構造物工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 3.9千トン
5)	公告予定時期:	第2四半期
6)	その他:	ICT土工 ICT舗装工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年10月の間で任意に設定、令和7年9月完了予定)
		[浜田河川国道事務所]
2-108	工 事 名	令和6年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事
1)	工 事 種 別:	維持修繕工事
2)	工 事 場 所:	島根県浜田市三隅町森溝上地内~島根県浜田市三隅町古市場地内
3)	工 事 期 間:	約17ヶ月
4)	工 事 概 要:	防護柵工 一式 道路付属物工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
5)	公告予定時期:	第2四半期
6)	その他:	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)
		[浜田河川国道事務所]
2-109	工 事 名	令和6年度三隅・益田道路土田地区外防護柵設置工事
1)	工 事 種 別:	維持修繕工事
2)	工 事 場 所:	島根県益田市土田町地内~島根県益田市西平原町地内
3)	工 事 期 間:	約17ヶ月
4)	工 事 概 要:	防護柵工 一式 道路付属物工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
5)	公告予定時期:	第2四半期

- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定) [浜田河川国道事務所]
- 2-110 工事名 令和6年度三隅・益田道路土田地区第8改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県益田市土田町地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良L=1,300m 掘削V=20,000m³ 盛土V=10,000m³ 植生工A=5,000m² 函渠工N=1基
擁壁工1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT土工
ICT法面工
ICT擁壁工 [浜田河川国道事務所]
- 2-111 工事名 令和6年度三隅・益田道路岡見地区外舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県浜田市三隅町岡見地内
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 V=約6,900m³
アスファルト舗装工 A=約13,800m²
排水構造物工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 4.9千トン
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT土工
ICT舗装工
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年9月の間で任意に設定、令和7年8月完了予定) [浜田河川国道事務所]
- 2-112 工事名 令和6年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県浜田市三隅町古市場地内～島根県浜田市三隅町岡見地内
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 防護柵工 一式
道路付属物工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定) [浜田河川国道事務所]
- 2-113 工事名 令和6年度三隅・益田道路岡見IC舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県浜田市三隅町岡見地内
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 V=約8,500m³
アスファルト舗装工 A=約17,000m²
排水構造物工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 6.0千トン
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT土工
ICT舗装工
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年9月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-114 工 事 名 令和6年度三隅・益田道路新木部トンネル舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 島根県益田市木部町地内
3) 工 期 : 約 14ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=約2,900m²
排水構造物工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 1千トン
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年11月の間で任意に設定、令和7年10月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-115 工 事 名 令和6年度三隅・益田道路木部地区外防護柵設置工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 島根県益田市西平原町地内~島根県益田市木部町地内
3) 工 期 : 約 17ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 一式
道路付属物工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-116 工 事 名 令和6年度三隅・益田道路木部地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 島根県益田市木部町地内
3) 工 期 : 約 17ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=約10,600m³
アスファルト舗装工 A=約21,200m²
排水構造物工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 7.5千トン
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : ICT土工
ICT舗装工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-117 工 事 名 令和6年度三隅・益田道路津田地区外第5改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 島根県益田市土田町地先~島根県益田市遠田町地内
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 改良L=3,000m
掘削 V=50,000m³
盛土 V=10,000m³
植生工 A=5,000m²
擁壁工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 施工箇所が点在する工事
ICT土工
ICT法面工
ICT擁壁工

[浜田河川国道事務所]

- 2-118 工 事 名 令和6年度三隅・益田道路津田地区外防護柵設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 島根県益田市津田町地内～島根県益田市遠田町地内
 3) 工期 : 約 17ヶ月
 4) 工事概要 : 防護柵工 一式
 道路付属物工 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

2-119 工事名 令和6年度三隅・益田道路滝見地区舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 島根県浜田市三隅町地内
 3) 工期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 V=約2,500m³
 アスファルト舗装工 A=約5,000m²
 排水構造物工 一式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 1.8千トン
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工
 ICT舗装工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年10月の間で任意に設定、令和7年6月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

2-120 工事名 令和6年度三隅・益田道路遠田地区外中央分離帯設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 島根県益田市西平原町地内～島根県益田市遠田町地内
 3) 工期 : 約 17ヶ月
 4) 工事概要 : ワイヤロープ式防護柵設置工 L=3,000m
 道路付属物工 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

2-121 工事名 令和6年度三隅・益田道路金山地区外舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 島根県浜田市三隅町地内
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 V=約2,500m³
 アスファルト舗装工 A=約5,000m²
 排水構造物工 一式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 1.8千トン
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工
 ICT舗装工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年2月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

2-122 工事名 令和6年度三隅・益田道路金山地区外防護柵設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 島根県浜田市三隅町岡見地内～島根県益田市土田町地内
 3) 工期 : 約 17ヶ月
 4) 工事概要 : 防護柵工 一式

		道路付属物工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)	[浜田河川国道事務所]
2-123	工 事 名	令和6年度三隅・益田道路鎌手地区外中央分離帯設置工事	
1)	工 事 種 別:	維持修繕工事	
2)	工 事 場 所:	島根県益田市土田町地内~島根県益田市西平原町地内	
3)	工 事 期 間:	約17ヶ月	
4)	工 事 概 要:	ワイヤーロープ式防護柵設置工 L=3,000m 道路付属物工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)	[浜田河川国道事務所]
2-124	工 事 名	令和6年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事	
1)	工 事 種 別:	アスファルト舗装工事	
2)	工 事 場 所:	島根県益田市西平原町地内	
3)	工 事 期 間:	約17ヶ月	
4)	工 事 概 要:	道路土工 V=約6,800m ³ アスファルト舗装工 A=約13,600m ² 排水構造物工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 4.8千トン	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	ICT土工 ICT舗装工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)	[浜田河川国道事務所]
2-125	工 事 名	令和6年度三隅・益田道路鎌手IC舗装工事	
1)	工 事 種 別:	アスファルト舗装工事	
2)	工 事 場 所:	島根県益田市西平原町地内~島根県益田市木部町地内	
3)	工 事 期 間:	約17ヶ月	
4)	工 事 概 要:	道路土工 V=約8,600m ³ アスファルト舗装工 A=約17,200m ² 排水構造物工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 6.1千トン	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	ICT土工 ICT舗装工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)	[浜田河川国道事務所]
2-126	工 事 名	令和6年度国道9号・191号高津地区外道路施設保全工事	
1)	工 事 種 別:	橋梁補修工事	
2)	工 事 場 所:	島根県益田市乙吉町地内~島根県益田市戸田町地内	
3)	工 事 期 間:	約8ヶ月	
4)	工 事 概 要:	橋梁補修 N=4橋 法面工 N=300m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:	第1四半期	
6)	その他:	企業能力評価型	

ICT法面工

[浜田河川国道事務所]

- 2-127 工 事 名 令和6年度国道9号三隅地区外舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市三隅町地内～島根県浜田市三隅町地内
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 N=3,000m²
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 2.0千トン
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事
(着手時期は契約締結日の翌日から工事着手期限日令和6年10月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-128 工 事 名 令和6年度国道9号栄町地区第4法面工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市栄町地内
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 改良L=200m 掘削V=5,000m³ 吹付法枠A=1000m² 鉄筋挿入N=120本
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 施工能力評価型(Ⅱ型)
ICT土工
ICT法面工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-129 工 事 名 令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 江津市江津町地内
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削V=430m³、盛土工V=1,200m³、橋台工N=2基、場所打ち杭工N=8本、排水構造物工一式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 企業能力評価型
ICT土工1,000m³未満
ICT構造物工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和6年12月の間で任意に設定、令和7年9月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-130 工 事 名 令和6年度国道9号浜田地区外道路施設保全工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市殿町地内～島根県浜田市笠柄町地内
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 N=2橋 法面工 N=2,000m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 企業能力評価型
ICT法面工

[岡山河川事務所]

- 2-131 工 事 名 令和6年度百間川河口水門外ゲート塗替工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市中区沖元地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 1. 百間川河口水門(6号) 1門分(A=約900m²)

)	
		2. 庄内川水門	2門分 (A=約750m ²)
		3. 金山川樋門	2門分 (A=約4m ²)
		(工事発注規模)	
		3,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[岡山河川事務所]
2-132	工 事 名	令和6年度吉井川西幸西高潮堤防第6工事	
1)	工 事 種 別:	一般土木工事	
2)	工 事 場 所:	岡山県岡山市東区西幸西地先	
3)	工 事 期 間:	約9ヶ月	
4)	工 事 概 要:	本工事は、一級河川吉井川西幸西地先において高潮堤防工事を行うものである。 盛土工 約4,100m ³ 中層混合処理 約5,640m ³ 波返し工 約80m 被覆コンクリート工 約400m ² 基礎コンクリート工 約80m 矢板工 約21枚 排水構造物工 1式 付属物設置工 1式 付帯道路工 1式 (工事発注規模)	
5)	公告予定時期:	第1四半期	
6)	その他:	ICT土工	[岡山国道事務所]
2-133	工 事 名	令和6年度玉島笠岡道路六条院トンネル非常用設備工事	
1)	工 事 種 別:	機械設備工事	
2)	工 事 場 所:	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内	
3)	工 事 期 間:	約14ヶ月	
4)	工 事 概 要:	消火栓設備 22台 屋外給水栓・送水口 2台 消火ポンプ設備 1式 取水ポンプ設備 1式 操作制御設備 1式 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	公告予定時期:	第1四半期	
6)	その他:	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[岡山国道事務所]
2-134	工 事 名	令和6年度船坂山ジェットファン外撤去工事	
1)	工 事 種 別:	機械設備工事	
2)	工 事 場 所:	岡山県備前市	
3)	工 事 期 間:	約6ヶ月	
4)	工 事 概 要:	トンネル換気設備 ジェットファン 撤去 3台分 換気制御盤更新外 撤去 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[岡山国道事務所]
2-135	工 事 名	令和6年度国道180号井尻野地区外通行止め設備工事	
1)	工 事 種 別:	通信設備工事	
2)	工 事 場 所:	岡山県総社市	
3)	工 事 期 間:	約8ヶ月	
4)	工 事 概 要:	通行止め遮断機設備 2基 スピーカー 3台 CCTVカメラ 7台 等 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他：

[岡山国道事務所]

- 2-136 工事名 令和6年度岡山国道事務所管内第2 CCTV設備外工事
1) 工事種別： 通信設備工事
2) 工事場所： 岡山国道事務所管内
3) 工期： 約9ヶ月
4) 工事概要： CCTVカメラ設備 16台
光ケーブル 1km
映像蓄積装置 1台
CCTVカメラ制御装置 1台 等
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他：

[岡山国道事務所]

- 2-137 工事名 令和6年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外ラジオ再放送設備工事
1) 工事種別： 通信設備工事
2) 工事場所： 岡山県浅口市～岡山県笠岡市
3) 工期： 約18ヶ月
4) 工事概要： ラジオ再放送設備 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他：

[岡山国道事務所]

- 2-138 工事名 令和6年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外照明設備工事
1) 工事種別： 電気設備工事
2) 工事場所： 岡山県浅口市～岡山県笠岡市
3) 工期： 約15ヶ月
4) 工事概要： トンネル照明器具 387台 等
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満

- 5) 公告予定時期： 第2四半期
6) その他：

[岡山国道事務所]

- 2-139 工事名 令和6年度玉島・笠岡道路六条院トンネル外警報設備工事
1) 工事種別： 通信設備工事
2) 工事場所： 岡山県浅口市～岡山県笠岡市
3) 工期： 約16ヶ月
4) 工事概要： 警報表示板 4面
制御装置 2台
副制御装置 3台
非常電話機 10台
押ボタン式通報装置 30台 等
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期： 第2四半期
6) その他：

[岡山国道事務所]

- 2-140 工事名 令和6年度玉島・笠岡道路受変電設備工事
1) 工事種別： 受変電設備工事
2) 工事場所： 岡山県浅口市
3) 工期： 約19ヶ月
4) 工事概要： 受電盤 1面
主変圧器盤 1面
電源切替盤 1面
照明制御盤 1面
無停電電源装置 1台
保守切替盤 3面 等
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他：
- [岡山国道事務所]
- 2-141 工事名 令和6年度玉島・笠岡道路外道路照明設備工事
1) 工事種別： 電気設備工事
2) 工事場所： 岡山県浅口市～岡山県笠岡市
3) 工期： 約12ヶ月
4) 工事概要： 道路照明柱 42本等
(工事発注規模)
5,000万円以上 8,000万円未満
5) 公告予定時期： 第3四半期
6) その他：
- [岡山国道事務所]
- 2-142 工事名 令和6年度玉島・笠岡道路道路情報表示設備他工事
1) 工事種別： 通信設備工事
2) 工事場所： 岡山県浅口市～岡山県笠岡市
3) 工期： 約14ヶ月
4) 工事概要： 道路情報板 4面
簡易型情報板 4面
気象観測設備 2基等
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期： 第2四半期
6) その他：
- [岡山国道事務所]
- 2-143 工事名 令和6年度笠岡道路道路情報表示設備他工事
1) 工事種別： 通信設備工事
2) 工事場所： 岡山県笠岡市
3) 工期： 約14ヶ月
4) 工事概要： 道路情報板 5面
簡易型情報板 5面
気象観測設備 1基等
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期： 第2四半期
6) その他：
- [岡山国道事務所]
- 2-144 工事名 令和6年度岡山環状南道路区画線設置工事
1) 工事種別： 塗装工事
2) 工事場所： 岡山県岡山市南区古新田～岡山県岡山市南区藤田
3) 工期： 約7ヶ月
4) 工事概要： (工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
舗装工 一式
区画線工 一式
5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他： 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年9月の間で任意に設定)
- [岡山国道事務所]
- 2-145 工事名 令和6年度岡山環状南道路附属施設工事
1) 工事種別： 維持修繕工事
2) 工事場所： 岡山県岡山市南区古新田～岡山県岡山市南区藤田
3) 工期： 約9ヶ月
4) 工事概要： (工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
防護柵工 一式
道路附属施設工 一式
5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他： 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年7月の間で任意に設定)
- [岡山国道事務所]
- 2-146 工事名 令和6年度玉島笠岡道路西大島新田地区第5改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市西大島新田地内
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式
 法面工 1式
 排水構造物工 1式
 函渠工 1式
 擁壁工 1式
 道路付属物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年10月の間で任意に設定)

[岡山国道事務所]

2-147 工事名 令和6年度玉島笠岡道路里庄地区第10改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 岡山県浅口郡里庄町地内
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式
 法面工 1式
 排水構造物工 1式
 防護柵工 1式
 仮設工 1式
 床版工 1式
 橋梁付属物工 1式
 鋼橋足場等設置工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年10月の間で任意に設定)

[岡山国道事務所]

2-148 工事名 令和6年度笠岡バイパス寺間地区第7改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市カプト西町地内
 3) 工期 : 約 13ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤改良工 1式
 道路土工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工
 ICT地盤改良工
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

2-149 工事名 令和6年度笠岡バイパス横島地区第3改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市横島地内
 3) 工期 : 約 13ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式
 法面工 1式
 排水構造物工 1式
 道路付属施設工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[岡山国道事務所]

- 2-150 工事名 令和6年度国道180号中川橋耐震補強補修工事
1) 工事種別: 橋梁補修工事
2) 工事場所: 岡山県岡山市北区
3) 工期: 約13ヶ月
4) 工事概要: 落橋防止装置工(PCケーブル) N=12組
落橋防止装置工(水平力分担構造)1式
ひび割れ補修工1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期: 第1四半期
6) その他: 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[岡山国道事務所]

- 2-151 工事名 令和6年度国道180号美袋地区外防災工事
1) 工事種別: 法面処理工事
2) 工事場所: 岡山県総社市井尻野～岡山県総社市美袋
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 道路土工一式
防護柵工一式
法面工一式
落石雪害防止工一式
仮設工一式
擁壁工一式
構造物撤去工一式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期: 第1四半期
6) その他: ICT法面工
(施工者希望Ⅱ型)
余裕期間設定工事
(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-152 工事名 令和6年度国道2号百間川橋耐震補強補修工事
1) 工事種別: 橋梁補修工事
2) 工事場所: 岡山県岡山市中区
3) 工期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 落橋防止装置工(PCケーブル) N=8組
落橋防止装置工(水平力分担構造)1式
断面修復工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期: 第1四半期
6) その他: 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[岡山国道事務所]

- 2-153 工事名 令和6年度国道30号宇野横断歩道橋外塗替工事
1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 岡山県玉野市
3) 工期: 約9ヶ月
4) 工事概要: 現場塗装工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公告予定時期: 第1四半期
6) その他: 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[岡山国道事務所]

- 2-154 工事名 令和6年度国道30号秀天橋耐震補強補修工事
1) 工事種別: 橋梁補修工事
2) 工事場所: 岡山県玉野市
3) 工期: 約13ヶ月
4) 工事概要: 橋脚巻立て工 N=2箇所
ひび割れ補修工1式
(工事発注規模)

[岡山国道事務所]

- 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) その他： 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
- [岡山国道事務所]
- 2-155 工事名 令和6年度国道30号笹ヶ瀬橋外塗替工事
- 1) 工事種別： 塗装工事
- 2) 工事場所： 岡山県岡山市南区
- 3) 工期： 約9ヶ月
- 4) 工事概要： 現場塗装工 1式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) その他： 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
- [岡山国道事務所]
- 2-156 工事名 令和6年度国道30号西高崎地区補修工事
- 1) 工事種別： 維持修繕工事
- 2) 工事場所： 岡山県岡山市南区西高崎
- 3) 工期： 約9ヶ月
- 4) 工事概要： 道路土工 一式
地盤改良工 一式
防護柵工 一式
石・ブロック積工 225m²
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) その他： チャレンジ型
ICT活用工事（土工1,000m³未満）
ICT活用工事（付帯構造物設置工）
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年8月の間で任意に設定、令和7年3月
完了予定）
- [岡山国道事務所]
- 2-157 工事名 令和6年度宮山トンネル補修工事
- 1) 工事種別： 維持修繕工事
- 2) 工事場所： 岡山県勝田郡奈義町
- 3) 工期： 約6ヶ月
- 4) 工事概要： トンネル補修 N=1トンネル
（工事発注規模）
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) その他： 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
- [岡山国道事務所]
- 2-158 工事名 令和6年度岡山国道管内橋梁補修その1工事
- 1) 工事種別： 橋梁補修工事
- 2) 工事場所： 岡山県勝田郡奈義町
- 3) 工期： 約9ヶ月
- 4) 工事概要： 橋梁補修 N=6橋
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) その他： 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
- [岡山国道事務所]
- 2-159 工事名 令和6年度岡山国道管内橋梁補修その2工事
- 1) 工事種別： 橋梁補修工事
- 2) 工事場所： 岡山県倉敷市
- 3) 工期： 約9ヶ月
- 4) 工事概要： 橋梁補修 N=6橋
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) その他： 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
- [岡山国道事務所]

- 2-160 工 事 名 令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岡山県総社市
- 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 A = 6, 000m²
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 1.5千トン
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : ICT舗装修繕
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-161 工 事 名 令和6年度藤田電線共同溝第7工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区藤田
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 整備延長 約 L=350m
電線共同溝工 約 L=7000m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 企業能力評価型
一括審査方式
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年7月の間で任意に設定、令和7年9月
完了予定)

[岡山国道事務所]

- 2-162 工 事 名 令和6年度藤田電線共同溝第8工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区藤田
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 整備延長 約 L=370m
電線共同溝工 約 L=6000m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 企業能力評価型
一括審査方式
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年7月の間で任意に設定、令和7年9月
完了予定)

[岡山国道事務所]

- 2-163 工 事 名 令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岡山県備前市香登本~岡山県備前市香登西
- 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
舗装工 1式
排水構造物工 1式
縁石工 1式
道路附属物工 1式
区画線工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
ICT土工1,000m³未満
ICT舗装

[岡山国道事務所]

- 2-164 工 事 名 令和6年度総社防災作原西地区第1改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 岡山県総社市日羽～岡山県総社市美袋
 3) 工期 : 約 5ヶ月
 4) 工事概要 : 工事用進入路 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 余裕工期設定(余裕期間内で工期の始期を発注者があらかじめ指定する方式)

[岡山国道事務所]

- 2-165 工事名 令和6年度総社防災作原西地区第2改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 岡山県総社市日羽～岡山県総社市美袋
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤 約 L=200m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 一括審査方式
 ICT土工
 余裕工期設定(余裕期間内で工期の始期を発注者があらかじめ指定する方式)

[岡山国道事務所]

- 2-166 工事名 令和6年度総社防災作原西地区第3改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 岡山県総社市日羽～岡山県総社市美袋
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤 約 L=200m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 一括審査方式
 ICT土工
 余裕工期設定(余裕期間内で工期の始期を発注者があらかじめ指定する方式)

[福山河川国道事務所]

- 2-167 工事名 令和6年度芦田川河口堰ゲート整備外工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 箕島町地先
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 主ゲート 扉体防汚塗装塗替 2門分
 主ゲート他 ワイヤロープ油塗替 12門分
 主ゲート オープンギヤ油取替 10門分
 流量調整ゲート 油圧シリンダ取替 1門分
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[福山河川国道事務所]

- 2-168 工事名 令和6年度国道2号頼兼トンネル照明設備工事
 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 広島県三原市頼兼地先
 3) 工期 : 約 14ヶ月
 4) 工事概要 : トンネル照明器具設置 114灯
 配管配線工 1式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 :

[福山河川国道事務所]

- 2-169 工事名 令和6年度芦田川河口堰自動制御設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事

- 2) 工事場所 : 広島県福山市箕島町地先
3) 工期 : 約 8ヶ月
4) 工事概要 : 堰放流制御装置更新 1式
堰放流制御設備ソフト改良 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [福山河川国道事務所]
- 2-170 工事名 令和6年度芦田川下流部浚渫工事
1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 広島県福山市箕島町地先～広島県福山市南本庄町地先
3) 工期 : 約 22ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工 V=30,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 余裕期間設置工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
I C T 河川浚渫
- [福山河川国道事務所]
- 2-171 工事名 令和6年度芦田川目崎地区橋梁他工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県府中市目崎町地先～広島県府中市父石町地先
3) 工期 : 約 19ヶ月
4) 工事概要 : 橋台 2基、PCプレテン桁橋工 1式
橋梁付属物工 1式
河川土工 2,000m³、法覆護岸工 1000m²
アスファルト舗装工 A=2,000m²、道路付属施設工 1式
構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 1千t
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 余裕期間設置工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
I C T 土工
I C T 舗装
I C T 作業土工 (床堀)
I C T 構造物工 (橋脚・橋台)
I C T 構造物工 (橋梁上部)
- [福山河川国道事務所]
- 2-172 工事名 令和6年度福山道路地頭分地区外整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県福山市赤坂町～広島県三原市木原町
3) 工期 : 約 5ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1式
排水構造物工 L=200m
応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手日期限
令和6年8月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)
- [福山河川国道事務所]
- 2-173 工事名 令和6年度福山道路整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県福山市瀬戸町～広島県福山市赤坂町
3) 工期 : 約 6ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1式
排水構造物工 L=200m

		<p>応急処理工 1 式 (工事発注規模) 3,000万円未満</p>
5)	公告予定時期:	第 2 四半期
6)	その他:	チャレンジ型 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手日期限 令和 6 年 1 0 月の間で任意に設定、令和 7 年 3 月完了予定)
		[福山河川国道事務所]
2 - 1 7 4	工 事 名	令和 6 年度福山道路河手第 3 高架橋第 6 下部工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	広島県福山市赤坂町
3)	工 期 :	約 6ヶ月
4)	工 事 概 要 :	橋脚工 1 基 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート約 1千m ³ 鋼材約 0.5百t
5)	公告予定時期:	第 2 四半期
6)	その他:	ICT作業土工 (床掘) ICT構造物工 ICT基礎工 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手日期限 令和 6 年 1 0 月の間で任意に設定、令和 7 年 3 月完了予定)
		[福山河川国道事務所]
2 - 1 7 5	工 事 名	令和 6 年度国道 2 号南方地区舗装修繕工事
1)	工 事 種 別 :	セメント・コンクリート舗装工事
2)	工 事 場 所 :	広島県三原市本郷町
3)	工 期 :	約 6ヶ月
4)	工 事 概 要 :	掘削工 V=450m ³ コンクリート舗装工 A=2,100m ² アスファルト舗装工 A=210m ² プレキャスト舗装工 A=130m ² 構造物撤去工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約 1千m ³
5)	公告予定時期:	第 1 四半期
6)	その他:	ICT土工 1,000m ³ 未満 ICT舗装 余裕期間設定工事 (実工期期間は契約工期内で任意に設定)
		[福山河川国道事務所]
2 - 1 7 6	工 事 名	令和 6 年度国道 2 号大門駅南交差点改良工事
1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所 :	広島県福山市大門町 1 丁目
3)	工 期 :	約 13ヶ月
4)	工 事 概 要 :	アスファルト舗装工 A=9,000m ² 排水構造物工 1 式 道路附属施設工 1 式 構造物撤去工 1 式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約 1千トン
5)	公告予定時期:	第 2 四半期
6)	その他:	ICT舗装修繕 余裕期間設定工事 (実工期期間は契約工期内で任意に設定)
		[福山河川国道事務所]
2 - 1 7 7	工 事 名	令和 6 年度国道 2 号用之江交差点改良工事
1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所 :	岡山県笠岡市用之江

- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=9,000m²
排水構造物工 1式
道路附属施設工 1式
構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千トン
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : ICT舗装修繕
余裕期間設定工事(実工期期間は契約工期内で任意に設定)
- [福山河川国道事務所]
- 2-178 工 事 名 令和6年度国道2号福山東地区自転車走行空間整備外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 広島県福山市
3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=12,000m²
排水構造物工 1式
道路附属施設工 1式
構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千トン
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : ICT舗装修繕
余裕期間設定工事(実工期期間は契約工期内で任意に設定)
- [福山河川国道事務所]
- 2-179 工 事 名 令和6年度国道2号長谷橋外補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 広島県福山市～広島県三原市長谷
3) 工 期 : 約 17ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 N=4橋
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式
施工箇所が点在する工事
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [福山河川国道事務所]
- 2-180 工 事 名 令和6年度福山河川国道管内トンネル補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県福山市～広島県福山市
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル補修 N=4トンネル
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
6) そ の 他 : チャレンジ型
地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [三次河川国道事務所]
- 2-181 工 事 名 令和6年度松江自動車道外CCTV設備工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 広島県三次市～広島県庄原市
3) 工 期 : 約 20ヶ月
4) 工 事 概 要 : 機器
CCTV設備 14台
L2SW 14台

			CCTV設備設置工 一式 配管・配線工 一式 支柱設置工 一式 支柱基礎設置工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[三次河川国道事務所]
2-182	工 事 名		令和6年度鍵掛峠道路トンネルラジオ再放送設備工事	
	1)	工事種別 :	通信設備工事	
	2)	工事場所 :	広島県庄原市西城町～鳥取県日野郡日南町	
	3)	工事期 :	約18ヶ月	
	4)	工事概要 :	機器 ラジオ再放送設備 (AM・FM) 一式 ラジオ再放送設備設置工 一式 配管・配線工 一式 支柱設置工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[三次河川国道事務所]
2-183	工 事 名		令和6年度鍵掛峠道路トンネル受変電設備工事	
	1)	工事種別 :	受変電設備工事	
	2)	工事場所 :	広島県庄原市西城町～広島県庄原市西城町	
	3)	工事期 :	約20ヶ月	
	4)	工事概要 :	機器 高圧受変電設備 一式 高圧受変電設備設置工 一式 配管・配線工 一式 接地設置工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[三次河川国道事務所]
2-184	工 事 名		令和6年度鍵掛峠道路電気室新築工事	
	1)	工事種別 :	建築工事	
	2)	工事場所 :	広島県庄原市西城町～広島県庄原市西城町	
	3)	工事期 :	約17ヶ月	
	4)	工事概要 :	・電気室 1棟 ・主水槽 1式 ・屋外排水設備 1式 ・電気設備 1式 ・機械設備 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :		[三次河川国道事務所]
2-185	工 事 名		令和6年度江の川上流整備工事	
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	広島県三次市～広島県三次市	
	3)	工事期 :	約8ヶ月	
	4)	工事概要 :	河川土工 一式 法覆護岸工 約L=60m 構造物撤去工 一式 堤防養生工 約A=200m ² 根継工 約L=35m 仮設工 一式 (工事発注規模)	
				[三次河川国道事務所]

- 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 [三次河川国道事務所]
- 2-186 工 事 名 令和6年度灰塚ダム維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市向江田町~吉舎町地先~広島県庄原市総領町地先
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川維持 緊急時対応工 1式
 伐木工 1式
 除草工 1式
 清掃工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕工期設定工事 (令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)
)
 [三次河川国道事務所]
- 2-187 工 事 名 令和6年度尾道松江自動車道竹地谷中第4改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市~広島県庄原市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・道路改良L=約200m
 ・道路土工V=約3,000m³
 ・法面工A=約700m²
 ・排水構造物工 1式
 ・仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : ・ICT土工
 ・ICT法面工
 ・余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 [三次河川国道事務所]
- 2-188 工 事 名 令和6年度尾道松自動車道庄原地区外整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市~広島県庄原市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・道路土工 1式
 ・舗装工 1式
 ・排水構造物工 1式
 ・防護柵工 1式
 ・道路清掃工 1式
 ・除草工 1式
 ・構造物撤去工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : ・チャレンジ型
 ・余裕工期設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 [三次河川国道事務所]
- 2-189 工 事 名 令和6年度鍵掛峠道路三坂地区第3改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市三坂~広島県庄原市三坂
 3) 工 期 : 約17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良 L=約1100m
 掘削V=約3,000m³
 盛土V=約3,000m³、法面工A=約1,500m²
 擁壁工A=約40m²、石・ブロック積工L=約180m
 防護柵工L=約450m
 舗装工A=約9,000m²

			区画線工 L=約900m (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満
5)	公告予定時期:		第2四半期
6)	その他:		・ICT土工 ・ICT法面工 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
			[三次河川国道事務所]
2-190	工事名		令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事
1)	工事種別:		一般土木工事
2)	工事場所:		広島県庄原市~広島県庄原市
3)	工期:		約6ヶ月
4)	工事概要:		・道路改良 L=約100m ・盛土工 V=約8,000m ³ ・法面工 A=約3,000m ² ・排水構造物工 L=約100m ・石・ブロック積み工 A=約40m ² ・仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
5)	公告予定時期:		第2四半期
6)	その他:		・チャレンジ型 ・ICT土工
			[三次河川国道事務所]
2-191	工事名		令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第6改良工事
1)	工事種別:		一般土木工事
2)	工事場所:		広島県庄原市西城町~広島県庄原市西城町
3)	工期:		約17ヶ月
4)	工事概要:		・改良 L=約140m ・掘削工 V=約20,000m ³ ・法面工 A=約600m ² ・アンカー工 N=約200本 ・排水構造物工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満
5)	公告予定時期:		第2四半期
6)	その他:		・ICT土工 ・ICT法面工 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
			[三次河川国道事務所]
2-192	工事名		令和6年度鍵掛峠道路新屋地区第12改良工事
1)	工事種別:		一般土木工事
2)	工事場所:		鳥取県日野郡日南町~鳥取県日野郡日南町
3)	工期:		約16ヶ月
4)	工事概要:		・改良 L=約900m ・掘削工 V=約3,200m ³ ・盛土工 V=約1,200m ³ ・法面工 A=約5,000m ² ・函渠工 1箇所 ・擁壁工 1式 ・排水構造物工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満
5)	公告予定時期:		第2四半期
6)	その他:		・ICT土工 ・ICT法面工 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
			[三次河川国道事務所]
2-193	工事名		令和6年度鍵掛峠道路新屋地区舗装工事
1)	工事種別:		アスファルト舗装工事

- 2) 工事場所 : 鳥取県日野郡日野町～鳥取県日野郡日南町
 3) 工期 : 約 15ヶ月
 4) 工事概要 : ・アスファルト舗装工 A=約 27,000m²
 ・防護柵工 L=約 2,100m
 ・区画線工 L=約 6,200m
 ・道路附属物工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約 3千 t
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ・ICT舗装工
 ・余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2-194 工事名 令和6年度可部出張所外電源設備工事
 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐北区可部2丁目22-7
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 発電設備工事 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2-195 工事名 令和6年度太田川管内排水機場監視設備更新工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区八木5丁目31-1
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 排水機場監視設備工事 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2-196 工事名 令和6年度高瀬堰電源設備工事
 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区八木5丁目31-1
 3) 工期 : 約 17ヶ月
 4) 工事概要 : 受変電設備工事 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2-197 工事名 令和6年度天満川中広地区堤防外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市西区中広町地先～広島県広島市
 3) 工期 : 約 16ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工 V=4,000m³ 護岸基礎工 L=100m 護岸
 基礎工 (矢板工) N=110枚 沈下対策工 N=110枚 法
 覆護岸工 A=480m² 根固め工 V=420m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼矢板 N=110枚 (L=10m)、鋼矢板 N=110枚 (L=23m)
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工、ICT基礎工
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2-198 工事名 令和6年度天満川中広地区河道掘削外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 広島県広島市西区中広町地先
 3) 工期 : 約 17ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 V=40,000m³ 仮設工 N=1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2-199 工事名 令和6年度太田川観音新町地区緊急用河川敷道路整備外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島市西区観音新町二丁目地先外～広島県広島市
 3) 工期 : 約 13ヶ月
 4) 工事概要 : 矢板護岸工 N=約400枚 根固め工 V=約4,700m³
 掘削工 V=約5,000m³ 仮設工 N=1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : ICT基礎工
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2-200 工事名 令和6年度小瀬川大竹地区築堤護岸外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県大竹市新町二丁目地先
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 護岸基礎工 L=200m 法覆護岸工 N=450m² 仮設工
 N=1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2-201 工事名 令和6年度太田川加計維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 加計出張所管内
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、除草工1式、堤防養生工1式、法
 面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式
 、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定
)

[太田川河川事務所]

- 2-202 工事名 令和6年度太田川可部維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 可部出張所管内及び高瀬堰管内
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式
 、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置
 工1式、清掃工1式、応急処理工1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定
)

[太田川河川事務所]

- 2-203 工事名 令和6年度太田川大芝維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市西区大宮～安佐南区八木地先外
 3) 工期 : 約 12ヶ月

- 4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)

[太田川河川事務所]

- 2-204 工事名 令和6年度太田川己斐維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市西区観音新町～大宮地先外
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)

[太田川河川事務所]

- 2-205 工事名 令和6年度小瀬川維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 小瀬川出張所管内～小瀬川出張所管内
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、除草工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)

[広島国道事務所]

- 2-206 工事名 令和6年度国道2号鈴ヶ峰トンネル非常用施設外整備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市西区鈴ヶ峰町地先～広島県広島市中区大手町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル非常用施設更新
・鈴ヶ峰トンネル 消火栓更新 28基
駐車場設備更新
・防災受信盤 1面
・火災感知器 13個
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 実工事期間は契約工期内で任意に設定

[広島国道事務所]

- 2-207 工事名 令和6年度国道54号祇園供給管外電気附帯設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市東区牛田本町～広島県広島市東区牛田本町
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 照明設備 1式
動力・弱電設備 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

[広島国道事務所]

- 2-208 工事名 令和6年度広島国道管内予備電源設備外工事
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事

- 2) 工事場所 : 広島国道事務所管内～広島国道事務所管内
3) 工期 : 約 10ヶ月
4) 工事概要 : 発動発電設備 一式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 :
- [広島国道事務所]
- 2-209 工事名 令和6年度広島国道管内通信設備外工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 広島国道事務所管内～広島国道事務所管内
3) 工期 : 約 9ヶ月
4) 工事概要 : 広島国道管内通信設備移設外 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 :
- [広島国道事務所]
- 2-210 工事名 令和6年度安芸バイパス寺分地区外整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県東広島市八本松西～広島県安芸郡坂町北新地
3) 工期 : 約 8ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、防止柵工 1式、道路付属施設工 1式、区画線工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年9月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-211 工事名 令和6年度安芸津バイパス木谷地区外整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県東広島市安芸津町風早～広島県竹原市吉名町
3) 工期 : 約 8ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、防止柵工 1式、道路付属施設工 1式、区画線工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年9月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-212 工事名 令和6年度国道185号広大橋塗装工事
1) 工事種別 : 塗装工事
2) 工事場所 : 広島県呉市～広島県呉市
3) 工期 : 約 15ヶ月
4) 工事概要 : 塗装 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 余裕工期設定工事
(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年10月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-213 工事名 令和6年度国道2号出汐地区舗装他第2工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 広島県広島市南区東雲本町3丁目～広島県広島市南区出汐3丁目
3) 工期 : 約 7ヶ月

- 4) 工事概要 : 舗装工 A=約10,000m²
道路附属物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 31t
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT舗装工(修繕工)
余裕工期設定工事
(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年8月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-214 工事名 令和6年度国道2号新住吉橋外橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市安芸区～広島県広島市中区
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修N=4橋
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 一括審査方式
余裕工期設定工事
(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年10月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-215 工事名 令和6年度国道2号新明治橋橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市中区～広島県広島市中区
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修N=2橋
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 一括審査方式
余裕工期設定工事
(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年10月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-216 工事名 令和6年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 広島県東広島市～広島県東広島市
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工A=2,000m²
法面工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
アスファルト合材500トン
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : ICT舗装修繕
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年7月の間で任意に設定、令和7年3月
完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-217 工事名 令和6年度国道31号大屋橋東詰交差点改良外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 広島県呉市天応大浜地内～広島県呉市天応大浜地内
- 3) 工期 : 約19ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 300m³ 場所打杭工 8本 橋台工 2基
擁壁工 10m³ 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 桁製作工 8本
支承工 8個 架設工 8本 床版工 1式 橋梁付
属物工 1式 舗装工 2,600m²仮設工 1式

		(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	公告予定時期:	第1四半期	
6)	その他:	ICT土工1,000m3未満	[広島国道事務所]
2-218	工事名	令和6年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事	
1)	工事種別:	維持修繕工事	
2)	工事場所:	広島国道事務所管内～広島国道事務所管内	
3)	工期:	約12ヶ月	
4)	工事概要:	舗装工 A=700m ² 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 標識工 N=20枚 区画線工 L=400m 道路付属施設工 1式	
		(工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
5)	公告予定時期:	第3四半期	
6)	その他:	チャレンジ型 余裕工期設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和7年3月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定)	[広島国道事務所]
2-219	工事名	令和6年度岩国・大竹道路大竹地区外整備工事	
1)	工事種別:	維持修繕工事	
2)	工事場所:	広島県大竹市港町二丁目～広島県大竹市元町四丁目	
3)	工期:	約7ヶ月	
4)	工事概要:	応急処理工 1式 除草工 1式 道路土工 1式	
		(工事発注規模) 3,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和6年9月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定)	[広島国道事務所]
2-220	工事名	令和6年度西広島バイパス舟入地区外整備工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	広島県広島市中区平野町～広島県広島市西区観音本町	
3)	工期:	約11ヶ月	
4)	工事概要:	掘削工V=約400m ³ 、排水構造物工L=約100m、舗装工A =約100m ² 、区画線工L=約8,000m、道路附属物工一式 、構造物撤去工一式、仮設工一式	
		(工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第1四半期	
6)	その他:	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和6年10月の間で任意に設定、令和7年6月完了予定) ICT土工(1,000m ³ 未満)、ICT舗装	[広島国道事務所]
2-221	工事名	令和6年度上根バイパストイレ改修工事	
1)	工事種別:	建築工事	
2)	工事場所:	広島県安芸高田市八千代町向山地内～広島県安芸高田市八千代町向 山地内	
3)	工期:	約8ヶ月	
4)	工事概要:	トイレ改修 1式	
		(工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第1四半期	
6)	その他:	営繕チャレンジ型	[広島西部山系砂防事務所]
2-222	工事名	令和6年度安芸南部山系大屋大川上流支川砂防堰堤第2工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	広島県呉市焼山町地内	
3)	工期:	約10ヶ月	
4)	工事概要:	砂防土工 一式、法面工 一式、鋼製堰堤工 一式、砂防堰堤付属	

- 物設置工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート2千m³、鋼材(鋼製スリット)6.9トン
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
[広島西部山系砂防事務所]
- 2-223 工 事 名 令和6年度安芸南部山系大屋大川遊砂地第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県呉市天応西条三丁目地内
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 砂防土工 一式、流路護岸工 一式、床固め工 一式、擁壁工 一式、流路付属物設置工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート2千m³
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
[広島西部山系砂防事務所]
- 2-224 工 事 名 令和6年度安芸南部山系総頭川遊砂地第2外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県安芸郡坂町坂西四丁目地内
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 砂防土工 一式、流路護岸工 一式、床固め工 一式、RC上部工 一式、橋台工 2基、擁壁工 一式、流路付属物設置工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート2千m³
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
[広島西部山系砂防事務所]
- 2-225 工 事 名 令和6年度広島西部山系五月が丘9号砂防堰堤外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市佐伯区五月が丘地内
3) 工 事 期 間 : 約18ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【砂防堰堤 1基】
砂防土工 V=約1,480m³、法面工 A=約1,750m²
、本体工 V=約1,400m³
【管理用道路 約100m】
道路土工 V=200m³、コンクリートブロック積工 A=約80m²、舗装工 A=約170m²
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約900m³
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT土工
ICT法面工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内)
[広島西部山系砂防事務所]
- 2-226 工 事 名 令和6年度広島西部山系井口台1号砂防堰堤外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市西区井口台地内
3) 工 事 期 間 : 約20ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【砂防堰堤 1基】

砂防土工 V=約7,100m³、砂防本土工 V=約3,100m³、
垂直壁工 V=約480m³、コンクリート側壁工 V=約210m³
、鋼製スリット W=約3t

【管理用道路 L=約80m】

道路土工 V=約6,500m³、盛土工V=980m³、舗装工
A=約500m²

(工事発注規模)

3億円以上 4億5,000万円未満

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約4,500m³

5) 公告予定時期 :

第1四半期

6) その他 :

ICT土工

余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[広島西部山系砂防事務所]

2-227 工事名 令和6年度広島西部山系倉重2号砂防堰堤工事

1) 工事種別 :

一般土木工事

2) 工事場所 :

広島県広島市佐伯区倉重地内

3) 工期 :

約20ヶ月

4) 工事概要 :

【砂防堰堤 1基】

砂防土工 V=約2,600m³、法面工 A=約1,700m²

、本土工 V=約2,500m³

(工事発注規模)

3億円以上 4億5,000万円未満

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約2,500m³

5) 公告予定時期 :

第1四半期

6) その他 :

ICT土工

ICT法面工

余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[広島西部山系砂防事務所]

2-228 工事名 令和6年度広島西部山系大谷川溪流保全工外工事

1) 工事種別 :

一般土木工事

2) 工事場所 :

広島県広島市東区馬木町地先

3) 工期 :

約10ヶ月

4) 工事概要 :

溪流保全工 L=70.0m

砂防土工 1式(掘削工V=約1000m³)、流路護岸工 1式

(作業土工V=約500m³、ブロック積工A=約570m²)

法面工 1式、流路付属物設置工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上 6,000万円未満

5) 公告予定時期 :

第1四半期

6) その他 :

ICT土工

余裕期間設定工事(実工事期間は契約期間内で任意に設定)

[広島西部山系砂防事務所]

2-229 工事名 令和6年度広島西部山系山本4号砂防堰堤外工事

1) 工事種別 :

一般土木工事

2) 工事場所 :

広島県広島市安佐南区山本地先

3) 工期 :

約9ヶ月

4) 工事概要 :

【砂防堤防 1基】

本土工 V=約2,000m³、砂防土工 1式 掘削V=約1,

460m³ 盛土V=約400m³、溪流保全工 L=約35m

、砂防堰堤付属物設置工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約2千m³

5) 公告予定時期 :

第1四半期

6) その他 :

ICT土工

余裕期間設定工事(実工事期間は契約期間内で任意に設定)

[広島西部山系砂防事務所]

2-230 工事名 令和6年度広島西部山系白石2号砂防堰堤外工事

1) 工事種別 :

一般土木工事

- 2) 工事場所 : 広島県大竹市白石地内
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 砂防土工V=約2,400m³
 垂直壁工V=約400m³
 コンクリート側壁工V=約250m³
 水叩工V=約80m³
 取付護岸工 L=約17m
 砂防付属物設置工 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[広島西部山系砂防事務所]

2-231 工事名 令和6年度広島西部山系1010隣溪流管理用道路外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区八木町地先
 3) 工期 : 約 9ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削V=約900m³、盛土V=約2,500m³、擁壁工A=約
 500m²、舗装工A=約1,600m²、排水構造物工1式、構
 造物撤去工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート約200m³
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[広島西部山系砂防事務所]

2-232 工事名 令和6年度広島西部山系193-1溪流管理用道路外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区山本地先
 3) 工期 : 約 20ヶ月
 4) 工事概要 : 【193-1溪流 L=約260m】道路土工 V=約24,00
 0m³、法面工 A=4,510m²、約舗装工 A=約500m²
 2、ブロック積工 A=約1,100m²
 【193-4溪流 L=約70m】道路土工 V=1,500m³
 、法面工 A=約300m²、舗装工 A=約1,500m²
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約500m³
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : ICT土工
 ICT法面工
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山口河川国道事務所]

2-233 工事名 令和6年度下関局外鉄塔更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 山口県下関市外
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 通信用鉄塔更新 2基
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) その他 :

[山口河川国道事務所]

2-234 工事名 令和6年度島地川ダム周辺維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 山口県山口市徳地堀地先～山口県周南市巢山地先
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 維持工 (貯水池清掃工、河床掘削工) 一式

		除草工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	その他:	余裕期間設定工事(余裕期間は契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで)	[山口河川国道事務所]
2-235	工 事 名	令和6年度富海地区整備工事	
1)	工 事 種 別:	維持修繕工事	
2)	工 事 場 所:	山口県周南市戸田地内~山口県防府市富海地内	
3)	工 期:	約6ヶ月	
4)	工 事 概 要:	道路土工(掘削)450m ³ 、排水構造物工150m、縁石工100m、アスファルト舗装工400m ² 、区画線工100m、防護柵工100m、除草工5000m ² 、応急処理工1、仮設工1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	チャレンジ型	[山口河川国道事務所]
2-236	工 事 名	令和6年度富海拡幅富海地区第11改良工事	
1)	工 事 種 別:	一般土木工事	
2)	工 事 場 所:	山口県防府市富海地内~山口県防府市富海地内	
3)	工 期:	約11ヶ月	
4)	工 事 概 要:	(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 地下道上屋 1式、地下道内装 1式	
5)	公告予定時期:	第1四半期	
6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[山口河川国道事務所]
2-237	工 事 名	令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事	
1)	工 事 種 別:	アスファルト舗装工事	
2)	工 事 場 所:	山口県防府市富海地内~山口県防府市富海地内	
3)	工 期:	約11ヶ月	
4)	工 事 概 要:	(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 道路土工 1式、舗装工3,300m ² 、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト1,000t	
5)	公告予定時期:	第1四半期	
6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) ICT舗装	[山口河川国道事務所]
2-238	工 事 名	令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事	
1)	工 事 種 別:	アスファルト舗装工事	
2)	工 事 場 所:	山口県周南市戸田地内~山口県防府市富海地内	
3)	工 期:	約17ヶ月	
4)	工 事 概 要:	(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 道路土工 1式、舗装工7,100m ² 、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト2,000t	
5)	公告予定時期:	第1四半期	
6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) ICT舗装	[山口河川国道事務所]
2-239	工 事 名	令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事	
1)	工 事 種 別:	一般土木工事	
2)	工 事 場 所:	山口県周南市戸田地内~山口県周南市戸田地内	
3)	工 期:	約11ヶ月	
4)	工 事 概 要:	(工事発注規模)	

			2億円以上 3億円未満 掘削工 1, 300m ³ 、盛土工130m ³ 、排水構造物工 1式、 舗装工1, 800m ² 、縁石工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト2, 000t	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) ICT土工	
				[山口河川国道事務所]
2-240		工 事 名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事	
	1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事	
	2)	工 事 場 所 :	山口県周南市戸田地内~山口県防府市富海地内	
	3)	工 事 期 間 :	約 11ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 道路土工 1式、舗装工10, 900m ² 、排水構造物工 1式、 区画線工 1式、縁石工 1式、仮設工 1式 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト2, 000t	
	5)	公告予定時期 :	第1四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) ICT舗装	
				[山口河川国道事務所]
2-241		工 事 名	令和6年度岩国第2整備工事	
	1)	工 事 種 別 :	維持修繕工事	
	2)	工 事 場 所 :	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜地内~山口県岩国市藤生町地内	
	3)	工 事 期 間 :	約 6ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	(工事内容) 工事延長L=11, 300m 掘削V=約200m ³ 、盛土V=約150m ³ 、舗装工A=75 0m ² 、排水構造物工L=約50m 防護柵工L=300m、道路付属施設工N=1式、道路除草工A =10, 000m ² (工事発注規模) 3, 000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約88t	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	チャレンジ型	
				[山口河川国道事務所]
2-242		工 事 名	令和6年度柳井地区外整備工事	
	1)	工 事 種 別 :	維持修繕工事	
	2)	工 事 場 所 :	山口県柳井市南浜地内~山口県熊毛郡平生町宇佐木地内	
	3)	工 事 期 間 :	約 6ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	(工事内容) 工事延長L=3, 500m 掘削V=約100m ³ 、盛土V=約90m ³ 、舗装工A=300 m ² 、排水構造物工L=10m 防護柵工L=50m、道路付属施設工N=1式、道路除草工A= 10, 000m ² (工事発注規模) 3, 000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約35t	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	チャレンジ型	
				[山口河川国道事務所]
2-243		工 事 名	令和6年度藤生地区外整備工事	
	1)	工 事 種 別 :	維持修繕工事	
	2)	工 事 場 所 :	山口県岩国市藤生町地内~山口県岩国市長野地内	
	3)	工 事 期 間 :	約 6ヶ月	
	4)	工 事 概 要 :	(工事内容) 工事延長L=7, 600m 掘削V=約150m ³ 、盛土V=約100m ³ 、舗装工A=50 0m ² 、排水構造物工L=50m	

- 防護柵工L=350m、道路付属施設工N=1式、道路除草工A
=10,000m²
(工事発注規模) 3,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約59t
- 5) 公告予定時期: 第2四半期
6) その他: チャレンジ型
- [山口河川国道事務所]
- 2-244 工事名 令和6年度国道188号神東地区防災工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山口県岩国市由宇町神東地内
3) 工事期: 約13ヶ月
4) 工事概要: カルバート工 L=18m
巻立コンクリート N=3箇所
海岸コンクリートブロック工 N=250個
捨石工 V=25m³
被覆石工 V=158m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期: 第1四半期
6) その他: 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [山口河川国道事務所]
- 2-245 工事名 令和6年度国道190号亀浦電線共同溝工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
2) 工事場所: 山口県宇部市亀浦地内
3) 工事期: 約10ヶ月
4) 工事概要: 電線共同溝 L=150m
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期: 第1四半期
6) その他:
- [山口河川国道事務所]
- 2-246 工事名 令和6年度国道190号宇部地区歩道整備工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山口県宇部市常盤町1丁目地内
3) 工事期: 約15ヶ月
4) 工事概要: 歩道舗装 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、縁石工
1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約11t
- 5) 公告予定時期: 第3四半期
6) その他: 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [山陰西部国道事務所]
- 2-247 工事名 令和6年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第2整備工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 長門市俵山油谷地先
3) 工事期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 盛土V=20,000m³
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期: 第1四半期
6) その他: ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [山陰西部国道事務所]
- 2-248 工事名 令和6年度木与防災宇田地区第7改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 山口県阿武郡阿武町木与～山口県阿武郡阿武町宇田
3) 工事期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 地盤改良 V=1,400m³
伐採 A=10,000m²
(工事発注規模)

			6,000万円以上 1億円未満	
	5)	公告予定時期:	第1四半期	
	6)	その他:	ICT地盤改良、余裕期間設定工事(令和6年7月着手予定、令和7年2月完了予定)、チャレンジ型	[山陰西部国道事務所]
2-249	工	事	名	令和6年度木与防災惣郷地区外残土処分場整備工事
	1)	工	事	種 別 : 一般土木工事
	2)	工	事	場 所 : 阿武郡阿武町惣郷~奈古地先
	3)	工	事	期 間 : 約7ヶ月
	4)	工	事	概 要 : 盛土V=100,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
	5)	公告予定時期:	第2四半期	
	6)	その他:	ICT土工 施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[土師ダム管理所]
2-250	工	事	名	令和6年度土師ダム維持工事
	1)	工	事	種 別 : 維持修繕工事
	2)	工	事	場 所 : 安芸高田市八千代町土師地内地先
	3)	工	事	期 間 : 約12ヶ月
	4)	工	事	概 要 : 除草工 約27,000m ² 清掃工 1式 河川土工 約1,000m ³ 撤去物処理工 1式 緊急時対応工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満
	5)	公告予定時期:	第4四半期	
	6)	その他:	余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)	[弥栄ダム管理所]
2-251	工	事	名	令和6年度弥栄管内照明設備工事
	1)	工	事	種 別 : 電気設備工事
	2)	工	事	場 所 : 広島県大竹市小方町小方地先
	3)	工	事	期 間 : 約7ヶ月
	4)	工	事	概 要 : ダム堤体内照明のLED化 (工事発注規模) 3,000万円以上 5,000万円未満
	5)	公告予定時期:	第1四半期	
	6)	その他:		[弥栄ダム管理所]
2-252	工	事	名	令和6年度弥栄ダム維持工事
	1)	工	事	種 別 : 維持修繕工事
	2)	工	事	場 所 : 広島県大竹市~山口県岩国市
	3)	工	事	期 間 : 約13ヶ月
	4)	工	事	概 要 : 除草工 除草 約A=20000m ² 堤防養生工 伐木 約A=10000m ² 清掃工 1式 植栽維持工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満
	5)	公告予定時期:	第4四半期	
	6)	その他:	余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)	[八田原ダム管理所]
2-253	工	事	名	令和6年度八田原ダム管理用発電設備制御盤外更新工事
	1)	工	事	種 別 : 受変電設備工事
	2)	工	事	場 所 : 大字小谷字苦谷山1100-1~大字小谷字苦谷山1100-1
	3)	工	事	期 間 : 約17ヶ月
	4)	工	事	概 要 : LCD監視制御装置 1面

管理用発電入出力装置盤 1面
GPT・LA盤 1面
並列用遮断器盤 1面
監視制御盤 1面
自動同期盤 1面
直流電源盤 1面
水車制御盤 1面
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
第3四半期

- 5) 公告予定時期：
6) その他：

[岡山営繕事務所]

2-254 工事名 令和6年度倉敷財務出張所建築改修工事
1) 工事種別： 建築工事
2) 工事場所： 岡山県倉敷市水島北幸町2-2
3) 工事期： 約7ヶ月
4) 工事概要： 庁舎 RC-2、延べ面積 406m²
建築改修(屋根、建具改修) 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上 1億円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他： 営繕チャレンジ型
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年8月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[岡山営繕事務所]

2-255 工事名 令和6年度岡山合同庁舎設備棟その他建築工事
1) 工事種別： 建築工事
2) 工事場所： 岡山県岡山市北区桑田町1-36
3) 工事期： 約14ヶ月
4) 工事概要：

・設備棟(増築) RC-2、延べ面積 257m²
増築 1棟、機械設備 1式
・庁舎(既存) RC-6-1、5, 045m²
建築改修 1式
(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他： 企業能力評価型
余裕期間設定工事(令和6年8月着手予定、令和7年9月完了予定)

[岡山営繕事務所]

2-256 工事名 令和6年度岡山合同庁舎設備棟その他電気設備工事
1) 工事種別： 電気設備工事
2) 工事場所： 岡山県岡山市北区桑田町1-36
3) 工事期： 約14ヶ月
4) 工事概要：

・設備棟(増築) RC-2、延べ面積 257m²
電気設備 1式(自家発電設備新設等)
・庁舎(既存) RC-6-1、5, 045m²
電気設備改修 1式
(工事発注規模)

1億2,000万円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他： 企業能力評価型
余裕期間設定工事(令和6年8月着手予定、令和7年9月完了予定)

[岡山営繕事務所]

2-257 工事名 令和6年度津山労働総合庁舎建築改修工事
1) 工事種別： 建築工事
2) 工事場所： 岡山県津山市山下9-6
3) 工事期： 約7ヶ月
4) 工事概要： 庁舎 RC-2、延べ面積 1,449m²
建築改修(屋根、外壁改修) 1式
(工事発注規模)

- 5) 公告予定時期： 6,000万円以上 1億円未満
第1四半期
6) その他： 営繕チャレンジ型
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年9月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定）

[岡山営繕事務所]

- 2-258 工 事 名 令和6年度美作職安出張所建築その他改修工事
1) 工 事 種 別： 建築工事
2) 工 事 場 所： 岡山県美作市林野67-2
3) 工 事 期 間： 約10ヶ月
4) 工 事 概 要： 庁舎 RC-2、558m²
建築改修（内装、給排水設備改修） 1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他： 企業能力評価型
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年10月の間で任意に設定、令和7年7月完了予定）

3. 公募型指名競争入札（政府調達案件対象）

該当なし

4. 公募型指名競争入札

該当なし

5. 工事希望型競争入札

該当なし

6. 随意契約

該当なし

7. 通常指名競争

[浜田河川国道事務所]

- 7-1 工 事 名 令和6年度江の川大貫地区外整備工事
1) 工 事 種 別： 維持修繕工事
2) 工 事 場 所： 島根県江津市渡津町地先～島根県邑智郡邑南町上田地先
3) 工 事 期 間： 約6ヶ月
4) 工 事 概 要： 除草工 1式
堤防養生工 1式
河川土工 1式
法覆護岸工 1式
付帯道路工 1式
構造物撤去工 1式
（工事発注規模）

- 5) 公告予定時期： 3,000万円未満
第1四半期
6) その他： 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年8月の間で設定、令和6年12月完了予定）
フレームワーク方式
ICT土工1,000m³未満

[浜田河川国道事務所]

- 7-2 工 事 名 令和6年度江の川整備工事
1) 工 事 種 別： 維持修繕工事
2) 工 事 場 所： 島根県江津市渡津町地先～島根県邑智郡邑南町上田地先
3) 工 事 期 間： 約6ヶ月

- 4) 工事概要 : 除草工 1式
堤防養生工 1式
河川土工 1式
法覆護岸工 1式
構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年8月の間で設定、令和6年12月完了予定)
フレームワーク方式
ICT土工1,000m3未満

[浜田河川国道事務所]

- 7-3 工事名 令和6年度三隅・益田道路浜田地区外整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県浜田市三隅町地内～島根県益田市西平原町地内
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水構造物工 1式
構造物撤去工 1式
除草工 1式
舗装工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : フレームワーク方式
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年8月の間で任意に設定、令和6年10月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 7-4 工事名 令和6年度三隅・益田道路益田地区外整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県益田市土田町地内～島根県益田市遠田町地内
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水構造物工 1式
構造物撤去工 1式
除草工 1式
舗装工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : フレームワーク方式
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年8月の間で任意に設定、令和6年10月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 7-5 工事名 令和6年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県益田市土田町地内～島根県益田市遠田町地内
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水構造物工 1式
構造物撤去工 1式
除草工 1式
舗装工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : フレームワーク方式
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年11月の間で任意に設定、令和7年1月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 7-6 工事名 令和6年度福光・浅利道路本谷西地区外整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県大田市温泉津町地内～島根県江津市松川町地内
- 3) 工期 : 約4ヶ月

- 4) 工事概要 : 排水構造物工 一式
 構造物撤去工 一式
 除草工 一式
 舗装工 一式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : フレームワーク方式
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和6年8月の間で任意に設定、令和6年10月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 7-7 工事名 令和6年度岡山環状南道路整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区古新田~岡山県岡山市南区藤田
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 道路清掃工 1式
 除草工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

[岡山国道事務所]

- 7-8 工事名 令和6年度津山南道路整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 岡山県久米郡美咲町打穴中~岡山県津山市平福
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土工 A=100m²
 防草コンクリート A=1,500m²
 オーバーレイ工 A=100m²
 道路除草工 A=2,000m²
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

[岡山国道事務所]

- 7-9 工事名 令和6年度津山南道路第2整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 岡山県久米郡美咲町打穴中~岡山県津山市平福
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土工 A=100m²
 防草コンクリート A=1,500m²
 オーバーレイ工 A=100m²
 道路除草工 A=2,000m²
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

[岡山国道事務所]

- 7-10 工事名 令和6年度玉島笠岡道路外整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 岡山県倉敷市玉島阿賀崎~岡山県笠岡市茂平地内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 道路清掃工 1式
 除草工 1式
 仮設工 1式

- (工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他：
- [岡山国道事務所]
- 7-11 工 事 名 令和6年度玉島笠岡道路外第2整備工事
1) 工 事 種 別： 維持修繕工事
2) 工 事 場 所： 岡山県倉敷市玉島阿賀崎～岡山県笠岡市茂平地内
3) 工 事 期 間： 約6ヶ月
4) 工 事 概 要： 道路土工 1式
舗装工 1式
排水構造物工 1式
道路清掃工 1式
除草工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
6) その他：
- [岡山国道事務所]
- 7-12 工 事 名 令和6年度総社一宮バイパス整備工事
1) 工 事 種 別： 維持修繕工事
2) 工 事 場 所： 岡山県岡山市北区櫛津～岡山県総社市井尻野
3) 工 事 期 間： 約8ヶ月
4) 工 事 概 要： 路体盛土工 A=100m²
防草コンクリート A=1,500m²
オーバーレイ工 A=100m²
道路除草工 A=2,000m²
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他：
- [広島国道事務所]
- 7-13 工 事 名 令和6年度広島国道事務所空調設備改修工事
1) 工 事 種 別： 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所： 広島県広島市南区～広島県広島市南区
3) 工 事 期 間： 約5ヶ月
4) 工 事 概 要： 機械設備工事 一式
電気設備工事 一式
建築工事 一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
6) その他：

8. 参加者の有無を確認する公募手続き追加

- [浜田河川国道事務所]
- 8-1 工 事 名 令和6年度江の川川本排水機場整備工事
1) 工 事 種 別： 機械設備工事
2) 工 事 場 所： 島根県邑智郡川本町川本地先
3) 工 事 期 間： 約22ヶ月
4) 工 事 概 要： 1号主原動機 更新 1式
1号主ポンプ設備 分解整備 1式
1号主ポンプ減速機 分解整備 1式
1号管内クーラ 分解整備 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
6) その他： 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[広島国道事務所]

- 8 - 2 工 事 名 令和6年度広島新交通城北外エスカレーター整備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区西白島町地先～広島県広島市中区白島北町地先
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 昇降設備更新
・城北駅 エスカレーター 2基
・白島駅 エスカレーター 1基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 実工事期間は契約工期内で任意に設定

[広島国道事務所]

- 8 - 3 工 事 名 令和6年度広島新交通牛田外エスカレーター整備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市東区牛田新町地先～広島県広島市東区牛田新町地先
3) 工 期 : 約 15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 昇降設備更新
・牛田駅 エスカレーター 2基
・不動院前駅 エスカレーター 2基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 実工事期間は契約工期内で任意に設定

[広島国道事務所]

- 8 - 4 工 事 名 令和6年度紙屋町地下駐車場機械設備整備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区大手町地先～広島県広島市中区大手町地先
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 駐車場設備更新
・駐車場設備整備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 実工事期間は契約工期内で任意に設定

[広島国道事務所]

- 8 - 5 工 事 名 令和6年度紙屋町地下駐車場機械設備整備第2工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区大手町地先～広島県広島市中区大手町地先
3) 工 期 : 約 15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 駐車場設備更新
・駐車場設備整備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 実工事期間は契約工期内で任意に設定