

令和6年度補正予算発注予定工事 工事種別毎の発注予定工事件数

	令和6年度 補正予算 (R6.12.18以降発注予定工事件数)	
		うち国庫債務負担 行為による発注を 予定※
一般競争「政府調達協定対象」	0	0
一般土木	0	0
鋼橋上部	0	0
建築	0	0
電気設備	0	0
暖冷房衛生	0	0
C o 舗装	0	0
P C	0	0
維持修繕	0	0
機械設備	0	0
受変電設備	0	0
一般競争	219	28
一般土木	122	8
A s 舗装	29	9
鋼橋上部	0	0
造園	0	0
建築	4	0
木造建築	0	0
電気設備	3	0
暖冷房衛生	2	1
C o 舗装	1	0
P C	0	0
法面処理	9	2
塗装	1	0
維持修繕	25	5
河川しゅんせつ	2	1
機械設備	4	1
通信設備	9	1
受変電設備	6	0
橋梁補修	2	0
公募型指名競争入札「政府調達協定対象」	0	0
公募型指名競争入札	0	0
工事希望型競争入札	0	0
随意契約	0	0
通常指名競争	2	0
参加者の有無を確認する公募手続	0	0
合計	221	28

※港湾空港関係を除く

※防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策や災害復旧等の事業の円滑な執行のため、補正予算においても複数年度にわたる工事が実施可能となるよう、令和6年度補正予算においては国庫債務負担行為（国債）の活用を予定。

令和6年度補正予算発注予定工事 一括審査方式

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公 告 予 定 時 期
一般土木工事	令和6年度北条道路江北地区第8地盤改良工事 令和6年度北条道路江北地区第9地盤改良工事 令和6年度北条道路江北地区第10地盤改良工事	倉吉河川国道事務所	第4四半期
	令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事 令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事	倉吉河川国道事務所	第4四半期
	令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事 令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事	倉吉河川国道事務所	第4四半期
	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第1工事 令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第2工事 令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第3工事 令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第4工事 令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第2工事 令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第3工事	出雲河川事務所	第4四半期
	令和6年度神戸川下横軟弱地盤対策第1工事 令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第1工事 令和6年度神戸川大島軟弱地盤対策第1工事 令和6年度神戸川神門沖軟弱地盤対策第1工事 令和6年度神戸川神門沖軟弱地盤対策第2工事	出雲河川事務所	第4四半期
	令和6年度神戸川下横軟弱地盤対策第2工事 令和6年度神戸川大島軟弱地盤対策第2工事 令和6年度神戸川元坪軟弱地盤対策第1工事 令和6年度神戸川元坪軟弱地盤対策第2工事	出雲河川事務所	第4四半期
	令和6年度高梁川古地堤防強化工事 令和6年度高梁川古地堤防強化第2工事	岡山河川事務所	第4四半期
	令和6年度高梁川外整備工事 令和6年度小田川外整備工事	岡山河川事務所	第4四半期
	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事 令和6年度岡山環状南道路藤田地区第3軽量盛土他工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和6年度広島南道路明神高架橋第19下部工事 令和6年度広島南道路明神高架橋第20下部工事 令和6年度広島南道路明神高架橋第21下部工事	広島国道事務所	第4四半期
	令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第10改良工事 令和6年度岩国・大竹道路室の木アクセス第8改良工事	山口河川国道事務所	第4四半期

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公 告 予 定 時 期
アスファルト舗装工事	令和6年度三隅・益田道路岡見IC舗装工事 令和6年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事	浜田河川国道事務所	第4四半期
	令和6年度三隅・益田道路木部地区舗装工事 令和6年度三隅・益田道路津田地区第1舗装工事 令和6年度三隅・益田道路津田地区第2舗装工事	浜田河川国道事務所	第4四半期
	令和6年度三隅・益田道路土田地区第1舗装工事 令和6年度三隅・益田道路土田地区第2舗装工事	浜田河川国道事務所	第4四半期
	令和6年度総社一宮バイパス今岡地区第1舗装工事 令和6年度総社一宮バイパス今岡地区第2舗装工事 令和6年度総社一宮バイパス松尾地区舗装工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和6年度笠岡バイパスカプト南地区第1舗装工事 令和6年度笠岡バイパス入江地区舗装工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕第1工事 令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕第2工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和6年度富海拡幅富海地区第4舗装工事 令和6年度富海拡幅富海地区第5舗装工事	山口河川国道事務所	第4四半期

令和6年度補正予算発注予定工事 一括審査方式

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公 告 予 定 時 期
電気設備工事	令和6年度郡家国道維持出張所管内道路照明設備工事 令和6年度鳥取国道維持出張所管内道路照明設備工事	鳥取河川国道事務所	第4四半期
工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公 告 予 定 時 期
維持修繕工事	令和6年度三隅・益田道路土田地区外防護柵設置工事	浜田河川国道事務所	第4四半期
	令和6年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事		
	令和6年度岡山環状南道路外第2整備工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和6年度総社一宮バイパス第3整備工事		
	令和6年度広島南道路外整備工事	広島国道事務所	第4四半期
令和6年度広島南道路外第2整備工事			

令和6年度 補正発注の見通しの公表について（令和 6年 12月現在）

令和6年12月18日
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和6年度補正工事の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 6年 12月 18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

Excelデータはこちらから ⇒

以下の手順を実施してください。

- 1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
- 2.保存したPDFデータを開く
- 3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

1. 一般競争入札（政府調達協定案件） 該当無し
2. 一般競争入札（政府調達以外）【本官】

事務所	工事名	工事種別	工事場所		工期	工事概要	公告時期	その他
			自	至				
営繕部	令和6年度松江気象台建具改修工事	建築工事	鳥根県松江市西津田7-1-11		7ヶ月	庁舎 RC-4、延べ面積 1,191m ² 建築改修 1式（建具改修） （工事発注規模） 3,000万円以上 6,000万円未満	第4四半期	営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年5月の間に任意に設定、令和7年12月完了予定）
営繕部	令和6年度海保大図書館空調設備改修工事	暖冷房衛生設備工事	広島県呉市若葉町1-1		10ヶ月	図書館 RC-2、延べ面積 2,085m ² 機械設備改修 1式（空調設備改修） （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	CCUS活用推奨モデル営繕工事 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年1月完了予定）

2. 一般競争入札

鳥取河川国道事務所	令和6年度千代川港町地区浚渫その2工事	河川しゅんせつ工事	鳥取県鳥取市	鳥取県鳥取市	12ヶ月	河川浚渫工 V=40,000m ³ （工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT河川浚渫
鳥取河川国道事務所	令和6年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事	一般土木工事	鳥取県八頭郡智頭町大字福原		8ヶ月	路体盛土工 V=2,500m ³ RC橋脚工 1基 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	ICT土工 ICT作業土工（床堀） ICT構造物工（橋脚・橋台）
鳥取河川国道事務所	令和7年度千代川フラップゲート整備工事	一般土木工事	鳥取県鳥取市河原町佐貴地先	鳥取県鳥取市河原町八日市地先	9ヶ月	樋門フラップゲート整備工 N=2箇所 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満	第1四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
鳥取河川国道事務所	令和7年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事	一般土木工事	鳥取県鳥取市浜坂地先	鳥取県鳥取市湯所地先	10ヶ月	樋門フラップゲート整備工 N=2箇所 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
鳥取河川国道事務所	令和6年度国道29号安部歩道整備第2工事	一般土木工事	鳥取県八頭郡八頭町	鳥取県八頭郡八頭町	12ヶ月	プレキャストL型擁壁L=54m 歩車道境界ブロックL=250m 転落防止柵L=120m 区画線工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	ICT小規模土工
鳥取河川国道事務所	令和6年度国道29号千代水電線共同溝第4工事	一般土木工事	鳥取県鳥取市	鳥取県鳥取市	10ヶ月	電線共同溝L=170m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	
鳥取河川国道事務所	令和6年度鳥取河川国道事務所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	鳥取県岩美郡岩美町蒲生	鳥取県鳥取市青谷町長和瀬	10ヶ月	切削オーバーレイ工 A=5,000m ² 区画線工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 8,000万円以上 1億2,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 1,5千トン	第4四半期	ICT舗装工（修繕工） 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定）
鳥取河川国道事務所	令和6年度鳥取河川国道事務所管内防災第2工事	一般土木工事	岡山県英田郡西栗倉村長尾	鳥取県鳥取市青谷町青谷	12ヶ月	排水構造物工 1式 掘削工 V=60m ³ 石ブロック積工 A=57m ² 法面工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 6,000万円未満	第4四半期	
鳥取河川国道事務所	令和6年度鳥取河川国道事務所管内防災第1工事	一般土木工事	岡山県英田郡西栗倉村長尾	鳥取県鳥取市青谷町青谷	12ヶ月	落石防護柵工 L=232m 仮設工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	

鳥取河川 国道事務所	令和6年度郡家国道 維持出張所管内道路 照明設備工事	電気設備工 事	兵庫県宍粟 市波賀町戸 倉地先	岡山県勝田 郡奈義町馬 桑地先	12ヶ月	道路照明設備工 71基 (工事発注規模) 8000万円以上 1億2000万円未満	第4四半期	一括審査方式
鳥取河川 国道事務所	令和6年度鳥取国道 維持出張所管内道路 照明設備工事	電気設備工 事	鳥取県岩美 郡岩美町蒲 生地先	鳥取県鳥取 市青谷町長 和瀬地先	12ヶ月	道路照明設備工 69基 (工事発注規模) 8000万円以上 1億2000万円未満	第4四半期	一括審査方式
鳥取河川 国道事務所	令和6年度鳥取管内 遠隔交通遮断設備工 事	通信設備工 事	鳥取県鳥取 市嶋地先	鳥取県鳥取 市青谷町青 谷地先	12ヶ月	遠隔交通遮断設備新設 5箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	
鳥取河川 国道事務所	令和6年度鳥取自動 車道釜坂第1トンネ ル外照明設備工事	電気設備工 事	兵庫県佐用 郡佐用町東 中山地先	兵庫県佐用 郡佐用町宮 本地先	12ヶ月	トンネル照明設備工 2箇所 (工事発注規模) 1億2000万円以上 2億円未満	第4四半期	
鳥取河川 国道事務所	令和6年度鳥取河川 国道事務所管内CC TV設備工事	通信設備工 事	鳥取県岩美 郡岩美町本 庄地先	岡山県美作 市今岡地先	12ヶ月	カメラ装置更新 6箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	
鳥取河川 国道事務所	令和6年度鳥取河川 国道事務所予備電源 設備工事	受変電設備 工事	鳥取県鳥取 市田園町4 丁目400番 地		13ヶ月	非常用発電装置更新 1台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	
鳥取河川 国道事務所	令和6年度袋川湯所 樋門外ゲート設備修 繕工事	機械設備工 事	鳥取県鳥取 市丸山町地 先	鳥取県鳥取 市河原町字 片山地先	13ヶ月	湯所樋門(扉体、戸当たり) 撤去・製作・据付 1門分 湯所吐出樋門(扉体、開閉装置) 撤去・製作・据付 1門分 丸山排水樋門(扉体、戸当たり) 撤去・製作・据付 1門分 今在家排水樋門(扉体、戸当たり) 撤去・製作・据付 1門分 外2箇所 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	
倉吉河川 国道事務所	令和6年度倉吉管内 CCTV設備工事	通信設備工 事	鳥取県倉吉 市	鳥取県米子 市	13ヶ月	CCTV設備 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	
倉吉河川 国道事務所	令和6年度倉吉管内 道路情報表示設備工 事	通信設備工 事	鳥取県倉吉 市	鳥取県米子 市	13ヶ月	道路情報表示設備 HLM2形3面 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	
倉吉河川 国道事務所	令和6年度天神川大 原地区河道整備工事	一般土木工 事	鳥取県倉吉 市		13ヶ月	法覆護岸工 80m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 連節ブロック 約2,000m2	第4四半期	余裕期間設定工事(令和7年10月着手予定、令和8年3月完了予定)
倉吉河川 国道事務所	令和6年度天神川流 域維持修繕工事	維持修繕工 事	倉吉河川国 道事務所管 内	倉吉河川国 道事務所管 内	13ヶ月	伐木除根工 1式、河川土工 3,000m3、仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第3四半期	チャレンジ型
倉吉河川 国道事務所	令和6年度北条道路 江北地区第8地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町江 北地内		11ヶ月	道路土工 1式、地盤改良工 503本、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 一括審査方式 余裕工期設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期 内で任意に設定)
倉吉河川 国道事務所	令和6年度北条道路 江北地区第9地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町江 北地内		13ヶ月	道路土工 1式、地盤改良工 470本、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 一括審査方式 余裕工期設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期 内で任意に設定)
倉吉河川 国道事務所	令和6年度北条道路 江北地区第10地盤 改良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町江 北地内		13ヶ月	道路土工 1式、地盤改良工 769本、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 一括審査方式 余裕工期設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期 内で任意に設定)
倉吉河川 国道事務所	令和6年度北条道路 国坂地区第5改良工 事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町国 坂地内		13ヶ月	道路土工 18800m3、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 一括審査方式 余裕工期設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期 内で任意に設定)

倉吉河川 国道事務所	令和6年度北条道路 国坂地区第6改良工 事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町国 坂地内		13ヶ月	道路土工 52900m3、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 一括審査方式 余裕工期設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和6年度北条道路 弓原地区第3改良工 事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町弓 原地内		13ヶ月	道路土工 49200m3、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 一括審査方式 余裕工期設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和6年度北条道路 下神地区外第5改良 工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町弓 原地内	鳥取県東伯 郡北栄町下 神地内	13ヶ月	道路土工 25000m3、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 一括審査方式 余裕工期設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和6年度国道9号 宇野地区防災外工事	維持修繕工 事	鳥取県鳥取 市青谷町	鳥取県米子 市陰田町	12ヶ月	地山補強工 約48m3 法面工 約63m2 排水構造物工 一式 道路付属施設工 一式 防護柵工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	チャレンジ型 施工箇所が点在施工 ICT土工（小規模土工） ICT法面工 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
日野川河 川事務所	令和6年度大山砂防 御机3号砂防堰堤改 工事用道路工事	一般土木工 事	鳥取県日野 郡江府町御 机地先		10ヶ月	掘削工 V=1,400m3、盛土工 V=2,400m3 ブロック 積工 A=420m2、舗装工 A=2,000m2 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	チャレンジ型 ICT土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和7年12月 完了予定）
日野川河 川事務所	令和6年度大山砂防 大坂砂防堰堤改良工 事用道路工事	一般土木工 事	鳥取県西伯 郡伯耆町		11ヶ月	掘削工 V=7,400m3 盛土工 V=800m3 排水構造物工 L=180m 擁壁工 A=340m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年2月完 了予定）
日野川河 川事務所	令和6年度日野川岸 本河道掘削工事	一般土木工 事	鳥取県西伯 郡伯耆町岸 本地先		12ヶ月	掘削工 V=5,000m3 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	ICT土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和7年8月着手予定、令和8年2月完 了予定）
日野川河 川事務所	令和6年度日野川堰 護床工災害復旧工事	一般土木工 事	鳥取県米子 市古豊千地 先		12ヶ月	護床ブロック設置・撤去 N=85個 間詰石 V=300m3 仮設工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	企業能力評価型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和7年8月着手予定、令和8年2月完 了予定）
日野川河 川事務所	令和6年度皆生海岸 富益沖合施設第2工 事	一般土木工 事	鳥取県米子 市富益地先		8ヶ月	沖合堤防 消波ブロック製作・据付 N=436個 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日から工事着手 期限日令和7年5月の間で任意に設定、令和7年10月完了 予定）
日野川河 川事務所	令和6年度皆生海岸 富益養浜工事	維持修繕工 事	鳥取県米子 市富益地先		12ヶ月	海岸養浜 V=20,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	企業能力評価型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和7年11月着手予定、令和8年2月 完了予定）
日野川河 川事務所	令和6年度菅沢ダム 情報表示設備外工事	通信設備工 事	鳥取県米子 市皆生新田	鳥取県日野 郡日南町菅 沢	9ヶ月	主制御機 1式、情報表示板 N=4面、光ケーブル移設 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	
松江国道 事務所	令和6年度松江国道 事務所管内通信設備 工事	通信設備工 事	島根県雲南 市	島根県飯石 郡飯南町	7ヶ月	CCTV設備新設 10基 ネットワーク設備工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	
松江国道 事務所	令和6年度国道9号 松江道路舗装修繕工 事	アスファルト舗装工 事	島根県松江 市		8ヶ月	舗装打替え工 A=1,260m2、切削オーバーレイ工 A=4,150m2 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 2,0千トン	第4四半期	ICT舗装修繕 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日令和7年5月の間で任意に設定、令和7年10月完了 予定）
松江国道 事務所	令和6年度松江国道 事務所管内防災工事	法面処理工 事	松江国道事 務所管内		13ヶ月	道路土工 V=370m3 舗装工 A=230m2 法面工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 落石雪害防止工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工 ICT舗装 ICT法面工 ICT舗装工（修繕工）
松江国道 事務所	令和6年度国道9号 安来新大橋外補強・ 補修工事	橋梁補修工 事	島根県安来 市	島根県出雲 市	13ヶ月	耐震補強N=1橋、橋梁補修N=2橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予 定）

出雲河川事務所	令和6年度神戸川新内藤川排水機場原動機修繕工事	機械設備工事	島根県出雲市西園町地先	島根県出雲市西園町地先	10ヶ月	No.1主ポンプ原動機分解整備・据付・N=1台 No.1 No.2直流電源盤用蓄電池交換 N=2面 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
出雲河川事務所	令和6年度中海大海崎湖岸堤他工事	一般土木工事	島根県松江市大海崎地先	島根県松江市大海崎地先	13ヶ月	河川土工 約V=600m3 護岸基礎工 約L=60m、根固工 約V=500m3、 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工1,000m3未満
出雲河川事務所	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第1工事	一般土木工事	島根県出雲市東園町地先	島根県出雲市東園町地先	13ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=95枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）6百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第2工事	一般土木工事	島根県出雲市東園町地先	島根県出雲市東園町地先	13ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=126枚 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）6百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第3工事	一般土木工事	島根県出雲市東園町地先	島根県出雲市東園町地先	12ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=216枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）7百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第4工事	一般土木工事	島根県出雲市東園町地先	島根県出雲市東園町地先	13ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=228枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）7百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川下横軟弱地盤対策第1工事	一般土木工事	島根県出雲市下横町地先	島根県出雲市下横町地先	13ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=107枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）3百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川下横軟弱地盤対策第2工事	一般土木工事	島根県出雲市下横町地先	島根県出雲市下横町地先	9ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=119枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）4百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年11月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第1工事	一般土木工事	島根県出雲市高松町地先	島根県出雲市高松町地先	13ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=191枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）5百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第2工事	一般土木工事	島根県出雲市高松町地先	島根県出雲市高松町地先	13ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=201枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）6百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第3工事	一般土木工事	島根県出雲市高松町地先	島根県出雲市高松町地先	11ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=126枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）6百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年1月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川大島軟弱地盤対策第1工事	一般土木工事	島根県出雲市大島町地先	島根県出雲市大島町地先	9ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=227枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）3百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年11月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川大島軟弱地盤対策第2工事	一般土木工事	島根県出雲市大島町地先	島根県出雲市大島町地先	13ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=88枚 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）3百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川神門沖軟弱地盤対策第1工事	一般土木工事	島根県出雲市神門町地先	島根県出雲市神門町地先	9ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=100枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）3百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年11月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川神門沖軟弱地盤対策第2工事	一般土木工事	島根県出雲市神門町地先	島根県出雲市神門町地先	13ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=97枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼矢板）3百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）

出雲河川事務所	令和6年度神戸川元坪軟弱地盤対策第1工事	一般土木工事	島根県出雲市神門町地先	島根県出雲市芦渡町地先	12ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=100枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼矢板）3百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度神戸川元坪軟弱地盤対策第2工事	一般土木工事	島根県出雲市芦渡町地先	島根県出雲市芦渡町地先	8ヶ月	地盤対策工（矢板工） N=87枚 付帯道路工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼矢板）3百トン	第4四半期	ICT基礎工 一括審査方式 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年10月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度大橋川東本町地盤対策工事	一般土木工事	島根県松江市東本町地先	島根県松江市東本町地先	11ヶ月	地盤改良工（固結工） N=322本 仮設工 N=1式（工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT地盤改良工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年1月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度大橋川中の島工事用船着場設置工事	一般土木工事	島根県松江市西川津町地先	島根県松江市西川津町地先	13ヶ月	仮船着場工（鋼矢板） N=148枚 仮設工 N=1式（工事発注規模） 2億円以上 3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼矢板）3百トン	第4四半期	ICT基礎工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
出雲河川事務所	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事	一般土木工事	島根県松江市朝酌町地先	島根県松江市朝酌町地先	9ヶ月	河川土工 V=900m3 道路土工 V=8,400m3 付帯道路工 L=500m 法覆護岸工 A=100m2 石・ブロック積（張）工 A=450m2 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工
出雲河川事務所	令和6年度斐伊川阿宮地区災害復旧工事	一般土木工事	島根県出雲市斐川町阿宮地先	島根県出雲市斐川町阿宮地先	13ヶ月	河川土工 約V=400m3、法覆護岸工 約A=500m2、護岸基礎工 約L=50m、根固工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式（工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	チャレンジ型 ICT土工1,000m3未満
出雲河川事務所	令和6年度宍道湖玉湯地区土砂撤去工事	一般土木工事	島根県松江市玉湯町地先	島根県松江市玉湯町地先	8ヶ月	掘削工 V=2000m3（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	企業能力評価型 余裕期間設定工事（令和7年5月着手予定、令和7年12月完了予定）
出雲河川事務所	令和6年度斐伊川河道掘削工事	一般土木工事	島根県出雲市島村町地先	島根県出雲市島村町地先	10ヶ月	河川土工 1式 掘削工 V=40,000m3（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定）
出雲河川事務所	令和7年度神戸川古志地区整備工事	一般土木工事	島根県出雲市	島根県出雲市	9ヶ月	堰 一式（B=12m）（工事発注規模） 2億円以上 3.4億円未満	第1四半期	ICT基礎工
浜田河川国道事務所	令和6年度三隅・益田道路鎌手地区第10改良工事	一般土木工事	島根県益田市		8ヶ月	改良 L=650m、掘削 V=34,230m3、盛土 V=9,920m3（工事発注規模） 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工
浜田河川国道事務所	令和6年度三隅・益田道路鎌手1C第5改良工事	一般土木工事	島根県益田市		11ヶ月	改良 L=650m、掘削 V=38,390m3、盛土 V=4,100m3（工事発注規模） 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工
浜田河川国道事務所	令和6年度三隅・益田道路遠田地区第10改良工事	一般土木工事	島根県益田市		8ヶ月	改良 L=500m、掘削 V=42,490m3、盛土 V=1,100m3（工事発注規模） 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工
浜田河川国道事務所	令和6年度三隅・益田道路土田地区第9改良工事	一般土木工事	島根県益田市		10ヶ月	改良 L=1,230m、掘削 V=23,100m3、盛土 V=23,300m3（工事発注規模） 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工
浜田河川国道事務所	令和6年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事	アスファルト舗装工事	島根県益田市	島根県益田市	12ヶ月	舗装工 A=16,480m2（工事発注規模） 3億円以上 4億5,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 6千トン	第4四半期	ICT舗装
浜田河川国道事務所	令和6年度三隅・益田道路遠田1C舗装工事	アスファルト舗装工事	島根県益田市		12ヶ月	舗装工 A=14,700m2（工事発注規模） 3億円以上 4億5,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 5千トン	第4四半期	ICT舗装

浜田河川 国道事務所	令和6年度三隅・益 田道路岡見ⅠＣ舗装 工事	アスファル ト舗装工事	島根県浜田 市		10ヶ月	舗装工 A＝13,610m ² (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 5千トン	第4四半期	一括審査方式 ⅠＣＴ舗装
浜田河川 国道事務所	令和6年度三隅・益 田道路岡見ⅠＣラン プ舗装工事	アスファル ト舗装工事	島根県浜田 市		10ヶ月	舗装工 A＝8,530m ² (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 4千トン	第4四半期	一括審査方式 ⅠＣＴ舗装
浜田河川 国道事務所	令和6年度三隅・益 田道路土田地区第1 舗装工事	アスファル ト舗装工事	島根県浜田 市	島根県益田 市	12ヶ月	舗装工 A＝10,580m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 3千トン	第4四半期	一括審査方式 ⅠＣＴ舗装
浜田河川 国道事務所	令和6年度三隅・益 田道路土田地区第2 舗装工事	アスファル ト舗装工事	島根県益田 市		12ヶ月	舗装工 A＝8,950m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 3千トン	第4四半期	一括審査方式 ⅠＣＴ舗装
浜田河川 国道事務所	令和6年度三隅・益 田道路木部地区舗装 工事	アスファル ト舗装工事	島根県益田 市		10ヶ月	舗装工 A＝17,030m ² (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 6千トン	第4四半期	一括審査方式 ⅠＣＴ舗装
浜田河川 国道事務所	令和6年度三隅・益 田道路津田地区第1 舗装工事	アスファル ト舗装工事	島根県益田 市		10ヶ月	舗装工 A＝15,200m ² (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 5千トン	第4四半期	一括審査方式 ⅠＣＴ舗装
浜田河川 国道事務所	令和6年度三隅・益 田道路津田地区第2 舗装工事	アスファル ト舗装工事	島根県益田 市		10ヶ月	舗装工 A＝14,580m ² (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 3千トン	第4四半期	一括審査方式 ⅠＣＴ舗装
浜田河川 国道事務所	令和6年度三隅・益 田道路土田地区外防 護柵設置工事	維持修繕工 事	島根県浜田 市	島根県益田 市	12ヶ月	ガードレール設置 L＝5,010m、立入防止柵 L＝6,260m (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	一括審査方式
浜田河川 国道事務所	令和6年度三隅・益 田道路岡見地区外防 護柵設置工事	維持修繕工 事	島根県浜田 市		12ヶ月	ガードレール設置 L＝3,020m、立入防止柵 L＝5,840m (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	一括審査方式
浜田河川 国道事務所	令和6年度三隅・益 田道路金山地区外防 護柵設置工事	維持修繕工 事	島根県益田 市		12ヶ月	ガードレール設置 L＝1,090m 立入防止柵 L＝2,600m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	
浜田河川 国道事務所	令和6年度福光・浅 利道路福光地区第5 改良工事	一般土木工 事	島根県大田 市温泉津町 地内		13ヶ月	改良L＝1,180m、掘削V＝30,000m ³ 、盛土V＝20,000m ³ 、橋台2基、 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ⅠＣＴ土工 ⅠＣＴ構造物工（橋脚・橋台） 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期 限日令和7年3月の間で任意に設定、令和8年3月完了予 定）
浜田河川 国道事務所	令和6年度福光・浅 利道路黒松中地区第 3改良工事	一般土木工 事	島根県大田 市温泉津町 地内	島根県江津 市黒松町地 内	13ヶ月	改良L＝680m、盛土V＝10,000m ³ 、函渠1基、地盤改 良工1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ⅠＣＴ土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期 限日令和7年3月の間で任意に設定、令和8 年3月完了予定）
浜田河川 国道事務所	令和6年度福光・浅 利道路本谷東地区第 3改良工事	一般土木工 事	島根県江津 市後地町地 内		13ヶ月	改良L＝1,210m、掘削V＝35,000m ³ 、盛土V＝33,000m ³ 、管渠1基、地盤改良工一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ⅠＣＴ土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期 限日令和7年3月の間で任意に設定、令和8年3月完了予 定）
浜田河川 国道事務所	令和6年度福光・浅 利道路工事用道路外 工事	維持修繕工 事	島根県大田 市温泉津町 地内	島根県江津 市松川町地 内	13ヶ月	伐採工 A＝17,000m ² 、排水構造物工 1式、仮設工 1 式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期 限日令和7年3月の間で任意に設定、令和8年3月完了予 定）
浜田河川 国道事務所	令和6年度江の川間 野川排水樋門更新工 事	機械設備工 事	島根県邑智 郡美郷町乙 原地先		15ヶ月	扉体更新 1門分 戸当り更新 1門分 開閉装置更新 1門分 機側操作盤更新 1面 管理橋更新 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）

浜田河川 国道事務所	令和6年度江の川八 神地区築堤護岸工事	一般土木工 事	島根県江津 市松川町八 神地先		10ヶ月	河川土工 V=18,000m3 地盤改良工 V=4,000m3 法覆護岸工 A=500m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
浜田河川 国道事務所	令和6年度江の川修 繕工事	維持修繕工 事	島根県江津 市	島根県邑智 郡邑南町	10ヶ月	堤防養生工1式、法面補修工1式、付属物設置工1式、法覆護岸工1 式、樋門補修工2箇所、構造物撤去工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	企業能力評価型 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
浜田河川 国道事務所	令和6年度高津川須 子地区第2掘削工事	一般土木工 事	島根県益田 市須子地先		13ヶ月	河川土工 V=25,000m3 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	ICT土工 企業能力評価型 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
浜田河川 国道事務所	令和6年度高津川環 境護岸他修繕工事	維持修繕工 事	島根県益田 市	島根県益田 市	13ヶ月	堤防養生工1式、法面補修工1式、付属物設置工1式、植栽維持工1 式、仮設工1式、高水敷整備工1式、河川土工A=500m3、法覆護岸工 A=100m2、管理用道路工A=1,000m2、樋門補修工3箇所、構造物撤去工 1式、護岸基礎工1式、付帯道路工1式、根固め工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	企業能力評価型 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
浜田河川 国道事務所	令和6年度国道9号 神田地区外舗装修繕 工事	アスファル ト舗装工事	島根県益田 市横田町地 内	島根県益田 市神田町地 内	12ヶ月	舗装工 A=3,000m2 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 1.5千トン	第4四半期	余裕期間工事設定 (令和7年7月着手予定、令和8年2月完了予定)
浜田河川 国道事務所	令和6年度国道9号 直地地区防災工事	法面処理工 事	島根県鹿足 郡津和野町 直地地内	島根県鹿足 郡津和野町 直地地内	12ヶ月	掘削 V=70m3、法枠工A=1110m2、鉄筋挿入工N=16 3本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工
浜田河川 国道事務所	令和6年度国道9号 栄町地区第4法面工 事	法面処理工 事	島根県益田 市栄町地内	島根県益田 市栄町地内	12ヶ月	掘削 V=450m3、法枠工 A=564m2、鉄筋挿入工N=9 8本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工
浜田河川 国道事務所	令和6年度国道9号 浅井地区外電線共同 溝工事	アスファル ト舗装工事	島根県浜田 市浅井町	島根県浜田 市片庭町	12ヶ月	電線共同溝 L=900m、アスファルト舗装 A=4000m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 1千トン	第4四半期	企業能力評価型 ICT舗装工（修繕工）
浜田河川 国道事務所	令和6年度浜田河川 国道事務所受変電設 備他工事	受変電設備 工事	浜田河川国 道事務所		13ヶ月	受変電設備 7面 予備電源設備 1台 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
岡山河川 事務所	令和6年度旭川内山 下堤防整備工事	一般土木工 事	岡山県岡山 市北区		12ヶ月	河川土工V=13,500m3、法覆護岸工A=1500m2、付帯道路工A=2,500m2、 構造物撤去工 一式、仮設工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日 令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定）
岡山河川 事務所	令和6年度高梁川酒 津地区整備工事	一般土木工 事	岡山県倉敷 市		12ヶ月	河川土工V=28,400m3、舗装工A=1,000m2、法覆護岸工A=2,700m2 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	TCI土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日 令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定）
岡山河川 事務所	令和6年度吉井川西 幸西外堤防工事	一般土木工 事	岡山県岡山 市東区		12ヶ月	海岸土工V=4,500m3、地盤改良工N=600本、護岸基礎工L=46m 護岸工 L=130m 矢板工N=100枚 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日 令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定）
岡山河川 事務所	令和6年度高梁川古 地堤防強化工事	一般土木工 事	岡山県倉敷 市		12ヶ月	河川土工V=1,800m3、護岸基礎工L=240m、法覆護岸工A=3,700m2、付 帯道路工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	一括審査方式 ICT土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日 令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定）
岡山河川 事務所	令和6年度高梁川古 地堤防強化第2工事	一般土木工 事	岡山県倉敷 市		12ヶ月	河川土工V=1,800m3、護岸基礎工L=210m、法覆護岸工A=1,700m2、根 固め工N=1,200袋、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	一括審査方式 ICT土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日 令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定）
岡山河川 事務所	令和6年度高梁川川 辺堤防強化第5工事	一般土木工 事	岡山県倉敷 市		12ヶ月	河川土工V=1,000m3、堤防補強工L=600m、付帯道路工 一式、付属物 設置工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日 令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定）

岡山河川事務所	令和6年度高梁川外整備工事	一般土木工事	岡山県倉敷市		12ヶ月	河川土工V=48,000m3、伐木除根工A=93,000m2、付帯道路工A=1,500m2、構造物撤去工A=1,380m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	チャレンジ型 一括審査方式 ICT土工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)
岡山河川事務所	令和6年度小田川外整備工事	一般土木工事	岡山県倉敷市		12ヶ月	河川土工V=2,900m3、伐木除根工A=20,000m2、付帯道路工A=1,000m2、構造物撤去N=30本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	チャレンジ型 一括審査方式 ICT土工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)
岡山河川事務所	令和6年度高梁川水系伐木外工事	一般土木工事	高梁川水系	岡山県倉敷市	12ヶ月	工事延長 L=0.8km 工事内容 河川土工 掘削工 12,000m3 堤防養生工 伐木除根工 200,000m2 高水敷整備工 20,000m2 応急処理工 応急処理作業 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)
岡山国道事務所	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事	一般土木工事	岡山県岡山市南区藤田地内		7ヶ月	道路土工 1式 軽量盛土工 10000m3 排水構造物工 100m 防護柵工 150m 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) セメント 1千トン 生コンクリート 1千m3	第4四半期	一括審査方式 ICT土工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年10月完了予定)
岡山国道事務所	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第3軽量盛土他工事	一般土木工事	岡山県岡山市南区藤田地内		7ヶ月	道路土工 1式 軽量盛土工 7000m3 排水構造物工 100m 防護柵工 130m 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) セメント 1千トン 生コンクリート 1千m3	第4四半期	一括審査方式 ICT土工 余裕期間設定工事(着手期限は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年9月完了予定)
岡山国道事務所	令和6年度岡山環状南道路構造物設置他工事	一般土木工事	岡山県岡山市南区藤田地内	岡山県岡山市南区古新田地内	6ヶ月	道路土工 1式 排水構造物工 450m 防護柵工 450m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3 鋼材 5百トン	第4四半期	ICT土工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年9月完了予定)
岡山国道事務所	令和6年度総社防炎作原東地区道路改良工事	一般土木工事	岡山県総社市	岡山県総社市	11ヶ月	掘削工 V=約3,000m3 盛土工 V=約2,800m3 擁壁工 L=約120m 舗装工 A=約3,000m2 函渠工 L=約320m 防護柵工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)
岡山国道事務所	令和6年度岡山西バイパス北長瀬高架橋下部工事	一般土木工事	岡山県岡山市北区日吉町地内		10ヶ月	道路土工 1式 RC橋脚工 1基 排水構造物工 40m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3 鋼材 2百トン	第4四半期	ICT基礎工 ICT構造物工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年1月完了予定)
岡山国道事務所	令和6年度岡山環状南道路大福地区舗装工事	アスファルト舗装工事	岡山県岡山市南区大福地内		9ヶ月	舗装 9000m2 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 3千トン	第4四半期	ICT舗装 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定)
岡山国道事務所	令和6年度総社一宮バイパス今岡地区第1舗装工事	アスファルト舗装工事	岡山県岡山市北区今岡地内		9ヶ月	道路土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 6000m2 縁石工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 1千トン	第4四半期	一括審査方式 ICT舗装 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定)
岡山国道事務所	令和6年度総社一宮バイパス今岡地区第2舗装工事	アスファルト舗装工事	岡山県岡山市北区今岡地内		9ヶ月	道路土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 5000m2 縁石工 1式 電線共同溝 1式 仮設工 2式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 1千トン	第4四半期	一括審査方式 ICT舗装 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定)
岡山国道事務所	令和6年度総社一宮バイパス松尾地区舗装工事	アスファルト舗装工事	岡山県岡山市北区松尾地内		9ヶ月	道路土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 2000m2 縁石工 1式 電線共同溝 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 1千トン	第4四半期	一括審査方式 ICT舗装 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定)
岡山国道事務所	令和6年度岡山環状南道路外第2整備工事	維持修繕工事	岡山県岡山市南区藤田地内	岡山県岡山市北区楷津地内	6ヶ月	道路土工 1式 排水構造物工 150m 防護柵工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第4四半期	一括審査方式 チャレンジ型 施工箇所が点する工事 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年9月完了予定)
岡山国道事務所	令和6年度総社一宮バイパス第3整備工事	維持修繕工事	岡山県岡山市北区山崎地内	岡山県総社市井尻野地内	6ヶ月	道路土工 1式 排水構造物工 150m 防護柵工 1式 擁壁工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第4四半期	一括審査方式 チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年9月完了予定)
岡山国道事務所	令和6年度総社一宮バイパス標識設置工事	維持修繕工事	岡山県岡山市北区今岡地内	岡山県岡山市北区松尾地内	10ヶ月	標識工 30本 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年1月完了予定)

岡山国道事務所	令和6年度総社一宮バイパス付属物等設置工事	維持修繕工事	岡山県岡山市北区今岡地内	岡山県岡山市北区松尾地内	10ヶ月	防護柵工 750m 標識工 30基 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年1月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度岡山環状南道路標識設置工事	維持修繕工事	岡山県岡山市南区藤田地内	岡山県岡山市南区古新田地内	10ヶ月	標識工 70本 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年1月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第10改良工事	一般土木工事	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内		12ヶ月	道路土工 1式 (L=320m 掘削V=約8千m3、盛土V=約11万m3) 法面工 1式 (A=10,000m2) 擁壁工 1式 (L=200m) 排水構造物工 1式 (L=1300m) 舗装工 1式 付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第11改良工事	一般土木工事	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内		12ヶ月	道路土工 1式 (L=300m、切土V=約8万m3) 法面工 1式 (A=5,000m3) 擁壁工 1式 (L=70m) 排水構造物工 1式 (L=600m) 付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度玉島笠岡道路里庄地区第10改良工事	一般土木工事	浅口市鴨方町六条院西～里庄町新庄地内		12ヶ月	道路土工 1式 (L=1000m 掘削V=1万m3) 法面工 1式 (A=1000m2) 擁壁工 1式 (L=100m) 排水構造物工 1式 (L=1000m) 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度玉島笠岡道路西大島新田地区第6改良工事	一般土木工事	岡山県笠岡市西大島新田地内		12ヶ月	道路土工 1式 (L=100m 盛土V=5万m3) 法面工 1式 擁壁工 1式 (L=50m) 排水構造物工 1式 (L=500m) 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度玉島笠岡道路西大島新田地区第5改良工事	一般土木工事	岡山県笠岡市西大島新田地内		12ヶ月	道路土工 1式 (L=100m 盛土V=4万m3) 法面工 1式 擁壁工 1式 (L=200m) 排水構造物工 1式 (L=200m) 函渠工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3 鉄筋 1百トン	第4四半期	ICT土工 ICT法面工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第12改良工事	一般土木工事	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内		12ヶ月	道路土工 1式 (L=300m、切土V=3万m3、盛土V=1万m3) 法面工 1式 (5,000m2) 擁壁工 1式 (L=50m) 排水構造物工 1式 (L=600m) 舗装工 1式 付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度津山南道路平福地区外第2改良工事	一般土木工事	岡山県津山市高尾地内	岡山県津山市平福地内	10ヶ月	掘削 V=約5,000m3 盛土 V=約5,000m3 擁壁工 L=約100m 法面工 A=約3000m2 排水構造物工 L=約300m 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工 ICT擁壁工 ICT法面工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年1月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度笠岡バイパス横島地区第3改良工事	一般土木工事	岡山県笠岡市入江～横島地内		10ヶ月	掘削 V=約30,000m3 盛土 V=約8,000m3 擁壁工 L=約150m 法面工 A=約10,000m2 排水構造物工 L=約600m 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 ICT擁壁工 ICT法面工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年1月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度笠岡バイパスカプト南地区第22改良工事	一般土木工事	岡山県笠岡市カプト南町地内		10ヶ月	盛土 V=約30,000m3 擁壁工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 ICT擁壁工 ICT法面工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年1月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度笠岡バイパス茂平地区第11改良工事	一般土木工事	岡山県笠岡市茂平地内		11ヶ月	道路土工 1式 地盤改良工 高圧噴射攪拌 N=約100本 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT地盤改良工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度笠岡バイパスカプト南地区第1舗装工事	アスファルト舗装工事	岡山県笠岡市カプト南町地内		9ヶ月	道路土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 V=約10,000m2 縁石工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約3千トン	第4四半期	ICT舗装 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定） 一括審査方式
岡山国道事務所	令和6年度笠岡バイパス入江地区舗装工事	アスファルト舗装工事	岡山県笠岡市入江地内		9ヶ月	道路土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 V=約10,000m2 縁石工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約3千トン	第4四半期	ICT舗装 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定） 一括審査方式
岡山国道事務所	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕第1工事	アスファルト舗装工事	岡山県岡山市北区		8ヶ月	舗装修繕工事 切削オーバーレイ A=5000m2、舗装打換え工 400m2 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 アスファルト合材・・・2千トン	第4四半期	ICT舗装 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年10月完了予定） 一括審査方式

岡山国道事務所	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕第2工事	アスファルト舗装工事	岡山県笠岡市		8ヶ月	舗装修繕工事 切削オーバーレイ A=5000m2、舗装打換え工 400m2 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 アスファルト合材・・・2千トン	第4四半期	I C T舗装 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年10月完了予定） 一括審査方式
岡山国道事務所	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕第3工事	アスファルト舗装工事	岡山県笠岡市		8ヶ月	舗装修繕工事 切削オーバーレイ A=2000m2、舗装打換え工 100m2 (工事発注規模) 3,000万円以上 5,000万円未満 アスファルト合材・・・1千トン	第4四半期	I C T舗装 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年10月完了予定） チャレンジ型
岡山国道事務所	令和6年度国道2号大谷地区整備工事	維持修繕工事	岡山県倉敷市	岡山県浅口市	9ヶ月	盛土工 V=4,830 m3、法面整形工 (ICT) A=1,390m2、防草コンクリート A=883m2、アスファルト舗装工 A=12m2、コンクリート舗装工 A=875m2、排水構造物工 L=140m、防止柵工 L=313m、小型標識工 N=9基、階段工 1式、照明工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	チャレンジ型 ICT土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度津山出張所管内舗装修繕第1工事	アスファルト舗装工事	岡山県岡山市北区		8ヶ月	舗装修繕工事 切削オーバーレイ A=5000m2、舗装打換え工 100m2 アスファルト合材・・・2千トン (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	第4四半期	I C T舗装 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年10月完了予定）
岡山国道事務所	令和6年度津山出張所管内舗装修繕第2工事	アスファルト舗装工事	岡山県岡山市北区		8ヶ月	舗装修繕工事 切削オーバーレイ A=4000m2、舗装打換え工 100m2 アスファルト合材・・・1千トン (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	第4四半期	I C T舗装 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年10月完了予定） チャレンジ型
岡山国道事務所	令和7年度岡山国道事務所管内C C T V設備他工事	通信設備工事	岡山県総社市井尻野地内外		10ヶ月	C C T V設備 19台 遮断機 2台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	企業能力評価型 施工箇所が点在する工事
福山河川国道事務所	令和6年度福山道路山北第2改良工事	一般土木工事	広島県福山市瀬戸町地頭分地内	広島県福山市瀬戸町山北地内	13ヶ月	掘削工 V=約25,000m3 盛土工 V=約5,000m3 植生工 A=約150m2 排水構造物工 L=約50m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	I C T土工 I C T法面工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
福山河川国道事務所	令和6年度福山道路地頭分第6改良工事	一般土木工事	広島県福山市瀬戸町地頭分地内		13ヶ月	掘削工 V=約30,000m3 植生工 A=約500m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	I C T土工 I C T法面工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
福山河川国道事務所	令和6年度福山道路地頭分第7改良工事	一般土木工事	広島県福山市瀬戸町地頭分地内		13ヶ月	掘削工 V=約50,000m3 盛土工 V=約60,000m3 植生工 A=約5,000m2 石・ブロック積工 A=約200m2 舗装工 A=約600m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	I C T土工 I C T法面工 I C T舗装工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
福山河川国道事務所	令和6年度福山道路長和第7改良工事	一般土木工事	広島県福山市瀬戸町長和地内		13ヶ月	盛土工 V=約20,000m3 カルバート工 L=約40m 排水構造物工 L=約100m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3 鋼材（棒鋼） 2百トン	第4四半期	I C T土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
福山河川国道事務所	令和6年度福山道路長和Eー1ランプ橋第1下部工事	一般土木工事	広島県福山市瀬戸町長和地内		13ヶ月	R C橋脚工 N=2基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3 鋼材（棒鋼） 1百トン	第4四半期	I C T作業土工（床堀） I C T構造物工（橋脚・橋台） 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
福山河川国道事務所	令和6年度福山道路長和Eー1ランプ橋第2下部工事	一般土木工事	広島県福山市瀬戸町長和地内		13ヶ月	R C橋脚工 N=1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3 鋼材（棒鋼） 1百トン	第4四半期	I C T作業土工（床堀） I C T構造物工（橋脚・橋台） 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
福山河川国道事務所	令和6年度福山道路赤坂改良工事	一般土木工事	広島県福山市赤坂町赤坂地内		13ヶ月	盛土工 V=約5,000m3 擁壁工 L=約100m 舗装工 A=1,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	I C T土工 I C T擁壁工 I C T舗装工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
福山河川国道事務所	令和6年度芦田川府川地区護岸外工事	一般土木工事	広島県福山市箕島町地先	広島県府中市府川町地先	13ヶ月	矢板護岸工 約L=100m 法覆護岸工 約A=600m2 掘削工 V=15,000m3 堤防養生工 A=2,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	施工箇所が点在する工事 I C T土工 I C T作業土工（床堀） 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
福山河川国道事務所	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事	河川しゅんせつ工事	広島県福山市箕島町地先	広島県福山市神辺町地先	17ヶ月	河川浚渫 約V=14,000m3 河川土工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	施工箇所が点在する工事 I C T河川浚渫 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）

福山河川 国道事務所	令和6年度国道2号 南方地区舗装修繕工 事	セメント・ コンクリー ト舗装工事	広島県三原 市地内		12ヶ月	掘削工 V=約450m3 コンクリート舗装工 A=約2,070m2 アスファルト舗装工 A=約5,330m2 プレキャスト舗装工 A=約134m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1千m3 アスファルト合材 約1千トン	第4四半期	ICT土工1,000m3未満 ICT舗装工(修繕工) 余裕期間設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期 内で任意に設定)
福山河川 国道事務所	令和6年度福山管内 CCTV設備工事	通信設備工 事	福山河川国 道事務所管 内		12ヶ月	CCTV設備新設 旋回型カメラ装置 6台 CCTV支柱 6基 屋外用無停電電源装置 6台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期 内で任意に設定)
福山河川 国道事務所	令和6年度福山河川 国道事務所地下タン ク設置工事	受変電設備 工事	広島県福山 市		10ヶ月	地下タンク 1組 (工事発注規模) 3,000万円未満	第4四半期	
三次河川 国道事務所	令和6年度鍵掛峠道 路大草利地区改良工 事	一般土木工 事	広島県庄原 市西城町小 鳥原地内		12ヶ月	工事延長 L=約600m 道路土工 1式(掘削工 V=約7,000m3、盛土工 V=約 25,000m3) 法面工 1式(種子散布 A=約6,000m2) 排水構造物工 1式(側溝工 L=約800m) 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工
三次河川 国道事務所	令和6年度鍵掛峠道 路保賀谷地区法面工 事	法面処理工 事	広島県庄原 市西城町小 鳥原地内		12ヶ月	工事延長 L=約600m 道路土工 1式(掘削工 V=約5,000m3、盛土工 V=約 3,000m3) 法面工 1式(鉄筋挿入工 N=約300本、法枠工 A=約3, 000m2) 排水構造物工 1式(側溝工 L=約500m) 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工
三次河川 国道事務所	令和6年度鍵掛峠道 路横手地区法面工事	法面処理工 事	広島県庄原 市西城町小 鳥原地内		12ヶ月	工事延長 L=約500m 道路土工 1式(掘削工 V=約5,000m3、盛土工 V=約 3,000m3) 法面工 1式(グラウンドアンカー工 N=約100本、鉄筋挿入 工 N=約150本、法枠工 A=約1,000m2) 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工
三次河川 国道事務所	令和6年度鍵掛峠道 路三坂地区法面工事	法面処理工 事	広島県庄原 市西城町三 坂地内		24ヶ月	工事延長 L=約1,200m 道路土工 1式(掘削工 V=約8,000m3、盛土工 V=約 1,000m3) 法面工 1式(グラウンドアンカー工 N=約100本、鉄筋挿入 工 N=約150本、法枠工 A=約1,000m2) 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工
三次河川 国道事務所	令和6年度江の川上 流上志和地地区護岸 外第1工事	一般土木工 事	広島県三次 市上志和地 地先	広島県三次 市上志和地 地先	13ヶ月	・河川土工 1式(掘削 V=約13,000m3) ・法覆護岸工 1式(ブロック張り A=約2,000m2) ・堤防養生工 1式(わら芝 A=約300m2) ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
三次河川 国道事務所	令和6年度江の川上 流上志和地地区護岸 外第2工事	一般土木工 事	広島県三次 市上志和地 地先	広島県三次 市上志和地 地先	13ヶ月	・河川土工 1式(盛土 V=約3,000m3) ・法覆護岸工 1式(ブロック張り A=約2,000m2) ・堤防養生工 1式(わら芝 A=約300m2) ・現場塗装工 1式(PCB) ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工 余裕期間設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期 内で任意に設定)
三次河川 国道事務所	令和6年度江の川上 流柳原地区護岸工事	一般土木工 事	広島県安芸 高田市柳原 地先	広島県安芸 高田市柳原 地先	13ヶ月	・河川土工 1式(掘削 V=約3,000m3) ・法覆護岸工 1式(ブロック張り A=約2,000m2) ・堤防養生工 1式(わら芝 A=約300m2) ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	チャレンジ型 ICT土工 余裕期間設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期 内で任意に設定)
三次河川 国道事務所	令和6年度尾道松江 線防災工事	法面処理工 事	広島県三次 市甲奴町地 内	広島県三次 市三良坂町 地内	10ヶ月	工事延長 L=13.2km 1工区 法面整形工 A=90m2、法面工(植生工A=90m2) 2工区 掘削工 V=30m3、法面整形工 A=1,770m2 3工区 掘削工 V=570m3、法面整形工 A=370m2、道路付属物工 A=21m2、 植生工 A=80m2、法面保護工 370m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 0.1千m3	第4四半期	地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事 施工箇所が点在する工事 ICT土工 ICT法面工
三次河川 国道事務所	令和6年度三次河川 国道事務所発電設備 工事	受変電設備 工事	広島県三次 市十日市西		12ヶ月	機器単体費 発動発電設備 1台 燃料小出し槽 1台 発電設備設置工 1式 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期 内で任意に設定)
三次河川 国道事務所	令和6年度三次河川 国道事務所管内無停 電電源設備工事	受変電設備 工事	広島県三次 市	島根県雲南 市	12ヶ月	機器単体費 屋外用無停電電源装置 20台 無停電電源設備設置工 1式 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期 内で任意に設定)
三次河川 国道事務所	令和6年度備北丘陵 公園湖畔レストハウ ストイレ改修他工事	建築工事	広島県庄原 市三日市町	広島県庄原 市七塚町地 内	9ヶ月	湖畔レストハウス(鉄骨造 2階建 建築面積 約509m2、延べ面積 約674m2) トイレ改修:建築工事1式 電気設備工事1式 機械設備工事1式 エレベータ改修:建築工事1式 電気設備工事1式 昇降機設備工事1 式 (工事発注規模)	第4四半期	営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手期限は契約締結日の翌日~令和7年 4月1日の間で任意に設定、令和7年12月完了予定)
太田川河 川事務所	令和6年度古川中筋 地区築堤他工事	一般土木工 事	広島県広島 市安佐南区 中筋四丁目 地先		11ヶ月	築堤 約L=430m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	ICT土工、ICT擁壁工 余裕期間設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期 内で任意に設定)

太田川河川事務所	令和6年度太田川観音新町地区緊急用河川敷道路整備工事	一般土木工事	広島県広島市西区観音新町二丁目地先		9ヶ月	工事延長L=約360m 矢板護岸工 N=約400枚 根固め工 V=約4,900m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材3百トン	第4四半期	ICT基礎工 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和6年度太田川庚午地区耐震対策工事	一般土木工事	広島県広島市西区庚午北1丁目地先		9ヶ月	工事延長L=約150m 矢板工 N=175枚 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材約5百トン	第4四半期	ICT基礎工 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和7年度太田川中流整備工事	維持修繕工事	広島県広島市安佐南区八木地先	広島県広島市安佐北区安佐町久地地先	11ヶ月	応急処理工 1式 付帯道路工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和7年度小瀬川大竹地区築堤護岸工事	一般土木工事	広島県大竹市南栄1丁目地先		7ヶ月	工事延長 L=約50m 河川土工 1式 護岸基礎工 L=約80m 法覆護岸工 A=約120m2 擁壁護岸工 L=約60m (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	ICT土工、ICT擁壁工 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和6年度太田川祇園水門塗装工事	塗装工事	広島県広島市安佐南区長束地先		13ヶ月	塗替塗装 2500m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和7年度太田川戸坂排水機場燃料貯油槽埋設他工事	一般土木工事	広島県広島市東区戸坂千足地先		12ヶ月	燃料貯油槽埋設 1基 仮設鋼矢板 1式 排水機場耐火対策 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和6年度太田川管内河道整備他工事	一般土木工事	広島市西区観音新町地先	広島県山県郡安芸太田町戸河内地先	13ヶ月	掘削工 約V=20,000m3、残土処理工 1式、伐木除根工 約A=12,000m2、法覆護岸工 1式、法面補修工 1式、根固め工 1式、付帯道路工 1式、付属物設置工 1式、構造物撤去工 1式、堆積土砂撤去工 1式、土のう設置工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工 地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和6年度小瀬川河道整備他工事	一般土木工事	小瀬川出張所管内	広島県大竹市	13ヶ月	掘削工 約V=12,000m3、残土処理工 1式、伐木除根工 約A=5,000m2、法覆護岸工 1式、法面補修工 1式、根固め工 1式、付帯道路工 1式、付属物設置工 1式、構造物撤去工 1式、堆積土砂撤去工 1式、土のう設置工 1式、仮設工 N=1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	ICT土工 地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和6年度可部出張所受変電設備工事	受変電設備工事	広島県広島市安佐北区可部2丁目		12ヶ月	予備発電設備更新 1台 (工事発注規模) 3,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島国道事務所	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事	一般土木工事	広島県東広島市安芸津町風早	広島県東広島市安芸津町風早	12ヶ月	道路土工 V=30,000m3、法面工 一式 擁壁工 L=100m、排水構造物工 一式 道路付属施設工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定） ICT土工 ICT擁壁工
広島国道事務所	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事	一般土木工事	広島県東広島市安芸津町風早	広島県東広島市安芸津町風早	19ヶ月	道路土工 一式 橋脚 2基 擁壁工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1.5千m3	第4四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年9月完了予定） ICT土工 ICT構造物工
広島国道事務所	令和6年度広島南道路外整備工事	維持修繕工事	広島県東広島市八本松西	広島県安芸郡坂町北新地	7ヶ月	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、緑石工 1式、防護柵工 1式、防止柵工 1式、道路付属施設工 1式、区画線工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第4四半期	チャレンジ型 一括審査方式
広島国道事務所	令和6年度広島南道路外第2整備工事	維持修繕工事	広島県東広島市八本松西	広島県安芸郡坂町北新地	7ヶ月	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、緑石工 1式、防護柵工 1式、防止柵工 1式、道路付属施設工 1式、区画線工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第4四半期	チャレンジ型 一括審査方式
広島国道事務所	令和6年度広島南道路東部流通東オランプ擁壁第2工事	一般土木工事	広島県安芸郡海田町西明神町	広島県広島市安芸区矢野新町	12ヶ月	擁壁工 L=55m 仮設工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3	第4四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定） ICT構造物工 ICT基礎工
広島国道事務所	令和6年度広島南道路明神高架橋第20下部工事	一般土木工事	広島県安芸郡海田町寿町	広島県安芸郡海田町寿町	12ヶ月	橋脚 1基 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3 鋼材（棒鋼） 1百トン	第4四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定） ICT構造物工 ICT基礎工 一括審査方式

広島国道事務所	令和6年度広島南道路明神高架橋第19下部工事	一般土木工事	広島県安芸郡海田町寿町	広島県安芸郡海田町寿町	12ヶ月	道路土工 一式 法面工 一式 舗装工 580m2 道路付属施設工 一式 橋脚 1基 排水構造物 工一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3 鋼材(棒鋼) 1百トン	第4四半期	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定) ICT土工1,000m3 未満 ICT構造物工 ICT舗装工 ICT基礎工 一括審査方式
広島国道事務所	令和6年度広島南道路明神高架橋第21下部工事	一般土木工事	広島県安芸郡海田町寿町	広島県安芸郡海田町寿町	12ヶ月	道路土工 一式 法面工 一式 舗装工 600m2 道路付属施設工 一式 橋脚 1基 排水構造物 工一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3 鋼材(棒鋼) 1百トン	第4四半期	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定) ICT土工1,000m3 未満 ICT構造物工 ICT舗装工 ICT基礎工 一括審査方式
広島国道事務所	令和6年度広島維持出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	広島県広島市西区高須	広島県広島市佐伯区皆賀	7ヶ月	【井口地区】 L=1,600m 舗装工 切削オーバーレイ=9,300m2 【高須地区】 L=1,050m 舗装工 切削オーバーレイ=6,300m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材:1千トン	第4四半期	施工箇所が点在する工事 ICT舗装工(修繕工) 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年6月の間で任意に設定、令和7年12月完了予定)
広島国道事務所	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事	維持修繕工事	広島県広島市安芸区船越	広島県安芸郡海田町	11ヶ月	【海田地区】 避難路階段下部工 杭基礎3箇所 床掘3箇所 フーチング施工2箇所 【安芸区中野地区】法面工 吹付け法枠工 約A=98m2 【安芸区船越地区】防草対策工 約L=3500m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート1千m3	第4四半期	施工箇所が点在する工事 ICT土工(1,000m3未満) ICT法面工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)
広島国道事務所	令和6年度西条維持出張所管内防災工事	維持修繕工事	広島県東広島市	広島県竹原市	11ヶ月	【東広島市高屋地区】 法面工 吹付け法枠工約A=1495m2 【竹原市田万里地区】 擁壁補修工 L=60m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート1千m3	第4四半期	施工箇所が点在する工事 ICT土工(1,000m3未満) ICT法面工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)
広島国道事務所	令和6年度国道185号小松原地区外構造物工事	一般土木工事	安芸津町小松原	安芸津町三津	10ヶ月	道路土工 1,000m3 舗装工 1,000m3 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	ICT土工(1,000m3未満) ICT舗装工 チャレンジ型 施工箇所が点在する工事
広島国道事務所	令和6年度岩国・大竹道路御園地区改良第2工事	一般土木工事	広島県大竹市御園	広島県大竹市御園	8ヶ月	道路土工 約16,000m3、法面工 約500m3、排水構造物工 約10m、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年10月完了予定)予定)
広島国道事務所	令和6年度岩国・大竹道路元町地区法面対策工事	法面処理工事	広島県大竹市元町	広島県大竹市元町	12ヶ月	集水井工 2基、横ボーリング工 約600m、グラウンドアンカー工 75本、工事用道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) グラウンドアンカーφ15.2mm L=11.0m～43.5m 75本	第4四半期	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定)
広島国道事務所	令和6年度岩国・大竹道路大竹地区外整備工事	維持修繕工事	広島県大竹市港町二丁目	広島県大竹市元町四丁目	7ヶ月	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、緑石工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、擁壁工 1式、区画線工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第4四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年4月の間で任意に設定、令和7年9月完了予定)
広島西部山系砂防事務所	令和6年度広島西部山系226溪流溪流保全工他工事	一般土木工事	広島県広島市東区馬木町地内		25ヶ月	【溪流保全工 約150m】 砂防土工V=約2,500m3、流路護岸工A=約400m2、床固工N=5基、帯工N=4基、付属物設置工1式 【管理用道路 約180m】 道路土工V=200m3、法面工1式、舗装工A=約2,300m2、橋梁N=1基、付属物設置工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工 余裕期間設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期内で任意に設定)
広島西部山系砂防事務所	令和6年度広島西部山系城北3号砂防堰堤他工事	一般土木工事	広島県広島市安佐北区可部町大字城北地内		25ヶ月	【砂防堰堤 1基】砂防土工 V=約2,300m3、法面工 A=約350m2、コンクリート堰堤工 V=約1,400m3、仮設工 1式 【管理用道路 L=約100m】道路土工 V=約1,700m3、法面工 A=約650m2、舗装工 A=約870m2 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1.5千m3	第4四半期	ICT土工 ICT法面工 余裕期間設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期内で任意に設定)
広島西部山系砂防事務所	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工他工事	一般土木工事	廿日市市原地内		12ヶ月	【溪流保全工 L=約390m】 砂防土工(掘削工V=約8,400m3、盛土工V=約210m3)、法面工(植生工A=約1,800m2)、床固め工V=約940m3、流路付属物設置工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工 余裕期間設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期内で任意に設定)
広島西部山系砂防事務所	令和6年度広島西部山系五月が丘9号管理用道路他工事	一般土木工事	広島県広島市佐伯区五月が丘地内		25ヶ月	【管理用道路 約180m】 道路土工 V=3,700m3、擁壁工 A=約2,000m2、法面工 A=1,000m2、舗装工 A=約900m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工 ICT法面工 余裕期間設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期内で任意に設定)
山口河川国道事務所	令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第7改良工事	一般土木工事	山口県岩国市		12ヶ月	道路改良 1式 掘削工 20,000m3 残土処理工 1式、排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工 余裕工期設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期内で任意に設定)
山口河川国道事務所	令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第10改良工事	一般土木工事	山口県岩国市		8ヶ月	道路改良 1式 掘削工 10,000m3 残土処理工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	チャレンジ型 ICT土工 一括審査方式 余裕工期設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期内で任意に設定)

山口河川 国道事務所	令和6年度岩国・大竹道路室の木アクセス第8改良工事	一般土木工事	山口県岩国市		8ヶ月	道路改良 1式 掘削工 10,000m3 残土処理工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	チャレンジ型 ICT土工 一括審査方式 余裕工期設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和6年度岩国・大竹道路錦見地区舗装他工事	アスファルト舗装工事	山口県岩国市錦見地内		12ヶ月	舗装工（車道） A=6,000m2、電線共同溝 L=100m、仮設工 N=1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	第4四半期	ICT舗装 余裕工期設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和6年度富海拡幅富海地区第4舗装工事	アスファルト舗装工事	山口県防府市富海地内		13ヶ月	舗装工（車道） A=5,000m2、排水構造物工 L=50m、道路付属施設工 N=1式、仮設工 N=1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	第4四半期	ICT舗装 一括審査方式 余裕工期設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和6年度富海拡幅富海地区第5舗装工事	アスファルト舗装工事	山口県防府市富海地内		13ヶ月	舗装工（車道） A=5,000m2、道路付属施設工 N=1式、仮設工 N=1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	第4四半期	ICT舗装 一括審査方式 余裕工期設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和6年度佐波川上右田地区堤防強化第3工事	一般土木工事	山口県防府市上右田地先		13ヶ月	河川土工 V=1700m3 盛土工 V=2300m3 法覆護岸工 A=3700m2 重力式擁壁 L=400m ドレーン工 L=400m アスファルト舗装工 A=1800m2 光ケーブル配管工 L=400m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第3四半期	ICT小規模土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年9月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
山口河川 国道事務所	令和6年度佐波川管内河道掘削他工事	維持修繕工事	山口県防府市西浦地先	山口県山口市徳地堀地先	13ヶ月	河川土工 約5000m3 伐木除根工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	チャレンジ型 施工箇所が点在する工事 ICT土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年9月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
山口河川 国道事務所	令和6年度下関国道維持出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	山口県下関市		10ヶ月	切削オーバーレイ 約A=6,500m2 舗装打換え 約A=1,000m2 (工事発注規模) 8,000千万以上1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約2千トン	第4四半期	施工箇所が点在する工事 ICT舗装工（修繕工） 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和6年度防府維持管内防災工事	法面処理工事	山口県周南市	山口県光市	13ヶ月	グランドアンカー 28本 受圧板 28基 モルタル吹付 100m2 仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定） ICT法面工
山口河川 国道事務所	令和6年度山口西部地区桥梁補修工事	桥梁補修工事	山口県防府市		13ヶ月	桥梁補修N=4橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定） 施工箇所が点在する工事
山口河川 国道事務所	令和6年度国道191号北村地区外歩道整備工事	一般土木工事	山口県下関市		10ヶ月	舗装工 A=約600m2、排水構造物工 L=約190m、防護柵工 L=約10m、防止柵工 L=約80m、縁石工 L=約190m、区画線工 L=約1,800m、道路付属物工 N=約40本 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	第4四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和6年度国道191号平安古地区歩道設置工事	一般土木工事	山口県萩市		13ヶ月	歩道舗装工 A=3,000m2、排水構造物工 一式、標識工 一式、縁石工 一式、構造物撤去工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定） ICT舗装
山口河川 国道事務所	令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事	一般土木工事	山口県岩国市		12ヶ月	プレキャスト張出歩道 L=40m、排水構造物工 一式、縁石工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和6年度国道2号防府第3トンネルCCTV設備外工事	通信設備工事	山口県防府市		11ヶ月	トンネル坑内CCTV設備 20台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和6年度木与防災奈古地区外残土処分場整備工事	一般土木工事	山口県阿武郡阿武町奈古	山口県阿武郡阿武町惣郷	7ヶ月	道路土工 V=100,000m3、法面工 A=5,000m2 排水工 L=500m、仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工、ICT法面工 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和7年10月完成予定）
山陰西部 国道事務所	令和6年度木与防災木与西地区第9改良工事	一般土木工事	山口県阿武郡阿武町木与	山口県阿武郡阿武町木与	12ヶ月	道路土工 V=15,000m3、法面工 A=2,000m2 擁壁工 L=280m2、排水構造物工 L=250m、仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工、ICT法面工、ICT擁壁工 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定）

山陰西部 国道事務所	令和6年度木与防災 宇田地区第8改良工 事	一般土木工 事	山口県阿武 郡阿武町木 与	山口県阿武 郡阿武町木 与	12ヶ月	道路土工 V=15,000m3、法面工 A=1,000m2 アンカー工 約20本、排水構造物工 L=300m、仮設工 一 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工、ICT法面工 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和6年度木与防災 宇田地区第9改良工 事	一般土木工 事	山口県阿武 郡阿武町木 与	山口県阿武 郡阿武町木 与	12ヶ月	道路土工 V=13,000m3、法面工 A=4,000m2 アンカー工 L=5,000m、排水構造物工 L=200m、仮 設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工、ICT法面工 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和6年度木与防災 整備工事	維持修繕工 事	山口県阿武 郡阿武町木 与	山口県阿武 郡阿武町宇 田	6ヶ月	道路土工 V=1,000m3 舗装工 A=80 0m2 排水構造物工 L=900m 防護柵工 L=25 0m 除草工 A=3,500m2 仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT土工、ICT舗装工 チャレンジ型 施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和7年9月完成予 定）
山陰西部 国道事務所	令和6年度俵山・豊 田道路油谷地区残土 処分場第3整備工事	一般土木工 事	山口県長門 市俵山油谷 河原	山口県長門 市俵山油谷 河原	7ヶ月	道路土工 V=40,000m3、舗装工 A=350m2 排水構造物工 L=100m、仮設工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	第4四半期	ICT土工、ICT舗装工 チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和7年10月完成 予定）
山陰西部 国道事務所	令和6年度俵山・豊 田道路稲見地区第4 改良工事	一般土木工 事	山口県下関 市豊田町	山口県下関 市豊田町	12ヶ月	道路土工 V=45,000m3、土質改良工 V=30,000 m3 法面工 A=1,000m2、管渠工 L=20m、擁壁工 L= 20m 舗装工 A=350m2、排水構造物工 L=100m、仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工、ICT法面工 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和6年度俵山・豊 田道路金道地区第1 0改良工事	一般土木工 事	山口県下関 市豊田町	山口県下関 市豊田町	12ヶ月	道路土工 V=30,000m3、土質改良工 V=9,000m 3 法面工 A=6,000m2、擁壁工 L=20m、舗装工 A= 350m2 排水構造物工 L=100m、仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工、ICT法面工、ICT舗装工 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和6年度俵山・豊 田道路上八道地区第 6改良工事	一般土木工 事	山口県下関 市豊田町	山口県下関 市豊田町	12ヶ月	道路土工 V=20,000m3、土質改良工 V=20,000 m3 法面工 A=500m2、舗装工 A=350m2、排水構造物工 L=900m 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	ICT土工、ICT法面工、ICT舗装工 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和6年度俵山・豊 田道路俵山地区第2 整備工事	維持修繕工 事	山口県長門 市俵山	山口県長門 市俵山	6ヶ月	道路土工 V=1,400m3 舗装工 A=400m2 排水構造物工 L=650m 防護柵工 L=150m 除草工 A=41,000m2 仮設工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	第4四半期	ICT土工、ICT舗装工 チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和7年9月完成予 定）
山陰西部 国道事務所	令和6年度俵山・豊 田道路豊田地区第2 整備工事	維持修繕工 事	山口県下関 市豊田町	山口県下関 市豊田町	6ヶ月	道路土工 V=1,600m3 舗装工 A=400m2 排水構造物工 L=620m 防護柵工 L=130m 除草工 A=43,000m2 仮設工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	第4四半期	ICT土工、ICT舗装工 チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和7年9月完成予 定）
土師ダム 管理所	令和6年度土師ダム 流木止設備整備工事	機械設備工 事	広島県安芸 高田市八千 代町勝田地 先	広島県安芸 高田市八千 代町土師地 先	10ヶ月	流木止設備 網場製作・撤去・据付（L=約520m）一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
中国技術 事務所	令和6年度中国技術 事務所災害対策機械 車庫新築工事	建築工事	広島県広島 市安芸区船 越南2ー8 ー1		12ヶ月	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	第4四半期	企業能力評価型 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日 令和7年6月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
岡山営繕 事務所	令和6年度鳥取地検 建築その他改修工事	建築工事	鳥取県鳥取 市西町3- 201		8ヶ月	庁舎 RCー4、延べ面積 3,333m2 建築改修 1式 (給排水衛生設備改修) (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	企業能力評価型 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年1月完 了予定）
岡山営繕 事務所	令和6年度岡山県警 察学校本館その他空 調設備改修工事	暖冷房衛生 設備工事	岡山県岡山 市北区玉柏 2753		8ヶ月	本館 RCー3、延べ面積 1,986m2 講堂 RCー1、延べ面積 206m2 厚生棟 RCー1、延べ面積 729m2 機械設備改修 1式 (空調設備改修) (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	第4四半期	企業能力評価型 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年1月完 了予定）

3. 公募型指名競争入札（政府調達案件対象）
該当無し
4. 公募型指名競争入札
該当無し
5. 工事希望型競争入札
該当無し
6. 随意契約
該当無し
7. 通常指名競争

浜田河川 国道事務所	令和6年度国道19 1号喜阿弥地区第1 災害復旧工事	一般土木工 事	島根県益田 市喜阿弥町 地内	島根県益田 市喜阿弥町 地内	13ヶ月	鋼管矢板工N=40本 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材（鋼管矢板）150トン	第4四半期	
---------------	----------------------------------	------------	----------------------	----------------------	------	--	-------	--

浜田河川 国道事務 所	令和6年度国道19 1号喜阿弥地区第2 災害復旧工事	一般土木工 事	島根県益田 市喜阿弥町 地内	島根県益田 市喜阿弥町 地内	13ヶ月	鋼管矢板工N=40本 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(鋼管矢板)150トン	第4四半期	
-------------------	----------------------------------	------------	----------------------	----------------------	------	--	-------	--