

令和6年度早期発注予定工事 一括審査方式

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
一般土木工事	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第3軽量盛土他工事		
	令和6年度北条道路江北地区第3地盤改良工事	倉吉河川国道事務所	第4四半期
	令和6年度北条道路江北地区第4地盤改良工事		
	令和6年度北条道路江北地区第5地盤改良工事		
令和6年度北条道路東園地区第3地盤改良工事	倉吉河川国道事務所	第4四半期	
令和6年度北条道路東園地区第4地盤改良工事			

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
アスファルト舗装工事	令和6年度鳥取自動車道上味野地区第1舗装工事	鳥取河川国道事務所	第4四半期
	令和6年度鳥取自動車道上味野地区第2舗装工事		
	令和6年度岡山環状南道路東畦地区舗装工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和6年度岡山環状南道路藤田地区舗装工事		

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
造園工事	令和6年度岡山植樹管理作業	岡山国道事務所	第4四半期
	令和6年度津山・玉島植樹管理作業		
	令和6年度国道2号・31号他西条・呉緑地管理作業	広島国道事務所	第4四半期
	令和6年度国道2号・31号広島緑地管理作業		
	令和6年度国道2号・54号可部緑地管理作業		
	令和6年度出雲・頓原維持出張所管内植樹管理作業	松江国道事務所	第4四半期
令和6年度松江維持出張所管内植樹管理作業			

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
塗装工事	令和6年度郡家国道維持出張所管内外区画線工事	鳥取河川国道事務所	第4四半期
	令和6年度鳥取自動車道出張所管内区画線工事		
	令和6年度呉国道・西条維持出張所管内区画線工事	広島国道事務所	第4四半期
	令和6年度広島維持出張所管内区画線工事		

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
維持修繕工事	令和6年度出雲湖陵道路神西地区外整備工事	松江国道事務所	第4四半期
	令和6年度湖陵多伎道路久村地区外整備工事		
	令和6年度湖陵多伎道路二部地区外整備工事		

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
橋梁補修工事	令和6年度国道2号新明治橋耐震補強補修第1工事	広島国道事務所	第4四半期
	令和6年度国道2号新明治橋耐震補強補修第2工事		

令和6年度 早期 発注の見通しの公表について（令和5年11月現在）

令和5年11月30日
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和6年度早期の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和5年11月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札（政府調達協定案件）

[本局]

- 1-1 工事名 令和6年度北条道路天神川橋鋼上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡湯梨浜町～鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工事期 : 約34ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工2,046t、工場製作品輸送工2,046t、鋼橋架設工1式、橋梁現場塗装工1式、床版工1式、橋梁付属物工1式、鋼橋足場等設置工1式、橋台工1式、仮設工1式（工事発注規模）
（工事発注規模）
30億円以上 50億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート約1.4千m³、鋼材（棒鋼）約4.0百トン、鋼材（棒鋼以外）約21.2百トン
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :

2. 一般競争入札

[本局]

- 2-1 工事名 令和6年度玉島笠岡道路六条院トンネル外舗装工事
- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所 : 岡山県浅口市
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : コンクリート舗装工 約1,084m
（工事発注規模）
3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT舗装工

[本局]

- 2-2 工事名 令和6年度鍵掛峠道路トンネル非常用施設新設工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 広島県庄原市～鳥取県日野郡日南町
- 3) 工事期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル非常用施設 一式（消火栓×70台、消火ポンプ×1台、操作制御設備×1式）
（工事発注規模）
3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

[鳥取河川国道事務所]

- 2-3 工事名 令和6年度智頭宿トンネル外換気設備整備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市

- 3) 工 期 : 約 21ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル換気設備 分解整備 8基
トンネル換気設備 計測機器更新 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 企業能力評価型

[鳥取河川国道事務所]

- 2 - 4 工 事 名 令和6年度篠坂トンネル外換気設備整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル換気設備 分解整備 4基
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 企業能力評価型

[鳥取河川国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 令和6年度千代川港町地区浚渫工事
- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川浚渫 V=20,000m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : ・ I C T 河 川 浚 渫
・ 余裕期間設定工事 (令和6年6月着手予定、令和6年12月完了
予定)

[鳥取河川国道事務所]

- 2 - 6 工 事 名 令和6年度千代川上流維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 千代川水系千代川上流及び八東川の直轄管理区間内における維持工
事
除草工 一式
堤防養生工 一式
路面補修工 一式
清掃工 一式
応急処理工 一式
緊急時対応工 一式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[鳥取河川国道事務所]

- 2 - 7 工 事 名 令和6年度千代川下流維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 千代川水系千代川下流及び袋川、新袋川の直轄管理区間内における
維持工事
除草工 一式
堤防除草工 一式
路面補修工 一式
清掃工 一式
応急処理工 一式
緊急時対応工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期

- 6) その他 : [鳥取河川国道事務所]
- 2-8 工事名 令和6年度殿ダム維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 除草工一式(堤防除草工 88,200m²)、堤防養生工一式、清掃工一式、除雪工一式、応急処理工一式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-9 工事名 令和6年度志戸坂峠防災福原地区外整備工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 岡山県英田郡西粟倉村～鳥取県八頭郡智頭町
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土工 N=1式
 排水構造物工 N=1式
 応急処理工 N=1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : チャレンジ型
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-10 工事名 令和6年度鳥取自動車道上味野地区第1舗装工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 修繕舗装工事 N=1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約1,500t
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 一括審査方式
 ICT舗装修繕
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-11 工事名 令和6年度鳥取自動車道上味野地区第2舗装工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 修繕舗装工事 N=1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約800t
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 一括審査方式
 ICT舗装修繕
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-12 工事名 令和6年度鳥取自動車道本高地区外整備工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 鳥取県八頭郡智頭町～鳥取県鳥取市
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 排水構造物工 N=1式
 道路付属物設置工 N=1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : チャレンジ型
- [鳥取河川国道事務所]

- 2-13 工 事 名 令和6年度国道29号保守工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県八頭郡若桜町～鳥取県八頭郡八頭町
 3) 工 事 期 間 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式 道路巡回工 1式 道路照明設備工 1式 応急
 処理工 1式 雪寒工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[鳥取河川国道事務所]

- 2-14 工 事 名 令和6年度郡家国道維持出張所管内外区画線工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県勝田郡奈義町～鳥取県鳥取市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 区画線工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式

[鳥取河川国道事務所]

- 2-15 工 事 名 令和6年度鳥取河川国道事務所管内植樹管理作業
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県勝田郡奈義町～鳥取県東伯郡湯梨浜町
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 植樹維持工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[鳥取河川国道事務所]

- 2-16 工 事 名 令和6年度鳥取管内東部保守工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県岩美郡岩美町～鳥取県鳥取市
 3) 工 事 期 間 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式 道路巡回工 1式 道路照明設備工 1式 応急
 処理工 1式 雪寒工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[鳥取河川国道事務所]

- 2-17 工 事 名 令和6年度鳥取管内西部維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県八頭郡八頭町～鳥取県東伯郡湯梨浜町
 3) 工 事 期 間 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式 道路照明設備工 1式 応急処理工 1式 雪寒
 工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[鳥取河川国道事務所]

- 2-18 工 事 名 令和6年度鳥取自動車道出張所管内区画線工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県勝田郡奈義町～鳥取県鳥取市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 区画線工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式

[鳥取河川国道事務所]

- 2 - 1 9 工 事 名 令和6年度鳥取西道路保守工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
3) 工 期 : 約 24ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式 道路巡回工 1式 道路照明設備工 1式 応急
処理工 1式 雪寒工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 :

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 2 0 工 事 名 令和6年度倉吉管内道路照明設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県米子市
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明設備 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上 8,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 :

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 2 1 工 事 名 令和6年度天神川穴鴨4号砂防堰堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡三朝町
3) 工 期 : 約 22ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 1式
舗装工 1式
道路土工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 : ICT土工
余裕期間設定工事(令和6年6月着手予定、令和6年12月完了予
定)

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 2 2 工 事 名 令和6年度天神川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県倉吉市
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川巡視工1式、除草工727,000m2、伐木除根工45,0
00m2、付属物設置工1式、塵芥処理工1式、応急処理工1式、
河川土工1式、管理用通路工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 :

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 2 3 工 事 名 令和6年度小鴨川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県倉吉市
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川巡視工1式、除草工1,062,000m2、伐木除根工10
,000m2、付属物設置工1式、塵芥処理工1,062,000
m2、応急処理工1式、河川土工1式、管理用通路工1式、仮設工
1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) そ の 他 :

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 2 4 工 事 名 令和6年度道の駅北条公園トイレ棟新築工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工期 : 約 12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道の駅トイレ棟新築工事 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 2 5 工事名 令和 6 年度北条道路江北地区第 3 地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工期 : 約 11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 : 一括審査方式
I C T 土工

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 2 6 工事名 令和 6 年度北条道路弓原地区外改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町～鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工期 : 約 11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、道路付属物
施設工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 : 一括審査方式
I C T 土工、I C T 舗装工

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 2 7 工事名 令和 6 年度北条道路東園地区第 3 地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工期 : 約 11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、中層混合処理 1 式、仮設工
1 式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 : 一括審査方式
I C T 土工、I C T 地盤改良工

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 2 8 工事名 令和 6 年度北条道路東園地区第 4 地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工期 : 約 11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、中層混合処理 1 式、仮設工
1 式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 : 一括審査方式
I C T 土工、I C T 地盤改良工

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 2 9 工事名 令和 6 年度北条道路江北地区第 4 地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
- 3) 工期 : 約 11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

			3億円以上 4億5,000万円未満	
	6)	入札予定時期 :	第4四半期	
		その他 :	一括審査方式	
			ICT土工	[倉吉河川国道事務所]
2-30		工事名	令和6年度北条道路江北地区第5地盤改良工事	
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	鳥取県東伯郡北栄町	
	3)	工事期 :	約11ヶ月	
	4)	工事概要 :	道路土工 1式、地盤改良工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模)	
			3億円以上 4億5,000万円未満	
	6)	入札予定時期 :	第4四半期	
		その他 :	一括審査方式	
			ICT土工	[倉吉河川国道事務所]
2-31		工事名	令和6年度北条道路西園地区第5地盤改良工事	
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	鳥取県東伯郡北栄町	
	3)	工事期 :	約11ヶ月	
	4)	工事概要 :	道路土工 1式、地盤改良工 1式、中層混合処理 1式、仮設工 1式 (工事発注規模)	
			3億円以上 4億5,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :	一括審査方式	
			ICT土工、ICT地盤改良工	[倉吉河川国道事務所]
2-32		工事名	令和6年度北条道路西園橋下部工事	
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	鳥取県東伯郡北栄町	
	3)	工事期 :	約14ヶ月	
	4)	工事概要 :	橋台2基、仮設工 1式 (工事発注規模)	
			3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量)	
			生コンクリート 約1.5千m ³ 、鋼材 約0.5百t	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :	ICT構造物工、ICT基礎工	[倉吉河川国道事務所]
2-33		工事名	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事	
	1)	工事種別 :	維持修繕工事	
	2)	工事場所 :	鳥取県西伯郡大山町～鳥取県米子市	
	3)	工事期 :	約24ヶ月	
	4)	工事概要 :	道路維持・保守作業・除雪 (工事発注規模)	
			3億円以上 6億8,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :		[倉吉河川国道事務所]
2-34		工事名	令和6年度倉吉管内東部交安施設工事	
	1)	工事種別 :	維持修繕工事	
	2)	工事場所 :	鳥取県東伯郡湯梨浜町～鳥取県東伯郡琴浦町	
	3)	工事期 :	約9ヶ月	
	4)	工事概要 :	防護柵工 1式 標識工 1式 道路付属施設工 1式 (工事発注規模)	
			6,000万円以上 1億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :		[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 3 5 工 事 名 令和6年度倉吉管内東部地区保守工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡湯梨浜町～鳥取県東伯郡北栄町
 3) 工 期 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路維持・保守作業・除雪
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 3 6 工 事 名 令和6年度倉吉管内植樹管理作業
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡湯梨浜町～鳥取県米子市
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樹木剪定1式
 除草工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[倉吉河川国道事務所]

- 2 - 3 7 工 事 名 令和6年度山陰道泊地区外舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡湯梨浜町～鳥取県東伯郡琴浦町
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装打ち換え工1式
 切削オーバーレイ工10,000m²
 区画線工10,000m
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材1,000t
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT舗装修繕

[日野川河川事務所]

- 2 - 3 8 工 事 名 令和6年度大山砂防監督官詰所予備電源設備工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県日野郡江府町
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 予備電源設備 一式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[日野川河川事務所]

- 2 - 3 9 工 事 名 令和6年度日野川外維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県米子市～鳥取県西伯郡伯耆町
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式 除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工
 1式 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事

[日野川河川事務所]

- 2 - 4 0 工 事 名 令和6年度法勝寺川外維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県米子市～鳥取県西伯郡南部町
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式 除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工
 1式 応急処理工 1式

- (工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 [松江国道事務所]
- 2-41 工事名 令和6年度松江国道事務所管内道路照明保守工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県安来市～島根県大田市
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路照明保守一式
(工事発注規模)
3000万未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : [松江国道事務所]
- 2-42 工事名 令和6年度出雲湖陵道路三部地区防護柵設置工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 路側防護柵 L=約3,900m
立入防止柵 L=約2,600m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : [松江国道事務所]
- 2-43 工事名 令和6年度出雲湖陵道路中央分離帯工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : ワイヤロープ式防護柵 L=約3,000m
視線誘導標 N=約300本
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 企業能力評価型
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年8月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定) [松江国道事務所]
- 2-44 工事名 令和6年度出雲湖陵道路区画線工事
1) 工事種別 : 塗装工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 区画線工 L=約33,000m
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 企業能力評価型
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和6年7月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定) [松江国道事務所]
- 2-45 工事名 令和6年度出雲湖陵道路東神西地区防護柵設置工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 路側防護柵 L=約1,500m
立入防止柵 L=約2,600m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : [松江国道事務所]

- 2 - 4 6 工 事 名 令和6年度出雲湖陵道路標識工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 大型標識 N = 7 基
 小型標識 N = 8 1 基
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 企業能力評価型

[松江国道事務所]

- 2 - 4 7 工 事 名 令和6年度出雲湖陵道路路面昇降施設工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 法面点検階段 L = 約 9 0 0 m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[松江国道事務所]

- 2 - 4 8 工 事 名 令和6年度出雲湖陵道路神西地区外整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 N = 1 式
 法面工 N = 1 式
 舗装工 N = 1 式
 排水構造物工 N = 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 企業能力評価型
 一括審査方式
 I C T 土 工
 I C T 舗 装
 I C T 法 面 工
 I C T 作 業 土 工

[松江国道事務所]

- 2 - 4 9 工 事 名 令和6年度大田静間道路外整備工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県大田市～島根県大田市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1 式
 舗装工 (オーバーレイ工) A = 1 0, 0 0 0 m²
 防護柵工 1 式
 構造物撤去工 1 式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 2千トン
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 企業能力評価型
 I C T 土 工
 I C T 舗 装
 I C T 作 業 土 工

[松江国道事務所]

- 2 - 5 0 工 事 名 令和6年度湖陵多伎道路久村地区外整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 N = 1 式

- 5) 公告予定時期 : 法面工 N = 1 式
舗装工 N = 1 式
排水構造物工 N = 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 6) その他 : 第4四半期
企業能力評価型
一括審査方式
ICT土工
ICT舗装
ICT法面工
ICT作業土工

[松江国道事務所]

- 2 - 5 1 工 事 名 令和6年度湖陵多伎道路二部地区外整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 N = 1 式
法面工 N = 1 式
舗装工 N = 1 式
排水構造物工 N = 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
 - 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 企業能力評価型
一括審査方式
ICT土工
ICT舗装
ICT法面工
ICT作業土工

[松江国道事務所]

- 2 - 5 2 工 事 名 令和6年度湖陵多伎道路標識工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 - 3) 工期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 大型標識 N = 18基
小型標識 N = 151基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
 - 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 企業能力評価型

[松江国道事務所]

- 2 - 5 3 工 事 名 令和6年度湖陵多伎道路法面昇降施設工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 - 3) 工期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 法面点検階段 L = 約1,000m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
 - 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 :

[松江国道事務所]

- 2 - 5 4 工 事 名 令和6年度三刀屋拡幅改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 島根県雲南市～島根県雲南市
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 改良 L = 500m
道路土工 1式、排水構造物工 1式、歩道舗装A = 1,000m
2、道路付属施設工
1式、構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 企業能力評価型
ICT土工1,000m3未満
ICT舗装
ICT作業土工

[松江国道事務所]

- 2-55 工事名 令和6年度出雲・頓原維持出張所管内植樹管理作業
1) 工事種別 : 造園工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県大田市
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 植樹管理 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 企業能力評価型
一括審査方式

[松江国道事務所]

- 2-56 工事名 令和6年度松江維持出張所管内保守工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県安来市～島根県松江市
3) 工期 : 約24ヶ月
4) 工事概要 : 道路維持 1式
道路修繕 1式
除雪 1式
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 :

[松江国道事務所]

- 2-57 工事名 令和6年度松江維持出張所管内植樹管理作業
1) 工事種別 : 造園工事
2) 工事場所 : 島根県安来市～島根県松江市
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 植樹管理 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 企業能力評価型
一括審査方式

[出雲河川事務所]

- 2-58 工事名 令和6年度中海大海崎地区築堤護岸他工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県松江市～島根県松江市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工 約V=1,000m3 護岸基礎工 約L=70m、根
固工 約V=900m3、仮設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令
和6年5月の間で任意に設定、R7年3月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-59 工事名 令和6年度浜田管内道路照明保守工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県浜田市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路照明維持補修工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :

[浜田河川国道事務所]

- 2-60 工 事 名 令和6年度三隅・益田道路岡見トンネル電気室新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電気室 RC-1 188m²
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 営繕チャレンジ型

[浜田河川国道事務所]

- 2-61 工 事 名 令和6年度江の川下流維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県江津市～島根県江津市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川維持修繕 1式
 (工事発注規模)
 6000万円以上 1億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[浜田河川国道事務所]

- 2-62 工 事 名 令和6年度江の川川本維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県邑智郡川本町～島根県邑智郡邑南町
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川維持修繕 1式
 (工事発注規模)
 6000万円以上 1億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[浜田河川国道事務所]

- 2-63 工 事 名 令和6年度江の川瀬尻久料谷地区築堤護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県邑智郡川本町
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 V=11000m³
 地盤改良工 1式
 護岸工 A=10000m²
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工

[浜田河川国道事務所]

- 2-64 工 事 名 令和6年度高津川維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市～島根県益田市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川維持修繕 1式
 (工事発注規模)
 6000万円以上 1億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[浜田河川国道事務所]

- 2-65 工 事 名 令和6年度三隅・益田道路遠田地区第8改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良L=300m 掘削V=90,000m³ 盛土V=10,000m³ 擁壁工1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工

ICT擁壁工

[浜田河川国道事務所]

- 2-66 工事名 令和6年度三隅・益田道路遠田地区第9改良工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：島根県益田市
 3) 工期：約11ヶ月
 4) 工事概要：改良L=300m 掘削V=80,000m³ 盛土V=6,000m³ 擁壁工1式 跨道橋撤去N=1橋
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期：第4四半期
 6) その他：ICT土工
 ICT擁壁工

[浜田河川国道事務所]

- 2-67 工事名 令和6年度三隅・益田道路鎌手IC第4改良工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：島根県益田市
 3) 工期：約11ヶ月
 4) 工事概要：改良L=780m 掘削V=92,000m³ 盛土V=58,000m³ 擁壁工1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期：第4四半期
 6) その他：ICT土工
 ICT擁壁工

[浜田河川国道事務所]

- 2-68 工事名 令和6年度国道9・191号区画線工事
 1) 工事種別：塗装工事
 2) 工事場所：島根県江津市～島根県鹿足郡津和野町
 3) 工期：約9ヶ月
 4) 工事概要：溶融式区画線 L=14,000m、ペイント式区画線 L=4,000m
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公告予定時期：第4四半期
 6) その他：

[浜田河川国道事務所]

- 2-69 工事名 令和6年度国道9・191号植樹管理作業
 1) 工事種別：造園工事
 2) 工事場所：島根県江津市～島根県鹿足郡津和野町
 3) 工期：約10ヶ月
 4) 工事概要：植樹管理工(剪定) 1式 植樹管理工(防除) 1式 植樹管理工(灌水) 1式 植樹管理工(除草) 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公告予定時期：第4四半期
 6) その他：チャレンジ型

[浜田河川国道事務所]

- 2-70 工事名 令和6年度国道9号木部地区改良工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：島根県益田市
 3) 工期：約11ヶ月
 4) 工事概要：改良L=400m、掘削V=2,000m³、鋼管杭設置N=44本、擁壁工一式、排水構造物一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期：第4四半期
 6) その他：ICT土工

[浜田河川国道事務所]

- 2-71 工事名 令和6年度国道9号江川橋側道橋橋梁補修工事
 1) 工事種別：橋梁補修工事
 2) 工事場所：島根県江津市～島根県江津市

- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 N=1基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事
(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和6年8月の間
で任意に設定、令和7年7月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-72 工 事 名 令和6年度国道9号江川橋橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県江津市～島根県江津市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 N=1基
(工事発注規模)
3億以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間工事設定
(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和6年8月の間
で任意に設定、令和7年7月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-73 工 事 名 令和6年度国道9号片庭地区外電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市～島根県浜田市
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 管路工 L=400m 舗装工 A=2000m² 照明基礎 N
=10基
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 企業能力評価型

[浜田河川国道事務所]

- 2-74 工 事 名 令和6年度津和野保守工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市～島根県鹿足郡津和野町
- 3) 工 期 : 約 24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式 道路巡回工 1式 応急処理工 1式 雪寒工
1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[浜田河川国道事務所]

- 2-75 工 事 名 令和6年度益田保守工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市～島根県益田市
- 3) 工 期 : 約 24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式 道路巡回工 1式 応急処理工 1式 雪寒工
1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[岡山国道事務所]

- 2-76 工 事 名 令和6年度岡山国道事務所管内道路情報表示設備外工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路情報表示設備設置 2基
道路情報表示設備更新 2基
気象観測装置設置 6基
(工事発注規模)

			2億円以上 3億円未満		
	5)	公告予定時期 :	第4四半期		
	6)	その他 :	施工箇所が点在する工事		[岡山国道事務所]
2-77	工 事 名		令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事		
	1)	工事種別 :	電気設備工事		
	2)	工事場所 :	岡山県岡山市		
	3)	工期 :	約12ヶ月		
	4)	工事概要 :	道路照明設備 1式 TN照明設備 2箇所 (工事発注規模)		
			2億円以上 3億円未満		
	5)	公告予定時期 :	第4四半期		
	6)	その他 :	施工箇所が点在する工事		[岡山国道事務所]
2-78	工 事 名		令和6年度岡山国道事務所管内CCTV設備外工事		
	1)	工事種別 :	通信設備工事		
	2)	工事場所 :	岡山県岡山市		
	3)	工期 :	約10ヶ月		
	4)	工事概要 :	光ケーブル敷設 L=1.0km CCTVカメラ設置 14基 CCTVカメラ更新 12基 (工事発注規模)		
			2億円以上 3億円未満		
	5)	公告予定時期 :	第4四半期		
	6)	その他 :	施工箇所が点在する工事		[岡山国道事務所]
2-79	工 事 名		令和6年度岡山国道管内照明保守工事		
	1)	工事種別 :	維持修繕工事		
	2)	工事場所 :	岡山県岡山市		
	3)	工期 :	約12ヶ月		
	4)	工事概要 :	ランプ取替 1式 安定器取替 1式 自動点滅器取替 1式 点 検 1式 (工事発注規模)		
			3,000万円未満		
	5)	公告予定時期 :	第4四半期		
	6)	その他 :			[岡山国道事務所]
2-80	工 事 名		令和6年度岡山環状南道路CCTV設備他工事		
	1)	工事種別 :	通信設備工事		
	2)	工事場所 :	岡山県岡山市南区~岡山県岡山市北区		
	3)	工期 :	約12ヶ月		
	4)	工事概要 :	光ケーブル敷設 L=6.4km CCTVカメラ設置 7基 (工事発注規模)		
			1億円以上 2億円未満		
	5)	公告予定時期 :	第4四半期		
	6)	その他 :	施工箇所が点在する工事		[岡山国道事務所]
2-81	工 事 名		令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事		
	1)	工事種別 :	アスファルト舗装工事		
	2)	工事場所 :	岡山県岡山市南区		
	3)	工期 :	約7ヶ月		
	4)	工事概要 :	舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 道路付属物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模)		
			2億円以上 3億円未満		
	5)	公告予定時期 :	第4四半期		

6) その他 : ICT舗装
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年6月の間で任意に設定)

[岡山国道事務所]

2-82 工事名 令和6年度岡山環状南道路大福地区舗装工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 一式
排水構造物工 一式
道路付属物工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第4四半期

6) その他 : ICT舗装
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年8月の間で任意に設定)

[岡山国道事務所]

2-83 工事名 令和6年度岡山環状南道路東睦地区舗装工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 一式
排水構造物工 一式
防護柵工 一式
道路付属物工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 一括審査方式
ICT舗装
余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年8月の間で任意に設定)

[岡山国道事務所]

2-84 工事名 令和6年度岡山環状南道路標識設置工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区~岡山県岡山市南区
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 標識工 一式
道路付属物工 一式
構造物撤去工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

5) 公告予定時期 : 第4四半期

6) その他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年7月の間で任意に設定)

[岡山国道事務所]

2-85 工事名 令和6年度岡山環状南道路藤田地区第1軽量盛土他工事

1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 盛土工 一式
軽量盛土工 一式
排水構造物工 一式
構造物撤去工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT構造物工

[岡山国道事務所]

- 2-86 工事名 令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 盛土工 一式
軽量盛土工 一式
排水構造物工 一式
構造物撤去工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT構造物工
一括審査方式

[岡山国道事務所]

- 2-87 工事名 令和6年度岡山環状南道路藤田地区第3軽量盛土工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 盛土工 一式
軽量盛土工 一式
排水構造物工 一式
構造物撤去工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ICT構造物工
一括審査方式

[岡山国道事務所]

- 2-88 工事名 令和6年度岡山環状南道路藤田地区舗装工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 一式
排水構造物工 一式
防護柵工 一式
道路付属物工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 一括審査方式
ICT舗装
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年8月の間で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-89 工事名 令和6年度伊部電線共同溝第3工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 岡山県備前市
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 電線共同溝工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事
(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日令和6年6月の間
で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 2-90 工 事 名 令和6年度国道180号美袋地区外防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 岡山県総社市～岡山県総社市
- 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工一式
防護柵工一式
法面工一式
落石雪害防止工一式
仮設工一式
擁壁工一式
構造物撤去工一式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : ICT法面工
(施工者希望Ⅱ型)

[岡山国道事務所]

- 2-91 工 事 名 令和6年度岡山・玉島維持出張所管内舗装修繕外工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区～岡山県倉敷市
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 一式
区画線工 一式
標識工 一式
道路付属施設工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材1.3千トン
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : ICT舗装
余裕期間設定工事
(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和6年5月の間
で任意に設定、令和6年12月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 2-92 工 事 名 令和6年度岡山植樹管理作業
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 植栽維持工(補植) 1式
植栽維持工(剪定工) 1式
植栽維持工(施肥工) 1式
植栽維持工(緑地管理工) 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 一括審査方式

[岡山国道事務所]

- 2-93 工 事 名 令和6年度津山・玉島植樹管理作業
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 岡山県津山市～岡山県倉敷市
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 植栽維持工(補植) 1式
植栽維持工(剪定工) 1式
植栽維持工(施肥工) 1式
植栽維持工(緑地管理工) 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 一括審査方式

[岡山国道事務所]

- 2 - 9 4 工 事 名 令和6年度津山保守工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区～岡山県勝田郡奈義町
 3) 工 期 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
 舗装工 1式
 道路付属物復旧工 1式
 道路清掃工 1式
 除草工 1式
 除雪工 1式
 応急処理工 1式
 災害応急対策工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 公告予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[岡山国道事務所]

- 2 - 9 5 工 事 名 令和6年度玉島北部保守工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区～岡山県総社市
 3) 工 期 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
 舗装工 1式
 道路付属物復旧工 1式
 道路清掃工 1式
 除草工 1式
 除雪工 1式
 応急処理工 1式
 災害応急対策工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[岡山国道事務所]

- 2 - 9 6 工 事 名 令和6年度玉島南部保守工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区～岡山県笠岡市
 3) 工 期 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式
 舗装工 1式
 道路付属物復旧工 1式
 道路清掃工 1式
 除草工 1式
 除雪工 1式
 応急処理工 1式
 災害応急対策工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[岡山河川事務所]

- 2 - 9 7 工 事 名 令和6年度高梁川上流維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市～岡山県総社市
 3) 工 期 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 1式、堤防養生工 1式、清掃工 1式、補修工 1式、
 応急処理工 1式、緊急時対応工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[岡山河川事務所]

- 2-98 工 事 名 令和6年度高梁川下流維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市～岡山県総社市
 3) 工 事 期 間 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 1式、堤防養生工 1式、清掃工 1式、補修工 1式、
 応急処理工 1式、緊急時対応工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[福山河川国道事務所]

- 2-99 工 事 名 令和6年度福山道路新山第3改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=約6,000m³
 盛土工 V=約3,000m³
 地盤改良工 V=約5,000m³
 法面工 A=約900m²
 排水構造物工 L=約300m
 舗装工 A=約500m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材約1.0百トン
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 ICT法面工

[福山河川国道事務所]

- 2-100 工 事 名 令和6年度国道2号千間土手中交差点改良外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市～広島県福山市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=500m³
 舗装工 A=700m²
 切削オーバーレイ工 A=3,000m²
 ブロック積工 A=260m²
 縁石工 L=590m
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 20) ICT舗装修繕
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[福山河川国道事務所]

- 2-101 工 事 名 令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市～広島県福山市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工 管路 L=3,300m 特殊部 11基
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 6) 企業能力評価型
 余裕期間設定工事(令和6年7月着手予定、令和7年2月完了予定)

[福山河川国道事務所]

- 2-102 工 事 名 令和6年度福山河川国道管内区画線設置他工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市～広島県三原市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=40,000m
 道路付属物工 1式

- (工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 4) チャレンジ型
9) 地域維持型建設共同体により競争参加することが出来る契約方式
- [福山河川国道事務所]
- 2-103 工事名 令和6年度福山河川国道管内街路樹管理作業
1) 工事種別 : 造園工事
2) 工事場所 : 広島県福山市～広島県三原市
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 植栽維持工 N=1050本
除草工 A=22,600m²
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 9) 地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式
- [三次河川国道事務所]
- 2-104 工事名 令和6年度鍵掛峠道路トンネル排煙設備新設工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 広島県庄原市～鳥取県日野郡日南町
3) 工事期 : 約24ヶ月
4) 工事概要 : トンネル排煙設備 一式 (JF (口径630mm、高風速型) × 1
0基、操作制御設備 × 1式)
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [三次河川国道事務所]
- 2-105 工事名 令和6年度尾道・松江自動車道高野地区外整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県庄原市～広島県庄原市
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : ・道路土工 1式
・舗装工 1式
・排水構造物工 1式
・防護柵工 1式
・道路清掃工 1式
・除草工 1式
・構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [三次河川国道事務所]
- 2-106 工事名 令和6年度鍵掛峠道路三坂地区第2改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県庄原市
3) 工事期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : ・改良L=300m
・掘削V=約2,000m³
・擁壁工L=50m
・函渠工1箇所
・排水構造物工L=約700m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ・ICT土工
・ICT擁壁工
- [三次河川国道事務所]
- 2-107 工事名 令和6年度国道54号橋梁補修外工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 2) 工事場所 : 広島県安芸高田市～広島県三次市
 3) 工期 : 約 11ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁補修工 3橋、横断歩道橋補修工 1橋、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 施工箇所が点在する工事
 地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事

[三次河川国道事務所]

2-108 工事名 令和6年度尾道松江線北部保守工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県庄原市～島根県雲南市
 3) 工期 : 約 24ヶ月
 4) 工事概要 : 巡視・巡回工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、道路付属復旧工 1式、道路照明維持補修工 1式、道路清掃工 1式、排水施設清掃工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、仮設工 1式、除雪工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事

[三次河川国道事務所]

2-109 工事名 令和6年度備北丘陵公園維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県庄原市～広島県庄原市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 敷地造成工 1式 雨水排水設備工 1式 園路広場整備工 1式
 管理施設整備工 1式
 建築施設組立設置工 1式 植栽工 1式 公園施設等撤去・移設工 1式 応急処理工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 :

[太田川河川事務所]

2-110 工事名 令和6年度太田川管内堤防管理作業

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市西区～広島県広島市安佐北区
 3) 工期 : 約 9ヶ月
 4) 工事概要 : 除草 一式
 植栽維持工 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式

[広島国道事務所]

2-111 工事名 令和6年度広島国道管内予備電源設備外工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市南区
 3) 工期 : 約 11ヶ月
 4) 工事概要 : 発動発電設備 一式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 :

[広島国道事務所]

2-112 工事名 令和6年度広島国道管内通信設備外工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事

- 2) 工事場所 : 広島県呉市
- 3) 工期 : 約 11ヶ月
- 4) 工事概要 : 広島国道管内通信設備移設外 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

[広島国道事務所]

- 2 - 1 1 3 工事名 : 令和6年度広島国道管内道路照明保守工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市南区
- 3) 工期 : 約 12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路照明設備 一式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

[広島国道事務所]

- 2 - 1 1 4 工事名 : 令和6年度国道2号・31号他西条・呉緑地管理作業
- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市
- 3) 工期 : 約 9ヶ月
- 4) 工事概要 : 樹木・芝生管理工(歩道・交通島) 樹木せん定 約1000本、寄植せん定 約14000m²、道路除草 24000m²
樹木・芝生管理工(中央分離帯) 樹木せん定 約700本、寄植せん定 約6000m²、道路除草 10000m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2 - 1 1 5 工事名 : 令和6年度国道2号・31号広島保守工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市
- 3) 工期 : 約 24ヶ月
- 4) 工事概要 : 巡視・巡回工 1式
道路清掃工 1式
除草工 1式
除雪工 1式
応急復旧処理工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

[広島国道事務所]

- 2 - 1 1 6 工事名 : 令和6年度国道2号・31号広島緑地管理作業
- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市
- 3) 工期 : 約 9ヶ月
- 4) 工事概要 : 樹木・芝生管理工(歩道・交通島) 樹木せん定 約9000本、寄植せん定 約18000m²
樹木・芝生管理工(中央分離帯) 樹木せん定 約500本、寄植せん定 約18000m²
樹木・芝生管理工(環境緑地帯) 樹木せん定 約1400本、寄植せん定 約800m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2 - 1 1 7 工事名 : 令和6年度国道2号・54号可部保守工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 広島県広島市
 3) 工期 : 約 24ヶ月
 4) 工事概要 : 巡視・巡回工 1式
 道路清掃工 1式
 除草工 1式
 除雪工 1式
 応急復旧処理工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 :

[広島国道事務所]

- 2-118 工事名 令和6年度国道2号・54号可部緑地管理作業
 1) 工事種別 : 造園工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市
 3) 工期 : 約 9ヶ月
 4) 工事概要 : 樹木・芝生管理工(歩道・交通島) 樹木せん定 約2000本、寄植せん定 約6500m²
 樹木・芝生管理工(中央分離帯) 樹木せん定 約600本、寄植せん定 約7000m²
 樹木・芝生管理工(環境緑地帯) 樹木せん定 約2000本、寄植せん定 約20000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2-119 工事名 令和6年度国道2号五日市高架橋外附属物修繕工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県安芸郡海田町～広島県広島市
 3) 工期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 道路附属物設置工 1式
 道路附属物撤去工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 施工箇所が点在する工事

[広島国道事務所]

- 2-120 工事名 令和6年度国道2号大竹維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県大竹市
 3) 工期 : 約 24ヶ月
 4) 工事概要 : 道路清掃工 1式
 除草工 1式
 除雪工 1式
 応急復旧処理工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 :

[広島国道事務所]

- 2-121 工事名 令和6年度国道2号新住吉橋外橋梁補修第1工事
 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市
 3) 工期 : 約 19ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁補修工事 4橋
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年8月の間で任意に設定)

[広島国道事務所]

- 2-122 工 事 名 令和6年度国道2号新明治橋耐震補強補修第1工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市
 3) 工 期 : 約19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁耐震補強補修 1橋
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和6年8月の間で任意に設定)
 一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2-123 工 事 名 令和6年度国道2号新明治橋耐震補強補修第2工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市
 3) 工 期 : 約19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁耐震補強補修 1橋
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和6年8月の間で任意に設定)
 一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2-124 工 事 名 令和6年度国道2号新観音橋外耐震補強補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市
 3) 工 期 : 約21ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工事 1橋 橋梁耐震補強補修工事 1橋
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和6年8月の間で任意に設定)

[広島国道事務所]

- 2-125 工 事 名 令和6年度国道2号黄金橋橋梁補修第2工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区
 3) 工 期 : 約18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工事 1橋
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期

[広島国道事務所]

- 2-126 工 事 名 令和6年度国道31号・185号呉保守工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県呉市~広島県竹原市
 3) 工 期 : 約24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式
 道路清掃工 1式
 除草工 1式
 除雪工 1式
 応急復旧処理工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[広島国道事務所]

- 2-127 工 事 名 令和6年度国道54号大林第2高架橋外橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安佐北区
 3) 工 期 : 約19ヶ月

- 4) 工事概要 : 橋梁補修工事 2橋
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年8月の間で任意に設定
施工箇所が点在する工事

[広島国道事務所]

- 2-128 工事名 令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県東広島市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル補修工事 3トンネル
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 施工箇所が点在する工事

[広島国道事務所]

- 2-129 工事名 令和6年度呉国道・西条維持出張所管内区画線工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 広島県呉市~広島県東広島市
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 車道外側線 約L=17,000m 車道中央線 約L=500m
車道境界線 約L=20,000m 横断線 約L=2,400m
矢印・記号・文字 約L=4,000m
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 一括審査方式
チャレンジ型
施工箇所が点在する工事

[広島国道事務所]

- 2-130 工事名 令和6年度広島維持出張所管内区画線工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 車道外側線 約L=29,000m 車道中央線 約L=700m
車道境界線 約L=32,000m 横断線 約L=3,300m
矢印・記号・文字 約L=9,000m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 一括審査方式
チャレンジ型
施工箇所が点在する工事

[山口河川国道事務所]

- 2-131 工事名 令和6年度山口管内道路照明設備外工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 山口県萩市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル照明 1箇所
道路照明 50箇所
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

[山口河川国道事務所]

- 2-132 工事名 令和6年度山口管内CCTV設備外工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 山口県萩市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV設備更新 20箇所

- (工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [山口河川国道事務所]
- 2-133 工事名 令和6年度佐波川堤防維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 山口県防府市～山口県山口市
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 巡視・巡回工 1式
除草工 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [山口河川国道事務所]
- 2-134 工事名 令和6年度岩国地区整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 山口県玖珂郡和木町～山口県岩国市
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : (工事内容)
工事延長L=11,300m
掘削V=約200m³、盛土V=約150m³、舗装工A=75
0m²、排水構造物工L=約50m
防護柵工L=300m、道路付属施設工N=1式、道路除草工A
=10,000m²
(工事発注規模) 3,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約88t
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : チャレンジ型
- [山口河川国道事務所]
- 2-135 工事名 令和6年度宇部・下関・萩植樹管理作業
1) 工事種別 : 造園工事
2) 工事場所 : 山口県宇部市
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 樹木剪定 N=2,300本/年 寄植剪定 A=13,000m²/年
除草工 A=28,000m²/年
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : チャレンジ型
- [山口河川国道事務所]
- 2-136 工事名 令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 山口県宇部市
3) 工事期 : 約24ヶ月
4) 工事概要 : 道路維持1式 道路修繕1式 除雪工1式 道路照明維持補修工1式
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [山口河川国道事務所]
- 2-137 工事名 令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 山口県山口市
3) 工事期 : 約24ヶ月
4) 工事概要 : 道路維持1式 道路修繕1式 除雪工1式 道路照明維持補修工1式
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他：

[山口河川国道事務所]

- 2-138 工 事 名 令和6年度山口植樹管理作業
1) 工 事 種 別： 造園工事
2) 工 事 場 所： 山口県山口市
3) 工 期： 約11ヶ月
4) 工 事 概 要： 樹木剪定 N=1, 700本/年 寄植剪定 A=14, 000m
2/年 除草工 A=34, 000m²/年
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： チャレンジ型

[山口河川国道事務所]

- 2-139 工 事 名 令和6年度長門維持工事
1) 工 事 種 別： 維持修繕工事
2) 工 事 場 所： 山口県長門市
3) 工 期： 約24ヶ月
4) 工 事 概 要： 道路維持1式 道路修繕1式 除雪工1式 道路照明維持補修工1
式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他：

[山口河川国道事務所]

- 2-140 工 事 名 令和6年度防府・岩国植樹管理作業
1) 工 事 種 別： 造園工事
2) 工 事 場 所： 山口県岩国市
3) 工 期： 約11ヶ月
4) 工 事 概 要： 樹木剪定 N=1, 900本/年 寄植剪定 A=13, 000m
2/年 除草工 A=32, 000m²/年
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： チャレンジ型

[山口河川国道事務所]

- 2-141 工 事 名 令和6年度下関宇部管内区画線工事
1) 工 事 種 別： 塗装工事
2) 工 事 場 所： 山口県宇部市
3) 工 期： 約8ヶ月
4) 工 事 概 要： 区画線工事 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： チャレンジ型

[山口河川国道事務所]

- 2-142 工 事 名 令和6年度国道2号茶屋地区橋梁下部工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 山口県宇部市
3) 工 期： 約12ヶ月
4) 工 事 概 要： 新設A2橋台 N=1基、既設A1橋台撤去 N=1基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： ICT構造物工(橋台工)

[山口河川国道事務所]

- 2-143 工 事 名 令和6年度宇部下関管内交通安全施設工事
1) 工 事 種 別： 維持修繕工事
2) 工 事 場 所： 山口県宇部市
3) 工 期： 約10ヶ月
4) 工 事 概 要： 防護柵工 1式
(工事発注規模)

- 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : チャレンジ型
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [山口河川国道事務所]
- 2-144 工事名 令和6年度山口萩管内交通安全施設工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 山口県萩市
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 防護柵工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : チャレンジ型
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [山口河川国道事務所]
- 2-145 工事名 令和6年度山口萩管内区画線工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 山口県萩市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 区画線工事 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : チャレンジ型
- [山口河川国道事務所]
- 2-146 工事名 令和6年度岩国防府管内交通安全施設工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 山口県岩国市
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 防護柵工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : チャレンジ型
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [山口河川国道事務所]
- 2-147 工事名 令和6年度岩国防府管内区画線工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 山口県岩国市
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 区画線工事 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : チャレンジ型
- [広島西部山系砂防事務所]
- 2-148 工事名 令和6年度安芸南部山系付替町道坂・小屋浦線構造物外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 広島県安芸郡坂町
- 3) 工事期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式 (掘削V=約15,000m³、盛土V=約5,000m³)、法面工 1式 (植生基材吹付A=約2,000m²)、橋梁上部工 1式 (RC床板橋N=約3橋)、橋梁下部工 1式 (橋台N=約6基)、排水構造物工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上、4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート約1千m³
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

- [広島西部山系砂防事務所]
- 2-149 工事名 令和6年度安芸南部山系深山の滝川上流砂防堰堤第2外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 広島県安芸郡坂町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式、道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上、4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート約5千m³
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [広島西部山系砂防事務所]
- 2-150 工事名 令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 広島県安芸郡坂町
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 砂防土工 1式、流路護岸工 1式、床固工 1式(床固工N=約2基)、道路土工 1式、法面工 1式、橋梁上部工 1式(床板橋N=約2橋)、橋梁下部工 1式(橋台N=約4基)、排水構造物工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上、4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート約3千m³
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(令和6年8月着手予定、令和8年3月完了予定)
- [広島西部山系砂防事務所]
- 2-151 工事名 令和6年度広島西部山系東部地区施設管理工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式(掘削V=約1,200m³、盛土V=約720m³)、法面工 1式(わら芝A=300m²)、舗装工 1式(アスファルト舗装A=約400m²)、除草工(人力A=約4,000m²)、清掃工 1式、応急処理工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [広島西部山系砂防事務所]
- 2-152 工事名 令和6年度広島西部山系西部地区施設管理工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県廿日市市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1式(掘削V=約600m³、盛土V=約360m³)、法面工 1式(わら芝A=約100m²)、舗装工 1式(アスファルト舗装A=約200m²)、除草工(人力A=約16,000m²)、清掃工 1式、応急処理工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [八田原ダム管理所]
- 2-153 工事名 令和6年度八田原ダム維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県府中市～広島県世羅郡世羅町
- 3) 工期 : 約24ヶ月

- 4) 工事概要 : 令和6・7各年度
 除草工 215,000m²、堤防養生工 6,300m²、伐
 木除根工 60,000m²、清掃工 1式、植栽維持工 1式、
 水質浄化施設維持工 1式、植生浄化施設維持工 1式、法面工
 1式、応急処理工 1式
 令和6年度
 警報局舎撤去工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 9) 地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契
 約方式

[温井ダム管理所]

- 2-154 工事名 令和5年度温井ダム周辺維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県山県郡安芸太田町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 維持修繕工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

3. 公募型指名競争入札 (政府調達案件対象)

該当なし

4. 公募型指名競争入札

該当なし

5. 工事希望型競争入札

該当なし

6. 随意契約

該当なし

7. 通常指名競争

該当なし

8. 参加者の有無を確認する公募手続き追加

[弥栄ダム管理所]

- 8-1 工事名 令和6年度弥栄ダム主放流設備2号ゲート水密ゴム更新工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 山口県岩国市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 水密ゴム更新 1門
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)