

令和7年度7月以降発注工事 工事種別毎の発注予定工事件数

	令和7年度	
	7月期公表 (R7年度発注予定工事件数)	
一般競争入札「政府調達協定対象」	5	
一般土木	2	
鋼橋上部	3	
一般競争入札	166	
一般土木	48	
As舗装	13	
鋼橋上部	1	
建築	4	
電気設備	3	
暖冷房衛生	2	
Co舗装	2	
PC	1	
法面処理	2	
塗装	9	
維持修繕	52	
機械設備	5	
通信設備	8	
変電設備	1	
橋梁補修	15	
公募型指名競争入札「政府調達協定対象」	0	
公募型指名競争入札	0	
工事希望型競争入札	0	
随意契約		
通常指名競争	1	
参加者の有無を確認する公募手続	3	
合計	175	

※港湾空港部関係は除く

令和7年度7月以降発注予定工事　一括審査方式

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　名	事　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
一般土木工事	令和7年度北条道路西園橋下部工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和7年度北条道路松神高架橋第2下部工事		
	令和7年度北条道路西園地区第7地盤改良工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和7年度北条道路西園地区第8地盤改良工事		
	令和7年度高梁川酒津地区堤防強化工事	岡山河川事務所	第2四半期
	令和7年度高梁川酒津地区外堤防強化工事		
	令和7年度高梁川酒津河道整備工事	広島国道事務所	第2四半期
	令和7年度国道2号道照地区第3付属物設置他工事		
	令和7年度国道2号道照地区第4付属物設置他工事		

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　名	事　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
アスファルト舗装工事	令和7年度三隅・益田道路遠田地区第1舗装工事	浜田河川国道事務所	第3四半期
	令和7年度三隅・益田道路遠田地区第2舗装工事		
	令和7年度岡山環状南道路東畦地区第1舗装工事	岡山国道事務所	第2四半期
	令和7年度岡山環状南道路東畦地区第2舗装工事		

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　名	事　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
維持修繕工事	令和7年度岡山環状南道路外整備工事	岡山国道事務所	第2四半期
	令和7年度総社一宮バイパス整備工事		
	令和7年度笠岡バイパス第1付属物設置工事	岡山国道事務所	第2四半期
	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事		
	令和7年度笠岡バイパス第3付属物設置工事		

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　名	事　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
橋梁補修工事	令和7年度鳥取管内橋梁補修第1工事	鳥取河川国道事務所	第2四半期
	令和7年度鳥取管内橋梁補修第2工事		
	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事	山口河川国道事務所	第2四半期
	令和7年度防府・岩国維持管内橋梁補修工事		

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　名	事　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
塗装工事	令和7年度国道185号広大橋塗装第4工事	広島国道事務所	第3四半期
	令和7年度国道185号広大橋塗装第5工事		

令和7年度 7月期発注の見通しの公表について（令和 7年 7月現在）

令和7年7月1日
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和7年度7月期の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 7年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

Excelデータはこちらから ⇒ 

以下の手順を実施してください。
1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
2.保存したPDFデータを開く
3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

1. 一般競争入札（政府調達協定案件）

事務所	工事名	工事種別	工事場所		工期	工事概要	公告時期	その他
			自	至				
本局	令和7年度福山道路河手第3高架橋鋼第1上部工事	鋼橋上部工事	広島県福山市赤坂町赤坂地内		23ヶ月	鋼3径間連続少数钣桁橋 橋長L＝101m、幅員W＝約21～29m、トラッククレーンペント架設 床版工（鋼・コンクリート合成床版） （工事発注規模） 10億円以上 20億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板） 4百トン （公告予定月） 令和7年8月	第2四半期	ICT構造物工（橋梁上部） 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
本局	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋下部工事	一般土木工事	広島県広島市中区	広島県広島市中区	17ヶ月	道路土工 一式 橋脚基礎工 4基（ニューマチックケーソン） 仮設工 一式 （工事発注規模） 8億1,000万円以上 15億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コン 3千m3 （公告予定月） 令和7年8月	第2四半期	ICT作業土工 建設キャリアアップシステム義務化モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
本局	令和7年度西広島バイパス観音橋高架橋鋼下部工事	鋼橋上部工事	広島県広島市西区	広島県広島市西区	28ヶ月	工場製作工 一式（鋼下部3基） 工場輸送工 一式 橋梁架設工 一式 （工事発注規模） 10億円以上 20億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 11百トン （公告予定月） 令和7年7月	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
本局	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋外鋼下部工事	鋼橋上部工事	広島県広島市中区	広島県広島市中区	25ヶ月	工場製作工 一式（鋼下部4基） 工場輸送工 一式 橋梁架設工 一式 （工事発注規模） 10億円以上 20億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 13百トン （公告予定月） 令和7年10月	第3四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
本局	令和7年度木与防災木与第2トンネル工事	一般土木工事	山口県阿武郡阿武町木与	山口県阿武郡阿武町木与	20ヶ月	道路土工1式、トンネル工900m、インバート工287m、坑内付帯工1式、坑門工1式、掘削補助工1式、仮設工1式 （工事発注規模） 15億円以上 30億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約11千m3、鋼材（棒鋼）約4百トン、鋼材（棒鋼以外）約5百トン （公告予定月） 令和7年10月	第3四半期	建設キャリアアップシステム義務化モデル工事 ICT土工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

2. 一般競争入札（政府調達以外）

事務所	工事名	工事種別	工事場所		工期	工事概要	公告時期	その他
			自	至				
本局	令和7年度防府合同庁舎建築その他改修工事	建築工事	山口県防府市寿町10-1		10ヶ月	庁舎 RC-4 延べ面積2,121m2 エレベーター設備改修 1式 （エレベーター改修 1基） （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第2四半期	営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年11月の間で任意に設定、令和8年7月完了予定）
本局	令和7年度出雲職安電気設備工事	電気設備工事	島根県出雲市今市町鷹ノ沢1904-12		12ヶ月	庁舎 RC+W-2 延べ面積1,285m2 新設（電気設備） 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満	第2四半期	営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和8年2月着手予定、令和9年1月完了予定）
本局	令和7年度出雲職安機械設備工事	暖冷房衛生設備工事	島根県出雲市今市町字鷹ノ沢1904-12		12ヶ月	庁舎 RC+W-2 延べ面積1,285m2 新設（機械設備） 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満	第2四半期	企業能力評価型 余裕期間設定工事（令和8年2月着手予定、令和9年1月完了予定）
本局	令和7年度福山道路赤坂ランプ橋PC上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	広島県福山市		20ヶ月	PC3径間連続ブレンションT桁橋 橋長L＝63m、幅員W＝約7m、トラッククレーン架設 PC3径間連続ブレンションT桁橋 橋長L＝60m、幅員W＝約7m、トラッククレーン架設 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	第3四半期	ICT構造物工（橋梁上部） 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

鳥取河川 国道事務所	令和7年度志戸坂峠 防災駒帰地区工事用 道路工事	一般土木工 事	鳥取県八頭 郡智頭町大 字駒帰地内		16ヶ月	路体盛土工 V=4,000m3 掘削工 V=2,600m3 仮栈橋工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（令和7年10月着手予定、令和8年12月完了 予定）
鳥取河川 国道事務所	令和7年度志戸坂峠 防災吉野川護岸工事	一般土木工 事	岡山県英田 郡西粟倉村 大字坂根地 内		11ヶ月	護岸 約L=200m 掘削工 約V=8,000m3 法覆護岸工 1式 他 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	ICT土工
鳥取河川 国道事務所	令和7年度志戸坂峠 防災坂根地区仮設工 事	一般土木工 事	岡山県英田 郡西粟倉村 大字坂根地 内		7ヶ月	土留・仮締切工 約L=40m 仮設アンカー N=32本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	
鳥取河川 国道事務所	令和7年度志戸坂峠 防災駒帰地区外整備 工事	維持修繕工 事	岡山県英田 郡西粟倉村 大字坂根	鳥取県八頭 郡智頭町大 字福原	7ヶ月	排水構造物工 約L=100m 道路除草工 約2000m2 応急処理工 1式 他 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型
鳥取河川 国道事務所	令和7年度千代川整 備工事	一般土木工 事	千代川水系 (直轄管理 区間)	千代川水系 (直轄管理 区間)	6ヶ月	・擁壁護岸工 1式 ・伐採・除根工 1式 ・塵芥処理工 1式 ・護岸補修工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第2四半期	
鳥取河川 国道事務所	令和7年度鳥取管内 防災第1工事	法面処理工 事	鳥取県八頭 郡若桜町落 折地先	鳥取県八頭 郡若桜町岩 屋堂地先	10ヶ月	落石防止工 380m2 落石防護柵工 35m 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 施工箇所が点在する工事
鳥取河川 国道事務所	令和7年度鳥取管内 橋梁補修第2工事	橋梁補修工 事	鳥取県八頭 郡智頭町奥 本地先	鳥取県八頭 郡智頭町奥 本地先	13ヶ月	橋梁補修工 1式 断面修復工 1式 仮設工 1式 橋梁 2橋 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第2四半期	一括審査方式 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
鳥取河川 国道事務所	令和7年度鳥取管内 防災第2工事	一般土木工 事	鳥取県鳥取 市気高町酒 津地先	鳥取県鳥取 市気高町宝 木地先	10ヶ月	落石防護柵工 60m 擁壁工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第2四半期	ICT小規模土工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
鳥取河川 国道事務所	令和7年度鳥取管内 橋梁補修第1工事	橋梁補修工 事	鳥取県鳥取 市気高町宝 木地先	鳥取県鳥取 市杉崎地先	12ヶ月	橋梁補修工 1式 断面修復工 1式 現場塗装工 1式 仮設工 1式 橋梁 2橋 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第2四半期	一括審査方式 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 施工箇所が点在する工事
鳥取河川 国道事務所	令和7年度鳥取河川 国道事務所管内整備 工事	維持修繕工 事	鳥取県八頭 郡若桜町落 折	鳥取県八頭 郡八頭町堀 越	6ヶ月	舗装工 3,000m2 防護柵工 2,200m 標識工 1式 区画線工 7,500m 横断歩道橋補修工 1式 除草工 6,000m2 道路附属物施設工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	ICT舗装工（修繕工）
鳥取河川 国道事務所	令和7年度鳥取管内 トンネル補修第2工 事	維持修繕工 事	岡山県美作 市大原地先	鳥取県鳥取 市用瀬町美 成地先	4ヶ月	断面修復工 1式 剥落防止工 1式 トンネル 4箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第2四半期	
鳥取河川 国道事務所	令和7年度鳥取管内 トンネル補修第1工 事	維持修繕工 事	鳥取県鳥取 市本高地先	鳥取県鳥取 市青谷町青 谷地先	4ヶ月	剥落防止工 1式 トンネル 1箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	

鳥取河川 国道事務所	令和７年度鳥取河川 国道事務所管内遠隔 交通遮断設備工事	通信設備工 事	鳥取県鳥取 市嶋地先	鳥取県鳥取 市青谷町青 谷地先	7ヶ月	遠隔交通遮断設備新設　５箇所 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	第２四半期	
鳥取河川 国道事務所	令和７年度殿ダム放 流制御設備工事	通信設備工 事	鳥取県鳥取 市国府町殿 206-4		14ヶ月	ダム放流制御設備更新　１式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	第３四半期	
鳥取河川 国道事務所	令和７年度千代川水 系樋門整備工事	機械設備工 事	鳥取県鳥取 市		7ヶ月	麻生排水樋門外２箇所（扉体）撤去・製作・据付 佐貫第２排水排水樋門外１箇所（機側操作盤）撤去・製作・据付 山白川分水樋門（開閉装置、機側操作盤）撤去・製作・据付 三谷川樋門（開閉装置）撤去・製作・据付 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	第２四半期	余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和７年度北条道路 照明設備工事	電気設備工 事	鳥取県東伯 郡湯梨浜町 はわい長瀬	鳥取県東伯 郡北栄町田 井	15ヶ月	道路照明灯設置　３５基 （工事発注規模） 6,000万円以上　1億4,000万円未満	第３四半期	
倉吉河川 国道事務所	令和７年度北条道路 ＣＣＴＶ設備外工事	通信設備工 事	鳥取県東伯 郡湯梨浜町 はわい長瀬	鳥取県東伯 郡北栄町田 井	15ヶ月	ＣＣＴＶ装置　７基 ＣＣＴＶ装置設置工　１式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	第３四半期	
倉吉河川 国道事務所	令和７年度北条道路 情報表示設備外工事	通信設備工 事	鳥取県東伯 郡湯梨浜町 はわい長瀬	鳥取県東伯 郡北栄町田 井	15ヶ月	道路情報表示装置　６面 道路情報表示装置設置工　１式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	第３四半期	
倉吉河川 国道事務所	令和７年度倉吉管内 道路照明設備工事	電気設備工 事	鳥取県東伯 郡湯梨浜町 小浜	鳥取県米子 市陰田町	7ヶ月	道路照明灯設置　４９基 （工事発注規模） 6,000万円以上　1億4,000万円未満	第２四半期	
倉吉河川 国道事務所	令和７年度天神川河 口掘削外河道整備工 事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町		7ヶ月	河川土工　１式 掘削工：20,000m ³ 掘削工（ICT）：20,000m ³ 仮設工　１式 （工事発注規模） 1億円以上　3億円未満	第２四半期	ICT土工
倉吉河川 国道事務所	令和７年度天神川流 域維持修繕外工事	維持修繕工 事	鳥取県倉吉 市		7ヶ月	河川土工　１式 伐木除根工　１式 応急処理工　１式 道路土工　１式 仮設工　１式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	第２四半期	
倉吉河川 国道事務所	令和７年度天神川西 尾砂防堰堤工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡三朝町	鳥取県東伯 郡三朝町	19ヶ月	砂防土工　790m ³ コンクリート堰堤工　470m ³ 流路護岸工　26m 根固工（根固めブロック）728個 管理用道路工　112m 仮設工　１式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	第２四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（令和７年９月着手予定、令和９年３月完了予定）
倉吉河川 国道事務所	令和７年度北条道路 由良宿地区第１改良工 事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町由 良宿地内		10ヶ月	道路土工1式、地盤改良工1550m ³ 、カルバート工1式、排水構造物工1式、構造物工1式、仮設工1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　4億9,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約3千m ³ 、鋼材約3百t	第３四半期	ICT地盤改良工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和７年度北条道路 大谷地区第１改良工 事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町大 谷地内	鳥取県東伯 郡琴浦町槻 下地内	11ヶ月	道路土工5,000m ³ 、排水構造物工１式、舗装工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　4億9,000万円未満	第３四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 松神高架橋第1下部 工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町松 神地内		14ヶ月	道路土工1式、橋台工1基、RC橋脚工1基、仮設工1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材約2百t	第3四半期	ICT構造物工（橋脚・橋台）、ICT基礎工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 松神高架橋第2下部 工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町松 神地内		14ヶ月	道路土工1式、橋台工1基、RC橋脚工3基、仮設工1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約3千m3、鋼材約2百t	第3四半期	一括審査方式 ICT構造物工（橋脚・橋台）、ICT基礎工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 東園地区第3地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町東 園地内		9ヶ月	道路土工1式、地盤改良工1190本、仮設工1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT土工、ICT地盤改良工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 西園橋下部工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町西 園地内		15ヶ月	橋台工2基、仮設工 1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約2千m3	第3四半期	一括審査方式 ICT構造物工（橋脚・橋台）、ICT基礎工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 西園地区第7地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町西 園地内		12ヶ月	道路土工1式、地盤改良工1790本、仮設工1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 ICT土工、ICT地盤改良工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 西園地区第8地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町西 園地内		12ヶ月	道路土工1式、地盤改良工1700本、仮設工1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 ICT土工、ICT地盤改良工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和7年度国道9号 宇野地区防災外工事	維持修繕工 事	鳥取県鳥取 市青谷町	鳥取県米子 市陰田町	6ヶ月	地山補強工 約48m3 法面工 約63m2 排水構造物工 一式 道路付属施設工 一式 防護柵工 一式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億円未満	第2四半期	チャレンジ型 施工箇所が点在する工事 ICT土工（小規模土工） ICT法面工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和7年度山陰道名 和地区外舗装修繕工 事	アスファル ト舗装工事	鳥取県西伯 郡大山町名 和地内	鳥取県米子 市淀江町今 津地内	7ヶ月	切削オーバーレイ A＝約14,000m2 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 1千トン	第2四半期	ICT舗装工（修繕工） 施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和7年度山陰道琴 浦地区舗装修繕他工 事	セメント・ コンクリー ト舗装工事	鳥取県東伯 郡琴浦町地 内		6ヶ月	コンクリート舗装 A＝約2,800m2 防護柵工 L＝約1,020m （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	ICT舗装工（修繕工） 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和7年度倉吉管内 区画線設置その2工 事	塗装工事	鳥取県鳥取 市	鳥取県米子 市	11ヶ月	区画線工 L＝約10,000m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和7年度倉吉管内 東部地区交安施設工 事	維持修繕工 事	鳥取県鳥取 市	鳥取県米子 市	6ヶ月	転落防護柵工 L＝約200m 大型標識工 N＝約5基 道路付属物工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第2四半期	チャレンジ型 施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和7年度倉吉管内 西部地区交安施設工 事	維持修繕工 事	鳥取県鳥取 市	鳥取県米子 市	6ヶ月	転落防護柵工 L＝約200m 大型標識工 N＝約5基 道路付属物工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第2四半期	チャレンジ型 施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

日野川河川事務所	令和7年度日野川堰放流制御設備更新工事	通信設備工事	鳥取県米子市古豊千		14ヶ月	堰放流制御設備更新 1設備 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	
日野川河川事務所	令和7年度大山砂防上野砂防堰堤第3工事	一般土木工事	西伯郡伯耆町上野地先		11ヶ月	砂防堰堤工 N=1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3	第3四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和8年4月着手予定、令和8年12月完了予定)
日野川河川事務所	令和7年度大山砂防御机3号砂防堰堤工事	一般土木工事	鳥取県西伯郡伯耆町		11ヶ月	砂防堰堤 1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 2千m3	第3四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和8年4月着手予定、令和8年12月完了予定)
日野川河川事務所	令和7年度大山砂防船谷川38号砂防堰堤工事用道路工事	一般土木工事	日野郡江府町美用地先		11ヶ月	掘削工 V=1,400m3 盛土工 V=2,800m3 ブロック積工 A=550m2 擁壁工 A=110m2 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	チャレンジ型ICT土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和8年4月着手予定、令和8年12月完了予定)
松江国道事務所	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事	維持修繕工事	島根県出雲市知井宮町	島根県大田市仁摩町大田	6ヶ月	道路土工 一式、地盤改良工 一式、擁壁工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、道路付属施設工 一式、仮設工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第2四半期	企業能力評価型ICT土工
松江国道事務所	令和7年度頓原凍結防止剤保管庫新築工事	建築工事	島根県飯石郡飯南町		7ヶ月	凍結防止剤保管庫 1棟 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 深層混合処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	
松江国道事務所	令和7年度里方電線共同溝第3工事	アスファルト舗装工事	島根県雲南市木次町里方	島根県雲南市木次町里方	6ヶ月	工事延長 L=300m 電線共同溝 L=300m 管路工 1式 プレキャストボックス工 10個 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	第2四半期	ICT土工 ICT作業土工
松江国道事務所	令和7年度里方電線共同溝第4工事	アスファルト舗装工事	島根県雲南市木次町里方	島根県雲南市木次町里方	13ヶ月	工事延長 L=300m 電線共同溝 L=300m 管路工 1式 プレキャストボックス工 10個 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年4月の間で任意に設定、令和9年3月完了予定) ICT土工 ICT作業土工
松江国道事務所	令和7年度国道9号福光交差点改良工事	アスファルト舗装工事	島根県大田市温泉津町福光	島根県大田市温泉津町福光	6ヶ月	工事延長 L=280m 道路土工 1式 舗装工 1式(切削オーバーレイ 2,000m2、排水性舗装 1,000m2) 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	第2四半期	ICT土工 ICT作業土工 ICT舗装
松江国道事務所	令和7年度国道9号安来地区舗装工事	アスファルト舗装工事	島根県安来市安来町地内	島根県安来市飯島町地内	6ヶ月	工事延長 L=340m 舗装工(車道) A=3400m2、舗装工(歩道) A=1600m2 側溝・管渠工 1式、区画線工 1式 構造物撤去設置工 1式、埋設配管工 1式 道路付属物撤去設置 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	第2四半期	ICT舗装工(修繕工)
松江国道事務所	令和7年度松江国道事務所管内区画線工事	塗装工事	松江国道事務所管内	松江国道事務所管内	6ヶ月	区画線工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第2四半期	企業能力評価型
松江国道事務所	令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事	維持修繕工事	松江国道事務所管内	松江国道事務所管内	6ヶ月	防護柵工 一式 標識工 一式 道路附属物施設工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第2四半期	企業能力評価型

松江国道事務所	令和7年度松江国道事務所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	松江国道事務所管内		18ヶ月	橋梁補修 N=5基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和9年2月完了予定）
出雲河川事務所	令和7年度大橋川出張所解体工事	建築工事	島根県松江市東津田町地先	島根県松江市東津田町地先	4ヶ月	解体工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	當繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
出雲河川事務所	令和7年度斐伊川上流維持工事	維持修繕工事	島根県出雲市大津町地先	島根県雲南市木次町地先	12ヶ月	除草 一式 応急対策工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和7年度斐伊川下流維持工事	維持修繕工事	島根県出雲市美野町地先	島根県出雲市大津町地先	12ヶ月	除草 一式 応急対策工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和7年度宍道湖外維持工事	維持修繕工事	鳥取県境港市渡町地先	島根県松江市宍道町地先	12ヶ月	除草 一式 応急対策工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和7年度中海維持工事	維持修繕工事	鳥取県境港市昭和町地先	島根県松江市東出雲町地先	12ヶ月	除草 一式 応急対策工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和7年度神戸川維持工事	維持修繕工事	島根県出雲市大社町地先	島根県出雲市馬木町地先	12ヶ月	除草 一式 応急対策工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和7年度志津見ダム管理支所空調改修工事	暖冷房衛生設備工事	島根県飯石郡飯南町角井地内	島根県飯石郡飯南町角井地内	5ヶ月	空気調和設備 改設一式 換気設備 改設一式 電気設備工事 改設一式 建築工事 修繕一式 (工事発注規模) 6,000万円未満	第2四半期	當繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和7年10月着手予定、令和8年2月完了予定）
出雲河川事務所	令和7年度志津見ダム貯水池外維持工事	維持修繕工事	島根県出雲市佐田町一窪田地先	島根県飯石郡飯南町八神地先	12ヶ月	除草工 1式、応急対策工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和7年度尾原ダム貯水池外維持工事	維持修繕工事	島根県雲南市木次町地先	島根県仁多郡奥出雲町佐白地先	12ヶ月	除草工 1式、応急対策工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上、7,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
浜田河川国道事務所	令和7年度三隅・益田道路遠田地区第1舗装工事	アスファルト舗装工事	島根県益田市遠田町地内		5ヶ月	道路土工 V=約2,500m ³ アスファルト舗装工 A=約5,000m ² 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 2千トン	第3四半期	ICT土工 ICT舗装工 一括審査方式 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年11月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
浜田河川国道事務所	令和7年度三隅・益田道路遠田地区第2舗装工事	アスファルト舗装工事	島根県益田市遠田町地内		5ヶ月	道路土工 V=約2,000m ³ アスファルト舗装工 A=約5,000m ² 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 2千トン	第3四半期	ICT土工 ICT舗装工 一括審査方式 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年11月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)

浜田河川 国道事務所	令和7年度益田西道路虫迫地区外整備工事	維持修繕工事	島根県益田市虫迫町地内		6ヶ月	道路土工 V=300m3、排水構造物工 1式、伐採工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 ICT土工 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
浜田河川 国道事務所	令和7年度益田道路久城地区改良工事	一般土木工事	島根県益田市久城町地内		9ヶ月	改良工 約12,000m3、除草工 約4,000m2、仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第2四半期	企業能力評価型 ICT土工 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年11月の間で任意に設定、令和8年7月完了予定)
浜田河川 国道事務所	令和7年度高津川神田排水機場機械設備更新工事	機械設備工事	島根県益田市神田地先		16ヶ月	主ポンプ(水中) 更新 2台 吐出弁 更新 2台分 系統機器設備 更新 1式 発電装置 更新 1台 操作制御設備 更新 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
浜田河川 国道事務所	令和7年度江の川大貫地区外築堤護岸工事	一般土木工事	島根県江津市桜江町大貫地先		7ヶ月	河川土工 V=20,000m3 法覆護岸工 A=4,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	ICT土工 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
浜田河川 国道事務所	令和7年度高津川須子地区護岸工事	一般土木工事	島根県益田市須子地先		10ヶ月	河川土工 V=25,000m3 法覆護岸工 A=5000m2 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第2四半期	ICT土工 企業能力評価型 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
浜田河川 国道事務所	令和7年度国道9号栄町地区第5法面工事	法面処理工事	島根県益田市栄町地内		10ヶ月	改良L=200m 掘削V=5,000m3 吹付法枠A=1000m2 鉄筋挿入N=120本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	ICT土工 ICT法面工 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和8年2月の間で任意に設定、令和8年11月完了予定)
浜田河川 国道事務所	令和7年度浜田管内道の駅外道路施設整備工事	維持修繕工事	島根県江津市黒松町	山口県山口市阿東町徳佐上	6ヶ月	ゆうひパーク三隅 L=150m、掘削工 500m3、排水構造物工 1式、舗装工 500m2、シルクウェイにちはら L=350m、倉庫設置 1基、配電盤更新 2基、津和野地区 L=500m 配管工 500m (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第2四半期	企業能力評価型 ICT土工 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
浜田河川 国道事務所	令和7年度国道9号新江川橋橋梁補修その2工事	橋梁補修工事	島根県江津市渡津町地内	島根県江津市江津町地内	12ヶ月	橋梁補修 N=1基 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年1月の間で任意に設定、令和8年12月完了予定)
浜田河川 国道事務所	令和7年度国道9号後地地区舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	島根県江津市後地町地内	島根県江津市後地町地内	6ヶ月	舗装工 A=3,000m2 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 2千トン	第2四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定) ICT舗装工(修繕工)
浜田河川 国道事務所	令和7年度国道9号西津和野大橋橋梁補修工事	橋梁補修工事	島根県鹿足郡津和野町中座地内	島根県鹿足郡津和野町中座地内	15ヶ月	橋梁補修 N=1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年12月完了予定)
岡山河川 事務所	令和7年度高梁川酒津地区堤防強化工事	一般土木工事	岡山県倉敷市		9ヶ月	河川土工 1式 護岸基礎工 1式 根固め工 1式 法覆護岸工 1式 付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満	第2四半期	一括審査方式 ICT土工
岡山河川 事務所	令和7年度高梁川酒津地区外堤防強化工事	一般土木工事	岡山県倉敷市		9ヶ月	河川土工 1式 護岸基礎工 1式 根固め工 1式 法覆護岸工 1式 付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満	第2四半期	一括審査方式 ICT土工

岡山河川事務所	令和7年度高梁川酒津河道整備工事	一般土木工事	岡山県倉敷市		9ヶ月	河川土工 1式 護岸基礎工 1式 根固め工 1式 法覆護岸工 1式 付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満	第2四半期	一括審査方式 ICT土工
岡山河川事務所	令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事	塗装工事	岡山県備前市坂根地先外		7ヶ月	1. 坂根堰(2号洪水吐きゲート)塗替 1式 2. 遠田樋門塗替 1式 3. 辻本樋門塗替 1式 4. 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
岡山河川事務所	令和7年度吉井川樋門改善他工事	一般土木工事	岡山県和気郡和気町		8ヶ月	・樋門無動力化工事 一式(2箇所) (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
岡山国道事務所	令和7年度岡山環状南道路側道部第2改良工事	一般土木工事	岡山県岡山市南区藤田	岡山県岡山市南区古新田	8ヶ月	道路土工 10,000m3 排水構造物工 1式 擁壁工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3	第3四半期	ICT土工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年2月の間で任意に設定、令和8年9月完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度岡山環状南道路東畦地区第1舗装工事	アスファルト舗装工事	岡山県岡山市南区東畦地内		8ヶ月	舗装工 4,000m2 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 1千トン	第2四半期	チャレンジ型 一括審査方式 ICT舗装 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年9月の間で任意に設定、令和8年4月に完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度岡山環状南道路東畦地区第2舗装工事	アスファルト舗装工事	岡山県岡山市南区東畦地内		8ヶ月	舗装工 3,000m2 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 1千トン	第2四半期	チャレンジ型 一括審査方式 ICT舗装 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年9月の間で任意に設定、令和8年4月完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度岡山環状南道路区画線設置工事	アスファルト舗装工事	岡山県岡山市南区藤田地内		8ヶ月	舗装工 10,000m2 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 3千トン	第2四半期	ICT舗装 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年5月完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度岡山環状南道路区画線設置工事	塗装工事	岡山県岡山市南区藤田地内	岡山県岡山市南区古新田地内	9ヶ月	区画線工 3,000m (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年3月の間で任意に設定、令和8年11月完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度岡山環状南道路付属物等設置工事	維持修繕工事	岡山県岡山市南区藤田地内	岡山県岡山市南区古新田地内	9ヶ月	防護柵工 1式 道路付属施設工 600本 橋梁付属物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年3月の間で任意に設定、令和8年11月完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度岡山環状南道路外整備工事	維持修繕工事	岡山県岡山市南区藤田地内	岡山県岡山市北区榕津地内	6ヶ月	道路土工 500m3 排水構造物工 1式 舗装工 1式 擁壁工 1式 道路付属物工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 一括審査方式 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度岡山環状南道路整備工事	維持修繕工事	岡山県岡山市南区藤田地内	岡山県岡山市南区古新田地内	7ヶ月	橋梁付属物工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 擁壁工 1式 道路付属物工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年9月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度総社一宮バイパス整備工事	維持修繕工事	岡山県岡山市北区今岡地内	岡山県総社市井尻野地内	6ヶ月	道路土工 500m3 排水構造物工 1式 舗装工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 一括審査方式 余裕期間設定工事(着手期限は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)

岡山国道事務所	令和7年度笠岡バイパス標識設置工事	維持修繕工事	岡山県笠岡市西大島新田地内	岡山県笠岡市カプト南町地内	6ヶ月	標識工 40本 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年11月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度玉島笠岡道路外第2整備工事	維持修繕工事	岡山県倉敷市玉島阿賀崎地内	岡山県笠岡市茂平地内	4ヶ月	道路土工 500m ² 排水構造物工 1式 舗装工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年12月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度津山南道路安広地区改良工事	一般土木工事	岡山県津山市高尾	岡山県津山市平福	8ヶ月	道路土工 7000m ³ 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 伐採工 1式 踏掛版設置工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上2億円未満	第3四半期	ICT土工 余裕期間設定工事(着手期限は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年1月の間で任意に設定、令和8年8月未完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度津山南道路第2整備工事	維持修繕工事	岡山県久米郡美咲町打穴中	岡山県津山市平福	6ヶ月	道路土工 500m ³ 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 道路清掃工 1式 除草工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手期限は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月未完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度笠岡バイパス区画線設置工事	塗装工事	岡山県笠岡市西大島新田	岡山県笠岡市カプト南町	6ヶ月	区画線工 L=約8,000m 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度笠岡バイパス第3付属物設置工事	維持修繕工事	岡山県笠岡市西大島新田地内		6ヶ月	防護柵工 L=約1,500m 道路付属施設工 1式 橋梁付属物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	チャレンジ型 一括審査方式 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度笠岡バイパス第2付属物設置工事	維持修繕工事	岡山県笠岡市西大島新田地内	岡山県笠岡市カプト南町地内	6ヶ月	防護柵工 L=約1,500m 道路付属施設工 1式 橋梁付属物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	チャレンジ型 一括審査方式 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
岡山国道事務所	令和7年度笠岡バイパス第1付属物設置工事	維持修繕工事	岡山県笠岡市カプト南町地内		6ヶ月	防護柵工 L=約1,500m 道路付属施設工 1式 橋梁付属物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	チャレンジ型 一括審査方式 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年10月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
福山河川国道事務所	令和7年度福山道路長和第9改良他工事	一般土木工事	広島県福山市瀬戸町長和地内		9ヶ月	掘削工 V=約10,000m ³ 橋台工 1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	ICT土工 ICT法面工 ICT構造物工(橋脚・橋台) 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
福山河川国道事務所	令和7年度福山道路赤坂第2改良工事	一般土木工事	広島県福山市赤坂町赤坂地内		9ヶ月	盛土工 V=約3,000m ³ 地盤改良工 V=約2,000m ³ 擁壁工 L=約50m 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	ICT土工 ICT地盤改良工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
福山河川国道事務所	令和7年度福山道路河手第3高架橋第7下部工事	一般土木工事	広島県福山市赤坂町赤坂地内		7ヶ月	RC橋脚工 1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m ³	第2四半期	ICT構造物工(橋脚・橋台) 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
福山河川国道事務所	令和7年度福山道路赤坂東歩道橋鋼上下部工事	鋼橋上部工事	広島県福山市赤坂町赤坂地内		15ヶ月	鋼2径間連続板桁橋 橋長L=42m、幅員W=約3m、トラッククレーン架設 床版工(デッキプレート床版) 鋼製橋脚 1基 既成杭工 4本 舗装工 A=約100m ² 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	第3四半期	ICT構造物工(橋梁上部) 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

福山河川 国道事務所	令和7年度福山道路 地頭分地区外整備工 事	維持修繕工 事	広島県福山 市瀬戸町長 和地内	広島県三原 市糸崎地内	7ヶ月	道路付属施設工 L=約50m 除草工 A=約40,000m2 応急処理工 N=1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
福山河川 国道事務所	令和7年度芦田川河 口堰外ゲート整備工 事	機械設備工 事	広島県福山 市箕島町地 先外		11ヶ月	河口堰主ゲート他 ワイヤロープ油塗替 12門分 河口堰主ゲート他 オープンギヤ油取替 12門分 河口堰主ゲート 扉体防汚塗装塗替 2門分 河口堰主ゲート 電動機更新 1門分 小形水門 無動力化 4門分 小形水門 扉体等整備 2門分 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
福山河川 国道事務所	令和7年度国道2号 梨羽橋耐震補強補修 第9工事	アスファルト舗装工 事	広島県福山 市引野町地 内	広島県福山 市引野町地 内	12ヶ月	電線共同溝工 管路 L=40m 特殊部 2基 推進工 L=15m (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	第2四半期	余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和7年11月の間で任意に設定、令和8年8月完了予定)
福山河川 国道事務所	令和7年度国道2号 梨羽橋耐震補強補修 工事	橋梁補修工 事	広島県三原 市地内	広島県三原 市地内	11ヶ月	耐震補強 N=1基 橋梁補修 N=1橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる 契約方式 余裕期間設定工事（令和7年10月着手予定、令和8年4月以降完了予定）
三次河川 国道事務所	令和7年度尾道・松 江自動車道庄原地区 外整備工事	維持修繕工 事	広島県三次 市甲奴町小 童	広島県庄原 市高野町和 南原	5ヶ月	道路土工 1式（盛土工 V=約50m3） 舗装工 1式（切削オーバーレイ A=約100m2） 排水構造物工 1式（側溝工 L=約30m） (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	ICT舗装（修繕）、ICT土工（1000m3未満）
三次河川 国道事務所	令和7年度尾道・松 江自動車道と南原地 区外整備工事	維持修繕工 事	広島県三次 市甲奴町小 童	広島県庄原 市高野町和 南原	4ヶ月	道路土工 1式（盛土工 V=約100m3） 舗装工 1式（切削オーバーレイ A=約10m2） 排水構造物工 1式（側溝工 L=約35m） 防護柵工 1式（立入防止柵 L=約20m） (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	ICT舗装（修繕）、ICT土工（1000m3未満） チャレンジ型
三次河川 国道事務所	令和7年度国道54 号上布野地区舗装修 繕工事	セメント・コンクリ ート舗装工 事	広島県三次 市布野町地 内		6ヶ月	道路土工 1式、舗装工 1式（コンクリート舗装 A=3,000m2、アス ファルト舗装 A=3,000m2）、道路付属施設工 1式、縁石工 1式、 区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	ICT舗装・ICT土工 地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
三次河川 国道事務所	令和7年度国道54 号橋梁補修工事	橋梁補修工 事	広島県安芸 高田市吉田 町地内	広島県三次 市布野町地 内	5ヶ月	橋梁補修工 3橋、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第2四半期	施工箇所が点在する工事 地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
三次河川 国道事務所	令和7年度国道54 号安森橋耐震補強工 事	橋梁補修工 事	広島県安芸 高田市八千 代町地内		5ヶ月	支取換工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
三次河川 国道事務所	令和7年度尾道松江 線三良坂地区外整備 工事	維持修繕工 事	広島県三次 市	広島県庄原 市	4ヶ月	工事延長L=43.1km 道路土工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 道路清掃工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	ICT土工 地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事
三次河川 国道事務所	令和7年度尾道松江 線三次地区外整備工 事	維持修繕工 事	広島県三次 市	広島県庄原 市	4ヶ月	工事延長L=39.0km 道路土工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 道路清掃工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	ICT土工 地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事
三次河川 国道事務所	令和7年度国道54 号外道路情報表示設 備工事	通信設備工 事	三次河川国 道事務所管 内		12ヶ月	機器 情報表示設備 5面 情報表示設備制御機 1台 気象情報表示設備 1面、気象観測設備 1箇所 情報表示設備設置工 1式 配管・配線工 1式 支柱設置工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

三次河川 国道事務所	令和7年度尾道・松江自動車道無停電電源設備工事	受変電設備工事	三次河川国道事務所管内		12ヶ月	機器 無停電電源装置 15台 無停電電源設備設置工 1式 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
三次河川 国道事務所	令和7年度尾道自動車道尾道地区外CCTV設備工事	通信設備工事	三次河川国道事務所管内		13ヶ月	機器単体費 HD簡易型IPカメラ装置 13台 CCTV設備設置工 1式 配管・配線工 1式 支柱設置工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和7年度太田川管内整備工事	維持修繕工事	広島県広島市安佐南区八木地先	広島県広島市安佐北区安佐町久地地先	6ヶ月	応急処理工 1式 付帯道路工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和7年度小瀬川管内整備工事	維持修繕工事	小瀬川出張所管内	小瀬川出張所管内	5ヶ月	河川土工 V=3,000m3 付帯道路工 N=1式 堤防養生工 N=1式 応急処理工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和7年度太田川己斐維持工事	維持修繕工事	広島県広島市西区観音新町～大宮地先外		12ヶ月	緊急時対応工 1式、訓練工 1式、堤防養生工 1式、法面補修工 1式、構造物補修工 1式、護岸補修工 1式、根固め工 1式、付属物設置工 1式、清掃工 1式、応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定）
太田川河川事務所	令和7年度太田川大芝維持工事	維持修繕工事	広島県広島市西区大宮～安佐南区八木地先外		12ヶ月	緊急時対応工 1式、訓練工 1式、堤防養生工 1式、法面補修工 1式、構造物補修工 1式、護岸補修工 1式、根固め工 1式、付属物設置工 1式、清掃工 1式、応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定）
太田川河川事務所	令和7年度太田川可部維持工事	維持修繕工事	可部出張所管内及び高瀬堰管内		12ヶ月	緊急時対応工 1式、訓練工 1式、堤防養生工 1式、法面補修工 1式、構造物補修工 1式、護岸補修工 1式、根固め工 1式、付属物設置工 1式、清掃工 1式、応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定）
太田川河川事務所	令和7年度太田川加計維持工事	維持修繕工事	加計出張所管内		12ヶ月	緊急時対応工 1式、訓練工 1式、除草工 1式、堤防養生工 1式、法面補修工 1式、構造物補修工 1式、護岸補修工 1式、根固め工 1式、付属物設置工 1式、清掃工 1式、応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定）
太田川河川事務所	令和7年度小瀬川維持工事	維持修繕工事	小瀬川出張所管内	小瀬川出張所管内	12ヶ月	緊急時対応工 1式、訓練工 1式、除草工 1式、堤防養生工 1式、法面補修工 1式、構造物補修工 1式、護岸補修工 1式、根固め工 1式、付属物設置工 1式、清掃工 1式、応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定）
広島国道事務所	令和7年度安芸津バイパス木谷地区外整備工事	維持修繕工事	広島県東広島市安芸津町風早	広島県竹原市吉名町地内	7ヶ月	道路土工 1式、舗装工 A=200m2、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、防止柵工 1式、道路付属施設工 1式、区画線工 1式、除草工 1,000m2、応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型
広島国道事務所	令和7年度広島南道路明神高架橋第22下部工事	一般土木工事	広島県安芸郡海田町寿町	広島県安芸郡海田町寿町	9ヶ月	橋脚 仮設工 1基 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年9月の間で任意に設定、令和8年5月完了予定） ICT構造物工 ICT基礎工
広島国道事務所	令和7年度広島南道路外整備工事	維持修繕工事	広島県東広島市八本松西	広島県安芸郡坂町北新地	6ヶ月	道路土工 1式、舗装工 A=200m2、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、防止柵工 1式、道路付属施設工 1式、区画線工 1式、除草工 1,000m2、応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型

広島国道事務所	令和7年度東広島県道路溝口田万里トンネル非常用施設外整備工事	機械設備工事	広島県東広島市高屋町溝口	広島県呉市広横路	12ヶ月	防災受信盤機器整備 2面 火災検知器更新 42個 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島国道事務所	令和7年度国道185号広大橋塗装第4工事	塗装工事	広島県呉市	広島県呉市	12ヶ月	塗装N=1橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 余裕期間設定工事（実工期は契約期間内で任意に設定）
広島国道事務所	令和7年度国道185号広大橋塗装第5工事	塗装工事	広島県呉市	広島県呉市	10ヶ月	塗装N=1橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 余裕期間設定工事（実工期は契約期間内で任意に設定）
広島国道事務所	令和7年度国道185号広大橋塗装第3工事	塗装工事	広島県呉市	広島県呉市	12ヶ月	塗装N=1橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工期は契約期間内で任意に設定）
広島国道事務所	令和7年度国道2号船越橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	広島県広島市安芸区船越南	広島県広島市安芸区船越南	11ヶ月	橋梁補修N=2橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島国道事務所	令和7年度国道2号西広島高架橋已斐跨線橋梁補修工事	橋梁補修工事	広島県広島市西区高須	広島県広島市西区高須	11ヶ月	橋梁補修N=1橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島国道事務所	令和7年度国道54号大林第3高架橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	広島県広島市安佐北区大林	広島県広島市安佐北区大林	12ヶ月	橋梁補修N=2橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島国道事務所	令和7年度国道185号城見橋橋梁工事	一般土木工事	忠海地内		16ヶ月	コンクリート合成床版工 1式 架設工 27t 支承工 20個 現場塗装工 10m3 床版工 1式 橋梁付属物工 1式 鋼橋足場工 1式 橋台工 2基 場所打杭工 6本 擁壁護岸工 60m3 舗装工 100m3 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	ICT構造物工（橋脚・橋台） ICT基礎工
広島国道事務所	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事	維持修繕工事	広島国道事務所管内		6ヶ月	掘削工 V=50m3 路体盛土工 V=600m3 舗装工 A=500m2 排水構造物工 100m 防護柵工 100m 緑石工 L=100m 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 ICT舗装工
広島国道事務所	令和7年度国道2号道照地区第3付属物設置他工事	一般土木工事	広島県東広島市		11ヶ月	掘削V=約700m3 盛土V=約2,000m3 軽量盛土工V=約200m3 排水構造物工N=1式 防護柵工L=約130m 構造物撤去工N=1式 舗装工A=約3,000m2 区画線工L=約1,000m 遮音壁工L=約130m 仮設工N=1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	ICT土工 ICT付帯構造物設置工 一括審査方式
広島国道事務所	令和7年度国道2号道照地区第4付属物設置他工事	一般土木工事	広島県東広島市		11ヶ月	掘削V=約600m3 盛土V=約1,500m3 軽量盛土工V=約200m3 排水構造物工N=1式 防護柵工L=約100m 構造物撤去工N=1式 舗装工A=約2,500m2 区画線工L=約1,000m 遮音壁工L=約100m 仮設工N=1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	ICT土工 ICT付帯構造物設置工 一括審査方式
広島国道事務所	令和7年度岩国・大竹道路御園地区改良第3工事	一般土木工事	広島県大竹市御園	広島県大竹市御園	11ヶ月	道路土工 約10,000m3、法面工 約200m3、函渠工 1基、排水構造物工 約100m、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年2月の間で任意に設定、令和8年12月完了予定）

広島国道事務所	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事	維持修繕工事	広島県廿日市市佐方	広島県大竹市元町四丁目	7ヶ月	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、擁壁工 1式、区画線工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年9月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定） 施工箇所が点在する工事
広島国道事務所	令和7年度広島国道管内通信設備工事	通信設備工事	広島国道事務所管内		7ヶ月	CCTVカメラ管理サーバ 2台 CCTVカメラ操作端末 10台 CCTV設備 5基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	チャレンジ型
広島西部山系砂防事務所	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事	一般土木工事	広島県広島市佐伯区美鈴が丘地内		18ヶ月	【管理用道路 L=約130m】 道路土工 V=約1,200m3、法面工A=約40m2、擁壁工L=約130m、舗装工A=約700m2、橋梁工N=1基、排水構造物工 1式、道路付属物設置工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島西部山系砂防事務所	令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事	一般土木工事	広島県広島市安佐南区山本地内		17ヶ月	コンクリート堰堤工 V=約500m3、鋼製スリット 約20t、砂防土工 1式、帯工 1式、護床工 A=約120m2、砂防堰堤付属物設置工 1式、橋梁下部工 N=2基、擁壁工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1.3千m3	第2四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島西部山系砂防事務所	令和7年度広島西部山系306溪流溪流保全工外工事	一般土木工事	広島県広島市安佐南区八木町地内		15ヶ月	砂防土工 1式、流路護岸工 1式、床固工 1式、帯工 1式、付属物設置工 1式、道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、橋梁工 N=1基、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT土工 ICT法面工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川国道事務所	令和7年度下関国道維持出張所建築その他改修工事	建築工事	山口県下関市		10ヶ月	外壁改修N=1式、電気設備改修N=1式、機械設備改修N=1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（実工期期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川国道事務所	令和7年度富海拡幅石原地区第2改良工事	一般土木工事	山口県防府市		9ヶ月	擁壁工L=150m、道路付属施設工N=1式、仮設工N=1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（実工期期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川国道事務所	令和7年度富海拡幅富海地区第2区画線工事	塗装工事	山口県周南市	山口県防府市	5ヶ月	区画線工L=9,000m、仮設工一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（実工期期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川国道事務所	令和7年度富海拡幅富海地区第2整備工事	維持修繕工事	山口県周南市	山口県防府市	7ヶ月	(工事内容) 工事延長L=3,600m 道路土工（掘削）V=500m3、排水構造物工L=100m、縁石工L=100m、アスファルト舗装工A=400m2、区画線工L=100m、防護柵工L=100m、除草工A=5,000m2、応急処理工N=1式、仮設工N=1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 ICT土工1,000m3未満 余裕期間設定工事（実工期期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川国道事務所	令和7年度岩国・大竹道路岩国第2整備工事	維持修繕工事	山口県玖珂郡和木町	山口県岩国市	7ヶ月	(工事内容) 工事延長L=10,000m 掘削V=200m3、盛土V=200m3、舗装工A=750m2、排水構造物工L=100m、防護柵工L=100m、道路付属施設工N=1式、道路除草工A=10,000m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 ICT土工1,000m3未満 余裕期間設定工事（実工期期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川国道事務所	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事	一般土木工事	山口県防府市		18ヶ月	河川土工 N=1式 樋門工 N=1基 法覆護岸工 A=200m2 護岸基礎工 L=50m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川国道事務所	令和7年度島地川ダム周辺維持工事	維持修繕工事	山口県山口市	山口県周南市	12ヶ月	維持工（貯水池清掃工、河床掘削工） 一式 除草工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定）

山口河川 国道事務所	令和7年度国道18号光井橋耐震補強工事	橋梁補修工事	山口県光市		19ヶ月	耐震補強 N＝1 橋 光井橋 P2 橋脚耐震補強 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和7年度国道190号亀浦電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	山口県宇部市		10ヶ月	電線共同溝 L=180m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	第2四半期	ICT小規模土工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	山口県山陽小野田市	山口県下関市	11ヶ月	橋梁補修 2 橋 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 施工箇所が点在する工事 一括審査方式
山口河川 国道事務所	令和7年度防府・岩国維持管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	山口県岩国市	山口県周南市	18ヶ月	橋梁補修工事 N＝6 橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 施工箇所が点在する工事 一括審査方式
山口河川 国道事務所	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事	橋梁補修工事	山口県山口市	山口県萩市	18ヶ月	橋梁耐震補強 1 橋、橋梁補修 2 橋、橋梁撤去 1 橋、トンネル補修 2 トンネル (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 施工箇所が点在する工事
山口河川 国道事務所	令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事	一般土木工事	山口県宇部市		12ヶ月	舗装工 A=2,600m2 排水構造物工 L=100m 防護柵工 L=100m 緑石工 L=300m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和7年度国道190号新天地地区歩道整備工事	一般土木工事	山口県宇部市		16ヶ月	舗装工 A=2,000m2 排水構造物工 L=400m 防護柵工 L=200m 緑石工 L=500m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和7年度俵山・豊田道路木屋川橋第1下部工事	一般土木工事	山口県長門市俵山	山口県長門市俵山	8ヶ月	橋台 1 基 掘削 V＝1,000m3 擁壁工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3	第2四半期	ICT構造物工（橋脚・橋台） 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和7年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第4整備工事	一般土木工事	山口県長門市油谷河原	山口県長門市油谷河原	7ヶ月	道路土工 V＝80,000m3、舗装工 A＝700m2 排水構造物工 L＝100m、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第2四半期	チャレンジ型 ICT土工、ICT舗装工、ICT法面工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第5改良工事	一般土木工事	山口県下関市豊田町	山口県下関市豊田町	7ヶ月	道路土工 V＝20,000m3、土質改良工 V＝20,000m3 法面工 A＝2,000m2、排水構造物工 L＝100m 仮設工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第2四半期	ICT土工、ICT法面工 チャレンジ型 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和7年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場外第5整備工事	一般土木工事	山口県長門市油谷河原	山口県長門市油谷河原	10ヶ月	道路土工 V＝50,000m3、舗装工 A＝700m2 排水構造物工 L＝100m、法面工 A＝11,000m2 仮設工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	チャレンジ型 ICT土工、ICT舗装工、ICT法面工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和7年度俵山・豊田道路整備工事	維持修繕工事	山口県長門市俵山	山口県下関市豊田町	6ヶ月	道路土工 V＝1,500m3 舗装工 A＝500m2 排水構造物工 L＝600m 防護柵工 L＝200m 除草工 A＝40,000m2 道路付属物撤去工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第2四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和7年10月着手予定、令和8年3月完成予定）

山陰西部 国道事務所	令和7年度木与防災 木与地区第7改良工 事	一般土木工 事	山口県阿武 郡阿武町木 与	山口県阿武 郡阿武町木 与	8ヶ月	仮橋工　L＝40m （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和7年度木与防災 宇田高架橋第2下部 工事	一般土木工 事	山口県阿武 郡阿武町宇 田	山口県阿武 郡阿武町宇 田	12ヶ月	橋脚2基 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート　約1千m3	第3四半期	ICT土工 ICT構造物工（橋脚） 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和7年度木与防災 整備工事	維持修繕工 事	山口県阿武 郡阿武町木 与	山口県阿武 郡阿武町宇 田	7ヶ月	掘削工　V＝1,000m3、盛土工V＝1,000m3、排水構 造物工L＝50m、舗装工A＝250m2、防護柵工L＝250 m、法面工A＝200m2 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（令和7年10月着手予定、令和8年3月完成 予定） チャレンジ型
土師ダム 管理所	令和7年度土師ダム 曝気設備整備工事	機械設備工 事	広島県安芸 高田市土師 地先		11ヶ月	曝気設備整備　一式 コンプレッサー整備　4台 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
土師ダム 管理所	令和7年度土師ダム 維持工事	維持修繕工 事	安芸高田市 八千代町土 師地先		12ヶ月	除草工　一式 清掃工　一式 河川土工　一式 撤去物処理工　一式 緊急時対応工　一式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完 了予定）
弥栄ダム 管理所	令和7年度弥栄ダム 維持工事	維持修繕工 事	広島県大竹 市小方町小 方	山口県岩国 市美和町	12ヶ月	・除草工　　　　　1式 ・堤防養生工　　　1式 ・清掃工　　　　　1式 ・植栽維持工　　　1式 ・応急処置工　　　1式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完 了予定）

3. 公募型指名競争入札（政府調達案件対象）
- 該当無し
4. 公募型指名競争入札
- 該当無し
5. 工事希望型競争入札
- 該当無し
6. 随意契約
- 該当無し
7. 通常指名競争

事務所	工事名	工事種別	工事場所		工期	工事概要	公告時期	その他
			自	至				
本局	令和7年度中国四国 管区警察学校道場機 械設備改修工事	暖冷房衛生 設備工事	広島県広島 市南区霞1- 3-93		6ヶ月	道場　SRC－2　延べ面積1,185m2 機械設備改修（空調設備）　1式 （工事発注規模） 6,000万円以上　1億4,000万円未満	第2四半期	指名競争入札 余裕期間設定工事（令和7年12月着手予定、令和8年5月 完了予定）

8. 参加者の有無を確認する公募手続き

事務所	工事名	工事種別	工事場所		工期	工事概要	公告時期	その他
			自	至				
広島国道 事務所	令和7年度広島新交 通中筋エスカレー ター外整備工事	機械設備工 事	広島県広島 市安佐南区 西原	広島県広島 市安佐南区 中筋	15ヶ月	道路用昇降設備整備 エスカレーター　3基 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島国道 事務所	令和7年度広島新交 通白島エスカレー ター外整備工事	機械設備工 事	広島県広島 市中区白島 北町	広島県広島 市東区牛田 新町	15ヶ月	道路用昇降設備整備 エスカレーター　3基 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島国道 事務所	令和7年度紙屋町地 下駐車場設備整備工 事	機械設備工 事	広島県広島 市中区紙屋 町地内	広島県広島 市中区紙屋 町地内	16ヶ月	地下駐車場設備整備　1式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	第2四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）