

令和8年度5月以降発注工事 工事種別毎の発注予定工事件数

※令和8年4月に公表した工事を除く

	令和8年度
	5月期公表 (R8年度発注予定工事件数)
一般競争入札「政府調達協定対象」	1
一 般 土 木	1
一 般 競 争 入 札	10
一 般 土 木	10
A s 舗 装	0
鋼 橋 上 部	0
造 園	0
建 築	0
木 造 建 築	0
電 気 設 備	0
暖 冷 房 衛 生	0
C o 舗 装	0
P C	0
法 面 処 理	0
塗 装	0
維 持 修 繕	0
河 川 し ゅ ん せ つ	0
機 械 設 備	0
通 信 設 備	0
受 変 電 設 備	0
橋 梁 補 修	0
公募型指名競争入札「政府調達協定対象」	0
公 募 型 指 名 競 争 入 札	0
工 事 希 望 型 競 争 入 札	0
随 意 契 約	0
通 常 指 名 競 争	0
参加者の有無を確認する公募手続	0
合 計	11

※港湾空港部関係は除く

令和8年度5月以降発注予定工事 一括審査方式

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
一般土木工事	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第2下部工事	松江国道事務所	第1四半期
	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第3下部工事		
	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第4下部工事		
	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第1下部工事	松江国道事務所	第1四半期
令和8年度出雲バイパス大津高架橋第2下部工事			

令和8年度5月期発注の見通しの公表について（令和8年5月現在）

令和8年 5月15日
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和8年度5月期の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和8年5月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
※下記の内容について、令和8年4月に公表した工事は含みません。

Excelデータはこちらから ⇒



以下の手順を実施してください。

- 1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
- 2.保存したPDFデータを開く
- 3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

1. 一般競争入札（政府調達協定案件）

事務所	工事名	工事種別	工事場所		工期	工事概要	公告時期	その他
			目	至				
本局	令和8年度尾道・松江自動車道下本谷トンネル工事	一般土木工事	広島県庄原市口和町竹地谷	広島県庄原市口和町竹地谷	2ヶ月	トンネル L=301m 掘削工V=3,000m3 (工事発注規模) 15億円以上・30億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約6,000 m3、鋼材 約400t (公告予定月) 令和8年9月	第2四半期	技術提案評価S I型 ICT土工 建設キャリアアップシステム義務化モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

2. 一般競争入札（政府調達以外）

事務所	工事名	工事種別	工事場所		工期	工事概要	公告時期	その他
			目	至				
鳥取河川国道事務所	令和8年度津ノ井バイパス南栄地区外改良工事	一般土木工事	鳥取県鳥取市南栄町	鳥取県鳥取市西大路	6ヶ月	路体盛土工 約V=3,000m3 構造物撤去工 1式 法面工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第1四半期	チャレンジ型 ICT土工 余裕期間設定工事（令和8年9月着手予定、令和9年1月完了予定）
松江国道事務所	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第1下部工事	一般土木工事	島根県出雲市斐川町	島根県出雲市大津町	19ヶ月	橋梁下部（基礎）工 場所打ち杭N=11本、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート500m3 鋼材15t	第1四半期	ICT作業土工（床堀工）、ICT基礎工
松江国道事務所	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第2下部工事	一般土木工事	島根県出雲市斐川町	島根県出雲市大津町	18ヶ月	橋梁下部（基礎）工 場所打ち杭N=11本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート500m3 鋼材14t	第1四半期	ICT作業土工（床堀工）、ICT基礎工 一括審査方式
松江国道事務所	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第4下部工事	一般土木工事	島根県出雲市大津町		18ヶ月	橋梁下部（基礎）工 場所打ち杭N=11本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート500m3 鋼材14t	第1四半期	ICT作業土工（床堀工）、ICT基礎工 一括審査方式
松江国道事務所	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第1下部工事	一般土木工事	島根県出雲市大津町		8ヶ月	橋梁下部工 1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート750m3 鋼材80t	第1四半期	ICT作業土工（床堀工）、ICT構造物工（橋脚・橋台）、ICT基礎工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年9月の間で任意に設定、令和9年3月に完了予定） 一括審査方式
松江国道事務所	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第2下部工事	一般土木工事	島根県出雲市大津町		8ヶ月	橋梁下部工 1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート700m3 鋼材60t	第1四半期	ICT作業土工（床堀工）、ICT構造物工（橋脚・橋台）、ICT基礎工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年9月の間で任意に設定、令和9年3月に完了予定） 一括審査方式
松江国道事務所	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第3下部工事	一般土木工事	島根県出雲市斐川町	島根県出雲市大津町	18ヶ月	橋梁下部（基礎）工 場所打ち杭N=11本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート500m3 鋼材14t	第1四半期	ICT作業土工（床堀工）、ICT基礎工 一括審査方式

岡山国道事務所	令和8年度岡山倉敷立体古新田地区外改良工事	一般土木工事	岡山県岡山市南区古新田地内	岡山県総社市并尻野地内	6ヶ月	道路土工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 100m 擁壁工 4.5m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) セメント 1千トン	第1四半期	施工箇所が点在する工事 ICT地盤改良工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日令和8年7月の間で任意に設定、令和8年12月完了予定)
山口河川国道事務所	令和8年度藤生長野ハイパス藤生地区改良工事	一般土木工事	山口県岩国市藤生町		8ヶ月	道路改良1式 掘削工 100m ³ 、盛土工2,500m、地盤改良工(深層混合処理工380本、中層混合処理工1,700m ³) 残土処理工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第1四半期	ICT土工 ICT地盤改良工 余裕工期設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
山陰西部国道事務所	令和8年度益田・田万川道路小浜地区外工事用道路工事	一般土木工事	島根県益田市小浜地内		8ヶ月	掘削工 V=4.100m ³ 盛土工 V=3.200m ³ 法面工 A=450m ² 地盤改良工 A=100m ² 擁壁工 L=1.500m ² 舗装工 A=1.150m ² 防護柵工 L=100m 排水構造物工 L=450m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第1四半期	省人化チャレンジ ICT土工 ICT舗装工 ICT法面工 ICT擁壁工 ICT作業土工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

3. 公募型指名競争入札(政府調達案件対象) 該当無し
4. 公募型指名競争入札 該当無し
5. 工事希望型競争入札 該当無し
6. 随意契約 該当無し
7. 通常指名競争 該当無し
8. 参加者の有無を確認する公募手続き 該当無し