

令和8年度10月以降発注工事 工事種別毎の発注予定工事件数

				令和8年度
				10月期公表 (R8年度発注予定工事件数)
一般競争入札「政府調達協定対象」				2
	一般土木			0
	As舗装			0
	鋼橋上部			2
	Co舗装			0
一般競争入札				120
	一般土木			49
	As舗装			6
	鋼橋上部			3
	造園			0
	建築			4
	木造建築			0
	電気設備			3
	暖冷房衛生			4
	Co舗装			0
	PC			0
	法面処理			1
	塗装			8
	維持修繕			31
	河川しゅんせつ			0
	機械設備			4
	通信設備			4
	受変電設備			0
	橋梁補修			3
公募型指名競争入札「政府調達協定対象」				0
公募型指名競争入札				0
工事希望型競争入札				0
随意契約				0
通常指名競争				0
参加者の有無を確認する公募手続				0
合計				122

※港湾空港部関係は除く

令和8年度10月以降発注予定工事　一括審査方式

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　　　名	事　　　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
一般土木工事	令和8年度北条道路松神高架橋第1下部工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和8年度北条道路西園橋第1下部工事		
	令和8年度北条道路妻波地区第1地盤改良工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和8年度北条道路妻波地区第2地盤改良工事		
	令和8年度北条道路妻波地区第3地盤改良工事		
	令和8年度北条道路由良宿地区第2改良工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和8年度北条道路由良宿地区第3改良工事		
	令和8年度北条道路西園地区第10地盤改良工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和8年度北条道路西園地区第11地盤改良工事		
	令和8年度北条道路西園地区第12地盤改良工事		
	令和8年度広島南道路明神高架橋第23下部工事	広島国道事務所	第3四半期
	令和8年度広島南道路明神高架橋第28下部工事		

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　　　名	事　　　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
鋼橋上部工事	令和8年度福山道路地頭分第3高架橋鋼上部工事	福山河川国道事務所	第3四半期
	令和8年度福山道路地頭分第1高架橋鋼第2上部工事		

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　　　名	事　　　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
塗装工事	令和8年度国道54号頓原維持管内区画線工事	松江国道事務所	第4四半期
	令和8年度国道9号出雲維持管内区画線工事		
	令和8年度国道9号・54号松江維持管内区画線工事		
	令和8年度玉島笠岡道路区画線第1工事	岡山国道事務所	第3四半期
	令和8年度玉島笠岡道路区画線第2工事		
	令和8年度玉島笠岡道路区画線第3工事		

令和８年度１０月期発注の見通しの公表について（令和８年１０月現在）

令和８年　１０月　１日
国土交通省　中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和8年度10月期の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和　８年10月　１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

Excelデータはこちらから ⇒ 

以下の手順を実施してください。
1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
2.保存したPDFデータを開く
3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

１．一般競争入札（政府調達協定案件）

事務所	工事名	工事種別	工事場所		工期	工事概要	公告時期	その他
			自	至				
本局	令和８年度福山道路地頭分第３高架橋鋼上部工事	鋼橋上部工事	広島県福山市瀬戸町地頭分地内		２９ヶ月	鋼５径間連続少数钣桁橋　橋長Ｌ＝２０５ｍ、幅員Ｗ＝約１０ｍ、最大支間長Ｌ＝４１ｍ、トラッククレーンベント架設床版工（鋼・コンクリート合成床版）Ａ＝約２，０００㎡（工事発注規模） ９億円以上　１０億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板）　３百トン （公告予定月） 令和８年１０月	第３四半期	一括審査方式 ＩＣＴ構造物工（橋梁上部） 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 建設キャリアアップシステム義務化モデル工事
本局	令和８年度福山道路地頭分第１高架橋鋼第２上部工事	鋼橋上部工事	広島県福山市瀬戸町地頭分地内		２４ヶ月	鋼４径間連続少数钣桁橋　橋長Ｌ＝１６５ｍ、幅員Ｗ＝約１０ｍ、最大支間長Ｌ＝４４ｍ、トラッククレーンベント架設床版工（鋼・コンクリート合成床版）Ａ＝約１，６００㎡（工事発注規模） ３億円以上　９億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板）　３百トン （公告予定月） 令和８年１０月	第３四半期	一括審査方式 ＩＣＴ構造物工（橋梁上部） 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 建設キャリアアップシステム義務化モデル工事

２．一般競争入札（政府調達以外）

事務所	工事名	工事種別	工事場所		工期	工事概要	公告時期	その他
			自	至				
本局	令和８年度三原職安庁舎空調設備改修工事	暖冷房衛生設備工事	広島県三原市館町１－６－１０		９ヶ月	庁舎　ＲＣ－２　延べ面積６８６㎡ 機械設備改修（空調設備）　１式 （工事発注規模） ６,０００万円以上　１億４,０００万円未満	第３四半期	営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和９年５月の間で任意に設定、令和１０年１月完了予定） 「見積活用方式」試行工事
本局	令和８年度広島地方合同庁舎照明設備改修工事	電気設備工事	広島県広島市中区上八丁堀６－３０		１４ヶ月	庁舎（２号館）　ＳＲＣ－１１－１　延べ面積１９，８４３㎡ 庁舎（４号館）　Ｓ－１５－２（一部ＲＣ、ＳＲＣ）　延べ面積３３，９６５㎡ 電気設備改修（照明設備）　１式 （工事発注規模） ２億３,０００万円以上　３億円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事
本局	令和８年度広島法務総合庁舎建築改修工事	建築工事	広島県広島市中区上八丁堀２－３１		１３ヶ月	庁舎　ＳＲＣ－１２－１　延べ面積３１，０４６㎡ 建築改修（模様替え）　１式 （工事発注規模） ３億４,０００万円以上　９億円未満	第３四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和９年３月の間で任意に設定、令和１０年３月完了予定）
本局	令和８年度廿日市職安庁舎空調設備その他改修工事	暖冷房衛生設備工事	広島県廿日市市串戸４－９－３２		９ヶ月	庁舎　ＲＣ－２（一部Ｓ）　延べ面積７７２㎡ 書庫　Ｓ－１　延べ面積４０㎡ 機械設備改修（空調設備、照明設備）　１式 （工事発注規模） ６,０００万円以上　１億４,０００万円未満	第３四半期	営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和９年５月の間で任意に設定、令和１０年１月完了予定） 「見積活用方式」試行工事
本局	令和８年度浜田港湾合同庁舎外壁その他改修工事	建築工事	島根県浜田市長浜町1785-16		８ヶ月	庁舎　ＲＣ－３　延べ面積１，４１１㎡ 車庫・倉庫　ＲＣ－１　延べ面積２０８㎡ 事務室（保）　ＲＣ－１　延べ面積２０㎡ 建築改修（外壁・建具・屋上防水改修）　一式 （工事発注規模） ７,０００万円以上　１億円未満	第３四半期	営繕チャレンジ型 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和９年２月の間で任意に設定、令和９年９月完了予定） 「見積活用方式」試行工事
本局	令和８年度海上保安大本館空調設備改修工事	暖冷房衛生設備工事	広島県呉市若葉町5-1		１９ヶ月	本館　ＲＣ－４　延べ面積７，７５５㎡ 機械設備改修（空調設備）　一式 （工事発注規模） ３億円以上　９億円未満	第３四半期	
本局	令和８年度福山法務総合庁舎電気設備改修工事	電気設備工事	広島県福山市三吉町１－７－２		１２ヶ月	庁舎　ＲＣ－３　延べ面積３，３２９㎡ 電気設備改修（受変電設備）　１式 （工事発注規模） １億４,０００万円以上　２億３,０００万円未満	第３四半期	企業能力評価型 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和９年３月の間で任意に設定、令和１０年２月完了予定） 「見積活用方式」試行工事

本局	令和8年度福光・浅利道路浅利ランプ橋鋼上部工事	鋼橋上部工事	島根県江津市後地町	島根県江津市松川町	22ヶ月	鋼単純細幅箱桁橋、橋長 L=77m、幅員 L=13.140m～11.640m、最大支間長 L=75.5m、トラッククレーンベント架設工法、床版工 A=940m2 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(鋼板、形鋼、棒鋼、鋼管) 5百トン	第3四半期	ICT構造物工(橋梁上部) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
鳥取河川国道事務所	令和8年度志戸坂峠防災駒埴地区仮橋工事	一般土木工事	鳥取県八頭郡智頭町大字駒埴地内		12ヶ月	仮橋橋工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3.4億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材(形鋼) 2百トン	第3四半期	ICT土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和9年1月着手予定、令和9年12月完了予定)
鳥取河川国道事務所	令和8年度国道9号鳥取大橋東詰交差点改良工事	一般土木工事	鳥取県鳥取市		10ヶ月	軽量盛土工(EPS工法) L=45m2 路側防護柵工 L=180m 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第4四半期	省力化チャレンジ 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(着手期間は契約締結日の翌日～工事着手期間 令和8年11月の間で任意設定。令和9年10月完了予定)
鳥取河川国道事務所	令和8年度鳥取河川国道事務所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	鳥取県八頭郡智頭町	鳥取県鳥取市	13ヶ月	舗装工 1式 橋梁補修 N=2橋 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和9年2月10日の間で任意設定。令和9年10月完了予定)
鳥取河川国道事務所	令和8年度鳥取西道路松原地区法面工事	法面処理工事	鳥取県鳥取市松原	鳥取県鳥取市松原	13ヶ月	アンカー工 L=19.5m～29.5m N=60基 受圧板 N=60基 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材 12トン	第3四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(工事着手時期は契約締結日の翌日～令和9年2月10日の間で任意設定。令和9年10月完了予定)
鳥取河川国道事務所	令和8年度篠坂トンネル換気設備外整備工事	機械設備工事	鳥取県八頭郡智頭町地内	鳥取県鳥取市用瀬町地内	14ヶ月	トンネル換気設備 3基 分解整備 計測機器 1式 整備 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
鳥取河川国道事務所	令和8年度国道9号長尾トンネル警報設備工事	通信設備工事	鳥取県鳥取市気高町八束水	鳥取県鳥取市青谷町青谷	12ヶ月	トンネル警報装置 1箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	
倉吉河川国道事務所	令和8年度倉吉管内道路情報表示設備外工事	通信設備工事	倉吉河川国道事務所管内		12ヶ月	道路情報表示設備 N=3基 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	
倉吉河川国道事務所	令和8年度天神川水系三徳川大瀬第2排水樋門補修外工事	一般土木工事	鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬地先		8ヶ月	樋門扉体工 1式 構造物撤去工 1式 河川掘削工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	
倉吉河川国道事務所	令和8年度天神川河口掘削外河道整備工事	一般土木工事	鳥取県東伯郡北栄町江北地先外		6ヶ月	河川土工 1式 掘削工 2,000m3 掘削工(ICT) 2,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	ICT土工
倉吉河川国道事務所	令和8年度大山山系宮の谷砂防堰堤管理用道路外工事	一般土木工事	鳥取県東伯郡三朝町大字山田地先		8ヶ月	伐木除根工 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT土工 CCUS活用推奨モデル工事
倉吉河川国道事務所	令和8年度大山山系下助谷砂防堰堤管理用道路外工事	一般土木工事	鳥取県東伯郡三朝町大字助谷地先		8ヶ月	伐木除根工 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT土工 CCUS活用推奨モデル工事

倉吉河川 国道事務所	令和８年度北条道路 松神高架橋第１下部 工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町松 神地内		１３ヶ月	橋台工１基、仮設工１式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約1千m3、鋼材約1百t	第３四半期	一括審査方式 ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）、ＩＣＴ基礎工 建設キャリアアップ活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度北条道路 西園橋第１下部工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町西 園地内		９ヶ月	橋台工１基、仮設工　１式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約1千m3、鋼材約1百t	第３四半期	一括審査方式 ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）、ＩＣＴ基礎工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度北条道路 妻波地区第１地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町妻 波地内		１４ヶ月	地盤改良工　約N＝645本、仮設工１式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） セメント1千トン	第３四半期	一括審査方式 ＩＣＴ地盤改良工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度北条道路 良波地区第２地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町妻 波地内		１４ヶ月	地盤改良工　約N＝453本、仮設工1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	第３四半期	一括審査方式 ＩＣＴ地盤改良工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度北条道路 妻波地区第３地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町妻 波地内		１４ヶ月	地盤改良工　約N＝768本、仮設工1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） セメント1千トン	第３四半期	一括審査方式 ＩＣＴ地盤改良工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度北条道路 由良宿地区第２改良 工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町由 良宿地内		１２ヶ月	盛土　約V＝31,000m3、仮設工１式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	第３四半期	一括審査方式 ＩＣＴ土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度北条道路 由良宿地区第３改良 工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町由 良宿地内		１２ヶ月	盛土　約V＝23,000m3、擁壁工　約L＝200m、仮設工１式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	第３四半期	一括審査方式 ＩＣＴ土工 ＩＣＴ擁壁工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度北条道路 西園地区第３改良工 事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町由 良宿地内		１２ヶ月	地盤改良工　N＝40本、擁壁工　約L＝400m、舗装工　約A＝6,200m2、 仮設工１式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材　１千トン	第３四半期	ＩＣＴ土工、ＩＣＴ擁壁工、ＩＣＴ舗装 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度北条道路 西園地区第１２地盤 改良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町西 園	鳥取県東伯 郡北栄町西 園	１０ヶ月	地盤改良工256本、仮設工1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） セメント2千トン	第３四半期	一括審査方式 ＩＣＴ土工 ＩＣＴ地盤改良工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度北条道路 西園地区第１０地盤 改良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町西 園	鳥取県東伯 郡北栄町西 園	１０ヶ月	地盤改良工280本、仮設工1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	第３四半期	一括審査方式 ＩＣＴ土工 ＩＣＴ地盤改良工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度北条道路 西園地区第１１地盤 改良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町西 園	鳥取県東伯 郡北栄町西 園	１０ヶ月	地盤改良工358本、仮設工1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	第３四半期	一括審査方式 ＩＣＴ土工 ＩＣＴ地盤改良工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度国道９号 米子地区電線共同溝 外工事	アスファル ト舗装工事	鳥取県米子 市		８ヶ月	電線共同溝　L＝約25m 舗装工　A＝3,000m2 道路付属物工　一式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上　2億3,000万円未満	第３四半期	企業能力評価型 施工箇所が点在する工事 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定） G X（電動建機）

倉吉河川 国道事務所	令和８年度倉吉管内 区画線設置工事	塗装工事	鳥取県東伯 郡湯梨浜町	鳥取県米子 市	６ヶ月	区画線工　L＝１５，０００m (工事発注規模) 3,000万円以上　7,000万円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度倉吉管内 区画線設置その２工 事	塗装工事	鳥取県東伯 郡湯梨浜町	鳥取県米子 市	１１ヶ月	区画線工　L＝３０，０００m (工事発注規模) 1億円以上　2億円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度倉吉管内 交安施設工事	維持修繕工 事	鳥取県東伯 郡湯梨浜町	鳥取県米子 市	６ヶ月	防護柵工　　　　　L＝３００m 道路付属施設工　　　１式 (工事発注規模) 1億円以上　2億円未満	第３四半期	施工箇所が点在する工事 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
倉吉河川 国道事務所	令和８年度倉吉管内 交安施設その２工事	維持修繕工 事	鳥取県東伯 郡琴浦町	鳥取県米子 市	１０ヶ月	舗装工　　　　　　　A＝４００m ² 道路付属施設工　　　１式 防護柵工　　　　　　L＝３００m (工事発注規模) 1億円以上　2億円未満	第３四半期	省人化チャレンジ 施行箇所が点在する工事 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
日野川河 川事務所	令和８年度菅沢ダム 放流警報設備更新工 事	通信設備工 事	鳥取県日野 郡日南町菅 沢地先		１２ヶ月	中継局　N＝１局、警報局　N＝７局 (工事発注規模) 1億円以上　2億円未満	第３四半期	企業能力評価型
日野川河 川事務所	令和８年度大山砂防 船谷川３８砂防堰堤 工事用道路第２工事	一般土木工 事	日野郡江府 町美用地先		１０ヶ月	掘削工　１式、盛土工　１式、　ブロック積工　　230m ² 擁壁工 244m ² (工事発注規模) 7,000万円以上　1億円未満	第３四半期	省人化チャレンジ ICT土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和９年４月着手予定、令和１０年１月 完了予定）
日野川河 川事務所	令和８年度大山砂防 御机３号砂防堰堤工 事	一般土木工 事	日野郡江府 町美用地先		１０ヶ月	砂防堰堤工　１基　コンクリート工　1400m ³ (工事発注規模) 1億円以上　2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート　1千m ³	第３四半期	ICTコンクリート堰堤工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和９年４月着手予定、令和１０年１月 完了予定）
松江国道 事務所	令和８年度出雲除雪 基地新築工事	建築工事	島根県出雲 市知井宮町		１１ヶ月	除雪基地建築工事　一式 (工事発注規模) 2億円以上　3億4,000万円未満	第３四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日令和９年３月の間で任意に設定、令和１０年１月に完 了予定）
松江国道 事務所	令和８年度出雲除雪 基地電気設備他工事	電気設備工 事	島根県出雲 市知井宮町		１１ヶ月	除雪基地電気設備　一式 除雪基地機械設備　一式 (工事発注規模) 6,000万円以上　1億4,000万円未満	第３四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日令和９年３月の間で任意に設定、令和１０年１月に完 了予定）
松江国道 事務所	令和８年度里方電線 共同溝第５工事	アスファル ト舗装工事	島根県雲南 市木次町里 方	島根県雲南 市木次町山 方	１０ヶ月	電線共同溝　一式 管路工　１式 プレキャストボックス工　一式 仮設工　１式 (工事発注規模) 6,000万円以上　1億4,000万円未満	第４四半期	企業能力評価型 ICT土工 ICT作業土工（床掘工） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日令和９年４月の間で任意に設定、令和９年１２月に完 了予定）
松江国道 事務所	令和８年度国道５４ 号頓原維持管内区画 線工事	塗装工事	島根県安来 市吉佐町	島根県松江 市宍道町 佐々布	１０ヶ月	区画線工　一式 仮設工　一式 (工事発注規模) 3,000万円以上　7,000万円未満	第４四半期	企業能力評価型 一括審査方式 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日令和９年４月の間で任意に設定、令和９年１２月に完 了予定）
松江国道 事務所	令和８年度国道９号 出雲維持管内区画線 工事	塗装工事	島根県出雲 市斐川町	島根県大田 市温泉津町	１０ヶ月	区画線工　一式 仮設工　一式 (工事発注規模) 3,000万円以上　7,000万円未満	第４四半期	企業能力評価型 一括審査方式 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日令和９年４月の間で任意に設定、令和９年１２月に完 了予定）

松江国道事務所	令和８年度国道９号・５４号松江維持管内区画線工事	塗装工事	島根県安来市吉佐町	島根県松江市宍道町佐々布	１０ヶ月	区画線工 一式 仮設工 一式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第４四半期	企業能力評価型 一括審査方式 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和９年４月の間で任意に設定、令和９年１２月に完了予定）
出雲河川事務所	令和８年度中海野積場地区湖岸堤整備工事	一般土木工事	鳥取県米子市灘町地先	鳥取県米子市灘町地先	５ヶ月	河川土工 N=1式 擁壁護岸工 N=1式 付帯道路工 N=1式 付属物設置工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第３四半期	企業能力評価型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和８年度斐伊川上流維持工事	維持修繕工事	島根県出雲市大津町地先	島根県雲南市木次町地先	１２ヶ月	除草工 １式 応急対策工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第３四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和９年４月着手予定、令和１０年３月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和８年度斐伊川下流維持工事	維持修繕工事	島根県出雲市美野町地先	島根県出雲市大津町地先	１２ヶ月	除草工 １式 応急対策工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第３四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和９年４月着手予定、令和１０年３月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和８年度神戸川維持工事	維持修繕工事	島根県出雲市大社町地先	島根県出雲市馬木町地先	１２ヶ月	除草工 １式 応急対策工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満	第３四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和９年４月着手予定、令和１０年３月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和８年度宍道湖外維持工事	維持修繕工事	鳥取県境港市渡町地先	島根県松江市宍道町地先	１２ヶ月	除草工 １式 応急対策工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第３四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和９年４月着手予定、令和１０年３月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和８年度中海維持工事	維持修繕工事	鳥取県境港市昭和町地先	島根県松江市東出雲町地先	１２ヶ月	除草工 １式 応急対策工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満	第３四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和９年４月着手予定、令和１０年３月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和８年度志津見ダム係船設備整備工事	機械設備工事	島根県飯石郡飯南町角井地先	島根県飯石郡飯南町角井地先	１４ヶ月	係船設備機側操作盤 更新 １面 （工事発注規模） 3,000万円未満	第３四半期	企業能力評価型 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
出雲河川事務所	令和８年度志津見ダム管理支所庁舎空調改修工事	暖冷房衛生設備工事	島根県飯石郡飯南町角井地内	島根県飯石郡飯南町角井地内	５ヶ月	空気調和設備 改設一式 換気設備 改設一式 電気設備工事 改設一式 建築工事 修繕一式 （工事発注規模） 6,000万円未満	第３四半期	営繕チャレンジ型
出雲河川事務所	令和８年度志津見ダム貯水池外維持工事	維持修繕工事	島根県出雲市佐田町一窪田地先	島根県飯石郡飯南町八神地先	１２ヶ月	除草工 １式 応急対策工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第３四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和９年４月着手予定、令和１０年３月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和８年度尾原ダム貯水池外維持工事	維持修繕工事	島根県雲南市木次町地先	島根県仁多郡奥出雲町佐白地先	１２ヶ月	除草工 １式 応急対策工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第３四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（令和９年４月着手予定、令和１０年３月完了予定） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
出雲河川事務所	令和８年度尾原ダム放流警報設備更新工事	通信設備工事	島根県出雲市塩冶有原町地先	島根県雲南市木次町地先	１４ヶ月	放流警報設備 １式 放流警報設備工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第３四半期	

浜田河川 国道事務所	令和８年度福光・浅利道路黒松西地区第４改良工事	一般土木工事	島根県大田市温泉津町	島根県江津市黒松町	１３ヶ月	改良　Ｌ＝840m、掘削　Ｖ＝60,000m3、盛土　Ｖ＝60,000m3、擁壁工（補強土壁）　Ａ＝510m2、管渠工　Ｌ＝49m、排水構造物工　一式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	第３四半期	ＩＣＴ土工 ＩＣＴ作業土工（床掘工） ＩＣＴ擁壁工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和９年３月着手予定、令和１０年３月完了予定）
浜田河川 国道事務所	令和８年度福光・浅利道路本谷東地区第５改良工事	一般土木工事	島根県江津市後地町		１３ヶ月	改良　Ｌ＝520m、掘削　Ｖ＝30,000m3、盛土　Ｖ＝30,000m3、橋台工（直接基礎）　Ｎ＝２基、排水構造物工　一式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	第３四半期	ＩＣＴ土工 ＩＣＴ作業土工（床掘工） ＩＣＴ擁壁工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和９年３月着手予定、令和１０年３月完了予定）
浜田河川 国道事務所	令和８年度福光・浅利道路鎌手地区第７改良工事	一般土木工事	島根県大田市温泉津町		１３ヶ月	改良　Ｌ＝1,140m、掘削　Ｖ＝50,000m3、盛土　Ｖ＝20,000m3、擁壁工（補強土壁）　Ａ＝150m2、鉄筋挿入工　Ｎ＝400本、排水構造物工　一式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	第３四半期	ＩＣＴ土工 ＩＣＴ作業土工（床掘工） ＩＣＴ擁壁工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和９年３月着手予定、令和１０年３月完了予定）
浜田河川 国道事務所	令和８年度三隅・益田道路鎌手地区外整備工事	維持修繕工事	島根県益田市西平原町	島根県益田市久城町	３ヶ月	掘削工　　Ｖ＝９５０m3 オーバーレイ工　Ａ＝１００m2 排水構造物工　　Ｎ＝１式 道路附属施設工　Ｎ＝１式 除草工　　Ａ＝１００m2 応急処理工　　Ｎ＝１式 構造物撤去工　　Ｎ＝１式 仮設工　　Ｎ＝１式 （工事発注規模） 3,000万円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
浜田河川 国道事務所	令和８年度三隅・益田道路遠田ＩＣ舗装工事	アスファルト舗装工事	島根県益田市遠田町	島根県益田市久城町	５ヶ月	道路土工　１式 舗装工　Ａ＝10,000m2 切削オーバーレイ工　Ａ＝1,000m2 道路附属物工　１式 排水構造物工　１式 構造物撤去工　１式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上　2億3,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト　2,4千トン	第３四半期	ICT土工 ICT舗装 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
浜田河川 国道事務所	令和８年度三隅・益田道路遠田地区舗装工事	アスファルト舗装工事	島根県益田市遠田町	島根県益田市遠田町	５ヶ月	道路土工　１式 舗装工　Ａ＝2,000m2 排水構造工　１式 道路附属物工　１式 構造物撤去工　１式 （工事発注規模） 6,000万円以上　1億4,000万円未満	第３四半期	ICT土工 ICT舗装 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
浜田河川 国道事務所	令和８年度三隅・益田道路津田地区外整備工事	維持修繕工事	島根県浜田市三隅町	島根県浜田市三隅町	９ヶ月	掘削工　V＝5,000m3 盛土工　V＝5,000m3 舗装工　１式 排水構造物工　１式 道路付属施設工　１式 防護柵工　１式 構造物撤去工　１式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	第３四半期	ＩＣＴ土工 ＩＣＴ作業土工（床掘工） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
浜田河川 国道事務所	令和８年度三隅・益田道路津田地区外整備工事	維持修繕工事	島根県益田市西平原町	島根県益田市遠田町	９ヶ月	掘削工　V＝3,000m3 法面工　１式 舗装工　１式 排水構造物工　１式 道路付属施設工　１式 防護柵工　１式 構造物撤去工　１式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	第３四半期	ＩＣＴ土工 ＩＣＴ作業土工（床掘工） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
浜田河川 国道事務所	令和８年度高津川須子地区護岸他工事	一般土木工事	島根県益田市		６ヶ月	掘削工　　V＝約9,000m3 護岸　　L＝約85m 階段工　　N＝1箇所 （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満	第３四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
浜田河川 国道事務所	令和８年度国道９号益田地区道路整備工事	一般土木工事	島根県益田市須子町		５ヶ月	除雪基地敷地造成　１箇所 掘削工V＝約３８０m3　盛土工V＝約１８０m3　擁壁工L＝約９０m　排水構造物工L＝約１２m　道路附属物工　１式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	第３四半期	企業能力評価型 ＩＣＴ土工 ＩＣＴ擁壁工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
浜田河川 国道事務所	令和８年度益田除雪基地新築工事	建築工事	島根県益田市須子町		１１ヶ月	除雪基地新築　１基 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和８年１２月着手、令和９年１０月完了予定）
浜田河川 国道事務所	令和８年度国道９号熱田地区第２改良工事	一般土木工事	島根県浜田市熱田町地内		１１ヶ月	掘削工V＝１３０m3、路体盛土工V＝５０m3、地盤改良工A＝９０m2、防草対策工L＝１１０m、擁壁工L＝１０m、石・ブロック積工A＝３０m2、排水構造物工１式、舗装工A＝４０m2、縁石工L＝４０m、防護柵工L＝４０m、張出歩道工L＝１０m、横断歩道橋撤去工１式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	第３四半期	ＩＣＴ土工 ＩＣＴ舗装工 ＩＣＴ擁壁工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和９年４月の間で任意に設定、令和９年１２月完了予定）

浜田河川 国道事務所	令和８年度国道９号 津田横断歩道橋他補 修工事	維持修繕工 事	島根県益田 市木部町地 内	島根県益田 市津田町地 内	９ヶ月	横断歩道橋補修 N=1 橋 門型標識補修 N=1 基 (工事発注規模) 1億円以上2億円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和９年２ 月の間で任意に設定、令和９年１０月完了予定)
浜田河川 国道事務所	令和８年度国道９号 日原陸橋橋梁補修工 事	橋梁補修工 事	島根県鹿足 郡津和野町 枕瀬地内	島根県鹿足 郡津和野町 枕瀬地内	１０ヶ月	橋梁補修 N=1 橋 (工事発注規模) 2億円以上3億4000万円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和９年２ 月の間で任意に設定、令和９年１１月完了予定)
浜田河川 国道事務所	令和８年度国道９号 益田跨線橋橋梁補修 工事	橋梁補修工 事	島根県益田 市あけぼの 西町地内	島根県益田 市駅前町地 内	７ヶ月	橋梁補修 N=1 基 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和９年２ 月の間で任意に設定、令和９年８月完了予定)
浜田河川 国道事務所	令和８年度益田西道 路白上地区外工事用 道路設置工事	一般土木工 事	島根県益田 市白上町	島根県益田 市虫追町	８ヶ月	掘削V＝約9,000m3 盛土V＝約48,000m3 排水構造物工 1式 舗装工A＝約4,000m2 仮設工 1式 伐採工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第３四半期	ICT土工 ICT舗装工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限令和９年１月の間で任意に設定、令和９年８月完了予 定)
浜田河川 国道事務所	令和８年度益田西道 路白上地区改良工事	一般土木工 事	島根県益田 市白上町	島根県益田 市白上町	８ヶ月	掘削V＝約52,000m3 盛土V＝約1,600m3 排水構造物工 1式 舗装工A＝約500m2 仮設工 1式 伐採工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第３四半期	ICT土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限令和９年１月の間で任意に設定、令和９年８月完了予 定)
浜田河川 国道事務所	令和８年度益田西道 路喜阿弥地区改良工 事	一般土木工 事	島根県益田 市喜阿弥町	島根県益田 市虫追町	８ヶ月	伐採工＝約54,000m2 盛土V＝約500m3 排水構造物工 1式 舗装工(碎石舗装) A＝300m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第３四半期	企業能力評価型 ICT土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限令和８年１２月の間で任意に設定、令和９年７月完了予 定)
浜田河川 国道事務所	令和８年度益田道路 久城地区第２改良工 事	一般土木工 事	島根県益田 市久城町	島根県益田 市高津町	８ヶ月	掘削V＝約27,000m3 盛土V＝約25,000m3 地盤改良工(中層混合) V＝約5,700m3 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第３四半期	企業能力評価型 ICT土工 ICT地盤改良工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限令和９年１月の間で任意に設定、令和９年８月完了予 定)
浜田河川 国道事務所	令和８年度益田道路 第２整備工事	維持修繕工 事	島根県益田 市久城町	島根県益田 市高津町	７ヶ月	盛土V＝約2,000m3 排水構造物工 1式 除草工 1式 構造物撤去工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第３四半期	企業能力評価型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限令和９年３月の間で任意に設定、令和９年９月完了予 定)
浜田河川 国道事務所	令和８年度江の川八 神地区樋門他工事	一般土木工 事	島根県江津 市松川町太 田地先		７ヶ月	樋門本体工 1式(3.6*3.4*2連) 地盤改良 約L=50m、H=2m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第３四半期	ICT地盤改良工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
浜田河川 国道事務所	令和８年度江の川大 貫和田地区樋門他工 事	一般土木工 事	島根県江津 市桜江町大 貫地先		７ヶ月	樋門本体工 1式 付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 水路工 1式 地盤改良工 1式 法覆護岸工 約L=100m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第３四半期	ICT土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
岡山河川 事務所	令和８年度吉井川水 系樋門改善他工事	一般土木工 事	岡山県和気 町	岡山県和気 町	７ヶ月	・樋門無動力化工事 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
岡山国道 事務所	令和８年度津山南道 路第２整備工事	維持修繕工 事	岡山県久米 郡美咲町打 穴中	岡山県津山 市平福地内	７ヶ月	道路土工 張コンクリート A=200m2 擁壁工 1式 排水構造物工 L=30m 除草工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万未満	第３四半期	チャレンジ型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限令和８年１２月の間で任意に設定、令和９年６月完了予 定)

岡山国道事務所	令和８年度玉島笠岡道路区画線第１工事	塗装工事	岡山県浅口市金光町佐方	岡山県浅口市鴨方町六条院中	４ヶ月	区画線工　Ｌ＝13,000m （工事発注規模） 3,000万円以上、7,000万円未満	第３四半期	チャレンジ型 一括審査方式 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
岡山国道事務所	令和８年度玉島笠岡道路区画線第２工事	塗装工事	岡山県浅口市鴨方町六条院中	岡山県浅口市郡里庄町新庄	４ヶ月	区画線工　Ｌ＝13,000m （工事発注規模） 3,000万円以上、7,000万円未満	第３四半期	チャレンジ型 一括審査方式 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
岡山国道事務所	令和８年度玉島笠岡道路区画線第３工事	塗装工事	岡山県浅口市郡里庄町新庄	岡山県笠岡市西大島新田	４ヶ月	区画線工　Ｌ＝13,000m （工事発注規模） 3,000万円以上、7,000万円未満	第３四半期	チャレンジ型 一括審査方式 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
岡山国道事務所	令和８年度国道５３号津山駅前歩道整備第１工事	アスファルト舗装工事	岡山県津山市昭和町	岡山県津山市昭和町	１２ヶ月	電線共同溝工　Ｌ=936m 開削土工　Ｖ=400m3 舗装工　Ａ=800m2 排水構造物工　Ｌ=160m 縁石工　Ｌ=100m （工事発注規模） 1億4,000万円以上　２億3,000万円未満	第３四半期	企業能力評価型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和９年３月の間で任意に設定、令和９年１２月完了予定）
福山河川国道事務所	令和８年度福山道路長和Ｄランプ橋鋼上部工事	鋼橋上部工事	広島県福山市瀬戸町長和地内		１４ヶ月	鋼単純箱桁橋　橋長Ｌ＝４６m、幅員W＝約６m、最大支間長Ｌ＝４４．５m、トラッククレーンベント架設 （工事発注規模） 2億3,000万円以上　３億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板）　１百トン	第３四半期	ＩＣＴ構造物工（橋梁上部） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
福山河川国道事務所	令和８年度芦田川郷分地区災害復旧工事	一般土木工事	広島県福山市郷分町地先	広島県福山市郷分町地先	６ヶ月	河川土工　残土処理工　V=100m3、矢板護岸工　L=108m、仮設工１式 （工事発注規模） 1億円以上　２億円未満	第３四半期	ＩＣＴ土工
福山河川国道事務所	令和８年度芦田川新乡市地区災害復旧工事	一般土木工事	広島県福山市新市町戸手地先	広島県福山市新市町戸手地先	６ヶ月	河川土工　掘削　V=6990m3、残土処理工　V=6990m3、階段工L=19m、根固め工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式 （工事発注規模） 1億円以上　２億円未満	第３四半期	ＩＣＴ土工
福山河川国道事務所	令和８年度芦田川父石地区舗装工事	アスファルト舗装工事	広島県府中市目崎町地先	広島県府中市父石町地先	１５ヶ月	道路土工１式、舗装工　A=4,000m2、排水構造物工　L=400m、区画線工　L=1,200m、河川構造物工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 1億円以上　２億円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材・・・２千トン	第３四半期	ＩＣＴ舗装工
福山河川国道事務所	令和８年度国道２号本郷南地区歩道整備工事	一般土木工事	広島県三原市本郷南地内	広島県三原市本郷南地内	１０ヶ月	道路土工　１式 擁壁工　１式 道路付属施設工　１式 （工事発注規模） 1億円以上2億円未満	第４四半期	省人化チャレンジ ＩＣＴ土工 ＩＣＴ擁壁工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工期期間は契約工期内で任意に設定） 「猛暑期間を休工する工事の試行」の対象工事
福山河川国道事務所	令和８年度国道２号福山東地区自転車走行空間整備工事	維持修繕工事	広島県福山市明神町地内	広島県福山市王子町地内	１０ヶ月	区画線工　１式 道路付属施設工　１式 （工事発注規模） 1億円以上2億円未満	第４四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工期期間は契約工期内で任意に設定）
三次河川国道事務所	令和８年度鍵掛峠道路小坪地区第８改良工事	一般土木工事	広島県庄原市西城町小島原	広島県庄原市西城町小島原	９ヶ月	改良　L=約６００m 道路土工　掘削V＝約３,０００m3、盛土V＝約３５,０００m3 舗装工　１式 石・ブロック積（張）工　１式 法面工　１式 仮設工　１式 （工事発注規模） 2億円以上　３億4,000万円未満	第３四半期	省人化チャレンジ ICT土工 ICT舗装工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和９年１月着手予定、令和９年１０月完了予定）
三次河川国道事務所	令和８年度鍵掛峠道路小坪地区第９改良工事	一般土木工事	広島県庄原市西城町小島原	広島県庄原市西城町小島原	１０ヶ月	改良　L=約８００m 道路土工　掘削V＝約５,０００m3、盛土V＝約３２,０００m3 床版工　１式 法面工　１式 仮設工　１式 （工事発注規模） 2億円以上　３億4,000万円未満	第３四半期	技術提案評価型（猛暑対策） ICT土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（令和９年１月着手予定、令和９年１１月完了予定）

三次河川 国道事務所	令和8年度鍵掛峠道 路小坪地区第10改 良工事	一般土木工 事	広島県庄原 市西城町小 島原	広島県庄原 市西城町小 島原	11ヶ月	改良 L=約150m 道路土工 盛土V=約20,000m3 橋台工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT土工 ICT構造物工(橋脚・橋台) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和9年1月着手予定、令和9年12月 完了予定)
三次河川 国道事務所	令和8年度鍵掛峠道 路保賀谷地区第8改 良工事	一般土木工 事	広島県庄原 市西城町小 島原	広島県庄原 市西城町小 島原	11ヶ月	改良 L=約500m 道路土工 掘削V=約2,000m3 擁壁工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT土工 ICT擁壁工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和9年3月着手予定、令和9年12月 完了予定)
三次河川 国道事務所	令和8年度尾道・松 江自動車道高野地区 第3整備工事	維持修繕工 事	広島県庄原 市高野町下 門田	広島県庄原 市高野町和 南原	6ヶ月	維持修繕 L=19,600m 道路土工 盛土V=約300m3 舗装工 A=400m2 擁壁工 1式 排水構造物工 L=50m 道路清掃工 1式 除草工 1式 応急処理作業工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第4四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
三次河川 国道事務所	令和8年度江の川上 流十日市地区環境整 備工事	一般土木工 事	広島県三次 市十日市地 先	広島県三次 市十日市地 先	6ヶ月	河川土工 掘削工 約10,000m3 盛土工 約7,000m3 法面整形工 約7000m2 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 ICT土工
三次河川 国道事務所	令和8年度灰塚ダム 環境用水放流設備制 御設備更新工事	機械設備工 事	広島県三次 市三良坂町 仁賀地先		13ヶ月	ダム用水門設備 機側操作盤 盤内機器(PLC及びタッチパネル)更新 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
太田川河 川事務所	令和8年度太田川大 芝維持工事	維持修繕工 事	広島県広島 市西区大宮 ～安佐南区 八木地先外		12ヶ月	緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1 式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設 置工1式、清掃工1式、応急処理工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事(令和9年4月着手予定、令和10年3月 完了予定)
太田川河 川事務所	令和8年度太田川可 部維持工事	維持修繕工 事	可部出張所 管内及び高 瀬堰管内		12ヶ月	緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1 式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設 置工1式、清掃工1式、応急処理工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事(令和9年4月着手予定、令和10年3月 完了予定)
太田川河 川事務所	令和8年度太田川加 計維持工事	維持修繕工 事	加計出張所 管内		12ヶ月	緊急時対応工1式、訓練工1式、除草工1式、堤防養生工1式、法 面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1 式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事(令和9年4月着手予定、令和10年3月 完了予定)
太田川河 川事務所	令和8年度太田川已 斐維持工事	維持修繕工 事	広島県広島 市西区観音 新町～大宮 地先外		12ヶ月	緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1 式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設 置工1式、清掃工1式、応急処理工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事(令和9年4月着手予定、令和10年3月 完了予定)
太田川河 川事務所	令和8年度小瀬川維 持工事	維持修繕工 事	小瀬川出張 所管内	小瀬川出張 所管内	12ヶ月	緊急時対応工1式、訓練工1式、除草工1式、堤防養生工1式、法 面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1 式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事(令和9年4月着手予定、令和10年3月 完了予定)
広島国道 事務所	令和8年度広島南道 路明神高架橋第28 下部工事	一般土木工 事	広島県安芸 郡海田町寿 町	広島県安芸 郡海田町寿 町	11ヶ月	橋脚 1基 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) ICT構造物工 ICT基礎工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
広島国道 事務所	令和8年度広島南道 路明神高架橋第23 下部工事	一般土木工 事	広島県安芸 郡海田町寿 町	広島県安芸 郡海田町寿 町	9ヶ月	橋脚 2基 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) ICT構造物工 ICT基礎工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事

広島国道事務所	令和８年度広島南道路外第２整備工事	維持修繕工事	広島県東広島市八本松西	広島県安芸郡坂町北新地	６ヶ月	残土処理工 200m3、舗装工 A=200m2、排水構造物工 1式、緑石工 1式、防護柵工 1式、防止柵工 1式、道路付属施設工 1式、区画線工 1式、除草工 1,000m2、応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約後期内で任意に設定） チャレンジ型
広島国道事務所	令和８年度国道２号出汐地区道路構造物他工事	維持修繕工事	広島県広島市南区	広島県広島市南区	７ヶ月	舗装工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島国道事務所	令和８年度国道２号溝迫横断歩道橋設置他工事	鋼橋上部工事	八本松地内		１４ヶ月	工場制作工 38t 工場塗装工 1t 工場製品輸送工 38t 架設工 1式 橋面工 100m2 橋梁付属物工 1式 現場塗装工 1式 舗装工 100m3 橋台工 2基 深礎工 5本 区画線 50m 排水構造物工 1式 緑石工 80m 防護柵工 30m 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第３四半期	ICT作業土工 ICT構造物工（橋脚・橋台） ICT構造物工（橋梁上部） 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島西部砂防事務所	令和８年度安芸南部山系呉地区外用地管理工事	維持修繕工事	広島県安芸南部山系地内		４ヶ月	道路土工 1式、法面工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、除草工 1式、道路付属物設置工 1式、道路清掃工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島西部砂防事務所	令和８年度瀬野川水系外用地管理工事	維持修繕工事	広島県安芸南部山系地内		４ヶ月	道路土工 1式、法面工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、除草工 1式、道路付属物設置工 1式、道路清掃工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島西部砂防事務所	令和８年度広島西部山系東部地区用地管理工事	一般土木工事	広島県広島市安佐北区、安佐南区、東区地内		４ヶ月	舗装工 1式、道路付属施設工 1式、道路清掃工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島西部砂防事務所	令和８年度広島西部山系倉重２号砂防堰堤外工事	一般土木工事	広島県広島市佐伯区倉重地内		１５ヶ月	【砂防堰堤】砂防土工 1式、法面工 A=約600m2、コンクリート堰堤工 V=約1,000m3 【道路改良（付替水路）】道路土工 1式、法面工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式 など (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第３四半期	省人化チャレンジ ICT土工 ICT法面工 ICTコンクリート堰堤工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島西部砂防事務所	令和９年度広島西部山系小方３号砂防堰堤他工事	一般土木工事	広島県大竹市小方地内		２４ヶ月	【砂防堰堤】砂防土工 1式、法面工 A=約600m2、コンクリート堰堤工 V=約1,300m3、流路護岸工 L=約100m 【管理用道路】道路土工 1式、法面工 A=約300m2、石・ブロック積(張)工 A=約200m2、舗装工 A=約700m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート約1千m3	第４四半期	ICT土工 ICT法面工 ICTコンクリート堰堤工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
広島西部砂防事務所	令和８年度広島西部山系井口台１号砂防堰堤他工事	一般土木工事	広島県広島市西区井口台地内		１６ヶ月	【砂防堰堤】砂防土工 1式、法面工 1式、垂直壁工 V=約450m3、コンクリート側壁工 V=約220m3 【管理用道路】道路土工 1式、法面工 1式、舗装工 A=約500m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第３四半期	ICT土工 ICT法面工 ICTコンクリート堰堤工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川国道事務所	令和８年度岩国・大竹道路室の木アクセス第１１改良工事	一般土木工事	山口県岩国市		９ヶ月	道路改良 1式 掘削工 24,000m3、残土処理工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第３四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 I C T土工 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川国道事務所	令和８年度岩国・大竹道路室の木アクセス第１２改良工事	一般土木工事	山口県岩国市		８ヶ月	道路改良 1式 掘削工 1,500m3、盛土工 10,000m3、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第３四半期	チャレンジ型 I C T土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川国道事務所	令和８・９年度佐波川堤防維持工事	維持修繕工事	山口県防府市	山口県山口市	１２ヶ月	巡視・巡回工 N＝1式 除草工 A＝1200000m2 堤防養生工 N＝1式 植栽維持工 N＝1式 清掃工 N＝1式 応急復旧工 N＝1式 河川土工 N＝1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第４四半期	余裕期間設定工事（令和９年４月着手予定、令和１０年３月完了予定）

山口河川 国道事務所	令和８・９年度島地 川ダム貯水地周辺維 持工事	維持修繕工 事	山口県周南 市	山口県山口 市	１２ヶ月	維持工（貯水池清掃工） N＝１式 除草工 A＝31,500m ² 焼却作業工 N＝１式 植栽維持工 A＝1260m ² 伐木除根工 N＝3000本 雑工（経常維持） N＝１式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満	第４四半期	余裕期間設定工事（令和９年４月着手予定、令和１０年３月完了予定）
山口河川 国道事務所	令和８年度佐波川八 幡谷川樋門ゲート設 備工事	機械設備工 事	山口県防府 市鈴屋地先	山口県防府 市鈴屋地先	１４ヶ月	河川用水門設備製作 ２門分 フラップゲート（ＳＵＳ製） ２門 スクリーン ２門分 川表胸壁防護柵、川裏防護柵 １式 河川用水門輸送工 ２門分 河川用水門据付 ２門分 仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第３四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
土師ダム 管理所	令和８年度土師ダム 維持工事	維持修繕工 事	安芸高田市 八千代町土 師地内地先		１２ヶ月	緊急時対応工 一式 河川土工 一式 除草工 約127,000m ² 堤防養生工 一式 防護柵工 一式 コンクリート工 一式 清掃工 一式 撤去物処理工 一式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第３四半期	余裕期間設定工事（令和９年４月着手予定、令和１０年３月完了予定）
弥栄ダム 管理所	令和８年度弥栄ダム 維持工事	維持修繕工 事	広島県大竹 市小方町小 方地先	山口県岩国 市美和町	１３ヶ月	・除草工 １式 ・堤防養生工 １式 ・清掃工 １式 ・植栽維持工 １式 ・応急処置工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第３四半期	余裕期間設定工事（令和９年３月着手予定、令和１０年３月完了予定）
温井ダム 管理所	令和８年度温井ダム 維持工事	維持修繕工 事	広島県山県 郡安芸太田 町大字加計 地先	広島県山県 郡安芸太田 町大字加計 地先	１２ヶ月	緊急時対応工 １式 除草工 A=84,100m ² 堤防養生工 伐木 4,500m ² 施設修繕工 １式、路面補修工 １式 清掃工 散在塵芥処理 A=30,000m ² 、水面清掃 １式 植栽維持工 １式 応急処理工 １式 仮設工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第３四半期	余裕期間設定工事（令和８年４月着手予定、令和９年３月完了予定）

3. 公募型指名競争入札（政府調達案件対象）
該当無し
4. 公募型指名競争入札
該当無し
5. 工事希望型競争入札
該当無し
6. 随意契約
該当無し
7. 通常指名競争
該当無し
8. 参加者の有無を確認する公募手続き
該当無し