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広島地方合同庁舎防災棟（仮称）整備等事業の実施に関する方針及び各資料 

についての主な変更方針 

 

 令和７年 11月 26日に公表した広島地方合同庁舎防災棟（仮称）整備等事業の実施

に関する方針（以下「実施方針」という。）及びその添付資料について、入札公告に向

けた主な変更方針は以下のとおりである。 

なお、本資料は変更を予定する内容にかかる方針であり、変更後の詳細は、入札公

告時に公表する予定の各資料を確認すること。 

 

１．広島地方合同庁舎防災棟（仮称）整備等事業の実施に関する方針 

No. 主な変更項目 変更方針 

1 建設企業の参加資格要件 建設企業の参加資格要件における「工事種別：建

築工事」にかかる配置予定技術者について、第一

次審査資料に記載した技術者の事業期間中の変更

を「監理技術者制度運用マニュアル（平成 16年

３月１日国総建第 316号最終改正令和７年１月

28日国不建技第 147 号）」二－二の「 （４）監理

技術者等の途中交代」の考え方を踏まえ対応する

ことを明示する。また、当該マニュアルの「監理

技術者等の交代の時期は工程上一定の区切りと認

められる時点とする」の運用にあたり、本事業に

おいては工事着手前の段階も含む施設整備期間全

体に生じる区切りに対しても適用することを明示

する。 

なお、「工事種別：電気設備工事」及び「工事種

別：暖冷房衛生設備工事」に係る配置予定技術者

については、第一次審査資料において確認を行う

参加資格要件に該当しないため、業務要求水準書

へ記載箇所を変更する（資格及び施工経験等に関

する要件は変更しない）。 

2 今後のスケジュール 今後のスケジュールについて 

令和８年５月 入札公告 

令和８年７月頃 第一次審査資料の受付 

令和８年１０月頃 第二次審査資料の受付 

を予定 
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２．資料－１ 業務要求水準書（案） 

No. 主な変更項目 変更方針 

1 目次 新たに参考資料として、「5-13 ※入退館管理設

備のシステム概要」を追加する。 

2 コージェネレーション装

置 

コージェネレーション装置の検証結果資料や事業

プレゼンテーション資料作成を不要とする。 

3 中国地方整備局統括防災

官室等の電算室（サーバ

ー室等） 

添付資料 4-9 及び参考資料 4-15 において、中国

地方整備局統括防災官室等のうち、電算室（サー

バー室等）の空調方式の要求水準を床吹出し方式

に変更する。 

4 監理技術者又は主任技術

者の通知 

建設企業の参加資格要件の変更にあわせて建設業

務にかかる監理技術者又は主任技術者の選任及び

通知にかかる規定として修正する。 

 

 

３．資料－２ 事業費の算定及び支払方法（案） 

No. 主な変更項目 変更方針 

1 施設費の物価変動に基づ

く改定 

本件工事費のほか、設計費、工事監理費につい

て、物価変動に基づく改定の対象として追加す

る。 

2 維持管理・運営費の物価

変動に基づく改定 

維持管理・運営費のほか、その他の費用につい

て、物価変動に基づく改定の対象として追加す

る。 

 


