鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事
工事地名	島根県大田市温泉津町今浦地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年12月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3739010029	14) 単価適用年月	2022年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	361日間 自 令和4年4月1日 (当初) 至 令和5年3月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	大田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和3年12月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		134,653,737				
道路土工		式	1		94,818,047				
掘削工		式	1		11,289,611				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	40,950	148.3	6,072,885			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	1,900	949.5	1,804,050			単-2号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	5,740	321.4	1,844,836			単-3号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	8,200	191.2	1,567,840			単-4号	
掘削工(ICT)		式	1		3,929,110				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 50,000m3以上	m3	13,600	238.1	3,238,160			単-5号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	650	1,063	690,950			単-6号	
路体盛土工		式	1		182,040				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	4,551	182,040			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工 (ICT)		式	1		7,122				
路体(築堤)盛土工 (ICT)		m3	30	237.4	7,122			単-8号	
路床盛土工 (ICT)		式	1		125,134				
路床盛土工 (ICT)		m3	370	338.2	125,134			単-9号	
法面整形工		式	1		579,180				
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	210	2,758	579,180			単-10号	
法面整形工 (ICT)		式	1		4,952,219				
法面整形(切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	5,790	781.5	4,524,885			単-11号	
法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	m2	430	936.3	402,609			単-12号	
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	50	494.5	24,725			単-13号	
残土処理工		式	1		73,753,631				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	49,640	1,223	60,709,720			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,840	916.7	4,436,828			単-15号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,590	916.7	2,374,253			単-16号	
土砂等運搬	軟岩	m3	5,570	1,119	6,232,830			単-17号	
法面工		式	1		22,267,120				
植生工		式	1		11,244,370				
種子散布	肥料無し 250m2未満	m2	10	302	3,020			単-18号	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	1,870	1,715	3,207,050			単-19号	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,720	4,131	7,105,320			単-20号	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	180	5,161	928,980			単-21号	
法面吹付工		式	1		1,624,000				
コンクリート吹付	高炉セメント 厚15cm	m2	145	11,200	1,624,000			単-22号	
アンカー工		式	1		5,100,670				

設計内訳書

工事名	令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号アンカー		本	8	174,000	1,392,000			単-23号	
2号アンカー		本	8	179,700	1,437,600			単-24号	
3号アンカー		本	1	183,500	183,500			単-25号	
4号アンカー		本	2	218,600	437,200			単-26号	
5号アンカー		本	7	229,900	1,609,300			単-27号	
ホーリングマシン移設		回	1	41,070	41,070			単-28号	
アンカー工(プレキャストコンクリート板)		式	1		4,058,600				
プレキャストコンクリート板据付 (1号プレキャスト受圧板)	クロスタイプ	枚	22	156,100	3,434,200			単-29号	
プレキャストコンクリート板据付 (2号プレキャスト受圧板)	クロスタイプ	枚	2	156,100	312,200			単-30号	
プレキャストコンクリート板据付 (3号プレキャスト受圧板)	クロスタイプ	枚	2	156,100	312,200			単-31号	
かご工		式	1		239,480				

設計内訳書

工事名	令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120cm 高さ 60cm ス ロ-フ 式 高さ60cm×幅1 20cm 割栗石 150-200m m	m	2	13,090	26,180					単-32号
かごマット(多段積型)	垂鉛アルミメッキ鉄線 割栗 石 15~20cm	m2	9	23,700	213,300					単-33号
地下水排除工		式	1		2,334,409					
集排水ボ-リング工		式	1		2,334,409					
ボ-リング	地表 粘性土・砂質土 径90mm	m	89	7,906	703,634					単-34号
ボ-リング	地表 砂質土 径90mm	m	75	12,700	952,500					単-35号
保孔管	地表VP スレ-ナ現場加工 有 VP40	m	164	742.9	121,835					単-36号
端末処理		箇所	12	36,420	437,040					単-37号
ボ-リング 仮設機材		回	1	119,400	119,400					単-38号
舗装工		式	1		2,528,679					
コンクリ-ト舗装工 (車道舗装(A))		式	1		2,528,679					

設計内訳書

工事名	令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	468	790.7	370,047					単-39号
表層	コンクリート(1号) t=15cm	m2	468	4,601	2,153,268					単-40号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	1,788	5,364					単-41号
排水構造物工		式	1		9,504,322					
作業土工		式	1		1,083,618					
床掘り(掘削)	軟岩	m3	250	2,603	650,750					単-42号
床掘り	土砂	m3	30	217.5	6,525					単-43号
床掘り	土砂	m3	50	238.9	11,945					単-44号
床掘り	土砂	m3	20	1,731	34,620					単-45号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	240	191.2	45,888					単-46号
埋戻し	土砂	m3	30	1,516	45,480					単-47号
埋戻し	土砂	m3	120	2,256	270,720					単-48号

設計内訳書

工事名	令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	52	340.2	17,690			単-49号	
側溝工		式	1		3,030,888				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	48	8,223	394,704			単-50号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	基礎材無	m	98	7,392	724,416			単-51号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	46	8,606	395,876			単-52号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	基礎材無	m	184	7,992	1,470,528			単-53号	
プレキャストU型側溝 (1号側溝)		m	4	7,186	28,744			単-54号	
側溝蓋 (PC1-B240)	240 33×4.5×60	枚	15	1,108	16,620			単-55号	
集水柵・マンホール工		式	1		558,980				
現場打ち集水柵 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	1	45,550	45,550			単-56号	
現場打ち集水柵 (G1-B500-L500-H700)	基礎材無 現場打材 コン クリート(1号) 法面作業補 正無	箇所	3	45,550	136,650			単-57号	
現場打ち集水柵 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	5	43,910	219,550			単-58号	

設計内訳書

工事名	令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	基礎材無 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	1	43,910	43,910			単-59号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 落込並目 滑止 ボルト固定	枚	4	28,330	113,320			単-60号	
地下排水工		式	1		1,818,090				
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	146	12,100	1,766,600			単-61号	
地下排水 (TP-1-2)	波状管	m	10	5,149	51,490			単-62号	
排水工		式	1		3,012,746				
1号小段排水		m	244	9,589	2,339,716			単-63号	
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	m	37	18,190	673,030			単-64号	
道路付属施設工		式	1		979,660				
道路付属物工		式	1		979,660				
1号階段		m	3	34,300	102,900			単-65号	
2号階段		m	9	38,080	342,720			単-66号	

設計内訳書

工事名	令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号里道		m	130	4,108	534,040			単-67号	
仮設工		式	1		2,221,500				
交通管理工		式	1		2,221,500				
交通誘導警備員		人日	150	14,810	2,221,500			単-68号	
直接工事費		式	1		134,653,737				
共通仮設費		式	1		19,400,739				
共通仮設費		式	1		3,444,739				
運搬費		式	1		921,300				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	363,600	363,600			単-69号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	557,700	557,700			単-70号	
技術管理費		式	1		1,271,439				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)		式	1		74,689			内-2号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,252,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		15,956,000				
純工事費		式	1		154,054,476				
現場管理費		式	1		50,236,000				
工事原価		式	1		204,290,476				
一般管理費等		式	1		28,429,524				
工事価格		式	1		232,720,000				
消費税相当額		式	1		23,272,000				
工事費計		式	1		255,992,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 13600m3	式	1		26,475			WB010400 単一 108号
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 片切掘削 650m3	式	1		2,870			WB010400 単一 109号
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 30m3	式	1		85			WB010420 単一 110号
路床盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 370m3	式	1		1,285			WB010430 単一 111号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 5790m2	式	1		40,269			WB010440 単一 112号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 430m2	式	1		3,491			WB010440 単一 113号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 50m2	式	1		214			WB010440 単一 114号
合 計					74,689			

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	148.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	1	148.3	148.3	CB210100	
計						148.3		
単価						148.3	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	949.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	949.5	949.5	CB210100	
計						949.5		
単価						949.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量		1	単価	321.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	321.4	321.4	CB210100		
	計					321.4			
	単価					321.4	円/m3		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	191.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	191.2	191.2	CB210020		
	計					191.2			
	単価					191.2	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	238.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上	m 3	1	238.1	238.1	CB210120	
計						238.1		
単価						238.1	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,063	1,063	CB210120	
計						1,063		
単価						1,063	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,551
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		m3	1	4,551	4,551	CB210510	
計							4,551		
単価							4,551	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	237.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し		m3	1	237.4	237.4	CB210570	
計							237.4		
単価							237.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	338.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		10,000m3未満 無し		m 3	1	338.2	338.2	CB210580	
計							338.2		
単価							338.2	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量		1	単価	2,758
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		m 2	1	2,758	2,758	CB220010	
計							2,758		
単価							2,758	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	781.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	781.5	781.5	CB220070	
計						781.5		
単価						781.5	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	936.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I	m 2	1	936.3	936.3	CB220070	
計						936.3		
単価						936.3	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	494.5	494.5	CB220070	
	計					494.5		
	単価					494.5	円/m2	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 ㄀積山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m 3	1	1,223	1,223	CB210110	
	計					1,223		
	単価					1,223	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	916.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m 3	1	916.7	916.7	CB210110	
計						916.7		
単価						916.7	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	916.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	916.7	916.7	CB210110	
計						916.7		
単価						916.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,119
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下		m 3	1	1,119	1,119	CB210110
計							1,119	
単価							1,119	円/m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	種子散布	肥料無し 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	302
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2未満 無		m 2	1	302	302	WB810830 単一 71号
計							302	
単価							302	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	974	974	WB810830 単一 72号	
繊維ネット工		1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	741	741	WB810880 単一 73号	
計						1,715		
単価						1,715	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	4,131	4,131	WB810830 単一 74号	
計						4,131		
単価						4,131	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	5,161	5,161	WB810830 単一 75号	
計						5,161		
単価						5,161	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚15cm	単位	m2	数量	1	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		15cm 250m2未満 無 無	m 2	1	11,200	11,200	WB810820 単一 76号	
計						11,200		
単価						11,200	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	1号アンカー		単位	本	数量		単価	
						8		174,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウンドアンカー(材料費)(設計荷重343.6kN)		組	8	47,800	382,400	WYB00003		
アンカー長L=8.0m 定着長L=4.0m)						単一 77号		
削孔(アンカー)	無し(コア型) 二重管方式 90mm 硬質土	m	14	10,130	141,820	CB223910		
削孔(アンカー)	無し(コア型) 二重管方式 90mm 軟岩	m	48	12,430	596,640	CB223910		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り	本	8	27,670	221,360	CB223920		
グラウト注入(アンカー)		m ³	1	49,590	49,590	CB223940		
計					1,391,810			
単価					174,000	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	2号アンカー		単位	本	数量		単価	
						8		179,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウンドアンカー(材料費)(設計荷重343.6kN)		組	8	48,700	389,600	WYB00005 単一 78号		
アンカー長L=8.5m 定着長L=4.0m)								
削孔(アンカー)	無し(コア型) 二重管方式 90mm 硬質土	m	19	10,130	192,470	CB223910		
削孔(アンカー)	無し(コア型) 二重管方式 90mm 軟岩	m	47	12,430	584,210	CB223910		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り	本	8	27,670	221,360	CB223920		
グラウト注入(アンカー)		m ³	1	49,590	49,590	CB223940		
計					1,437,230			
単価					179,700	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	3号アンカー		単位	本	数量		単価	183,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドアンカー(材料費)(設計荷重343.6kN)			組	1	49,700	49,700	WYB00007 単- 79号	
アンカー長L=9.0m 定着長L=4.0m)								
削孔(アンカー)		無し(コア型) 二重管方式 90mm 硬質土	m	4.7	10,130	47,611	CB223910	
削孔(アンカー)		無し(コア型) 二重管方式 90mm 軟岩	m	4	12,430	49,720	CB223910	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り	本	1	27,670	27,670	CB223920	
グラウト注入(アンカー)			m ³	0.177	49,590	8,777.43	CB223940	
計						183,478.43		
単価						183,500	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	4号アンカー		単位	本	数量		単価	
						2		218,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウンドアンカー(材料費)(設計荷重343.6kN)		組	2	54,500	109,000	WYB00009 単- 80号		
アンカー長L=11.5m 定着長L=4.0m)								
削孔(アンカー)	無し(コア型) 二重管方式 90mm 硬質土	m	12	10,130	121,560	CB223910		
削孔(アンカー)	無し(コア型) 二重管方式 90mm 軟岩	m	10	12,430	124,300	CB223910		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り	本	2	28,680	57,360	CB223920		
グラウト注入(アンカー)		m ³	0.5	49,590	24,795	CB223940		
計					437,015			
単価					218,600	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	5号アンカー		単位	本	数量		単価	
						7		229,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
グラウンドアンカー(材料費)(設計荷重343.6kN)		組	7	55,500	388,500		WYB00011	
アンカー長L=12.0m 定着長L=4.0m)							単一 81号	
削孔 (アンカー)	無し(コア型) 二重管方式 90mm 硬質土	m	43	10,130	435,590		CB223910	
削孔 (アンカー)	無し(コア型) 二重管方式 90mm 軟岩	m	39	12,430	484,770		CB223910	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り	本	7	28,680	200,760		CB223920	
グラウト注入 (アンカー)		m ³	2	49,590	99,180		CB223940	
計					1,608,800			
単価					229,900		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	ホ-リングマシン移設		単位	回	数量		単価	
						1		41,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホ-リングマシン移設 (アンカー)	標準							CB223950
		回	1	41,070	41,070			
計						41,070		
単価						41,070	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	プレキャストコンクリート板据付 (1号プレキャスト受圧板)	クロスタイプ	単位	枚	数量	1	単価	156,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストコンクリート板	クロスタイプ 20枚未満 標準	枚	1	19,060	19,060	CB220810		
プレキャストコンクリート板 (材料費)		枚	1	137,000	137,000	CB220811		
(プレキャスト受圧板 上向き10° 1900×1900								
クロスタイプ)								
計					156,060			
単価					156,100	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレキャストコンクリート板据付 (2号プレキャスト受圧板)	クロスタイプ	単位	枚	数量	1	単価	156,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストコンクリート板	クロスタイプ 20枚未満 標準	枚	1	19,060	19,060	CB220810		
プレキャストコンクリート板 (材料費)		枚	1	137,000	137,000	CB220811		
(プレキャスト受圧板 上向き12.5° 1900×1900)								
クロスタイプ)								
計					156,060			
単価					156,100	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	プレキャストコンクリート板据付 (3号プレキャスト受圧板)	クロスタイプ	単位	枚	数量	1	単価	156,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストコンクリート板	クロスタイプ 20枚未満 標準	枚	1	19,060	19,060	CB220810		
プレキャストコンクリート板 (材料費)		枚	1	137,000	137,000	CB220811		
(プレキャスト受圧板 上向き15° 1900×1900								
クロスタイプ)								
計					156,060			
単価					156,100	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120cm 高さ 60cm スロープ式 高さ60cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	13,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ60cm×幅120cm	m	1	13,090	13,090	CB225030	
計						13,090		
単価						13,090	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15~20cm	単位	m2	数量	1	単価	23,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工 (多段積型)		B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5を超え1:1.0以下 3段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3)	m 2	1	23,700	23,700	WB322220 単一 82号	
計						23,700		
単価						23,700	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ホ-リング	地表 粘性土・砂質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	7,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	7,906	7,906	CB340110	
計						7,906		
単価						7,906	円/m	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ホ-リング	地表 埴質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 埴質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	12,700	12,700	CB340110	
計						12,700		
単価						12,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工有 VP40	単位	m	数量	1	単価	742.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 有り VP40	m	1	742.9	742.9	CB340120	
計						742.9		
単価						742.9	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	端末処理		単位	箇所	数量		単価	
					12			36,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流末排水管設置		箇所	12	32,270	387,240	WYB00016 単- 83号		
導水管(材料費)(VU75)		m	14	311	4,354	WYB00017 単- 84号		
導水管(材料費)(VP75)		m	67	653	43,751	WYB00018 単- 85号		
導水管継手(材料費)(エルボ VP75 45°)		個	12	136	1,632	WYB00019 単- 86号		
計					436,977			
単価					36,420	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ポーリング仮設機材		単位	回	数量		1	単価	119,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ポーリング仮設機材	地表標準	回	1	119,400	119,400		CB340130	
	計					119,400			
	単価					119,400		円/回	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	790.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	790.7	790.7		CB410030	
	計					790.7			
	単価					790.7		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	表層	コンクリート(1号) t=15cm	単位	m2	数量	100	単価	4,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	15	22,950	344,250	CB240010	
溶接金網設置(線径6mm 網目150×150)			m 2	100	852.6	85,260	WYB00025 単一 87号	
乳剤散布(プライムコート PK-3)			m 2	100	305.5	30,550	WYB00026 単一 88号	
計						460,060		
単価						4,601	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,788	1,788	CB224710	
	計					1,788		
	単価					1,788	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	1	2,603	2,603	CB210100	
	計					2,603		
	単価					2,603	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	217.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	217.5	217.5	CB210030		
計						217.5			
単価						217.5	円/m3		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	238.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	238.9	238.9	CB210030		
計						238.9			
単価						238.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,731
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						CB210030	
			m 3	1	1,731		1,731		
	計						1,731		
	単価						1,731	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	単価	金額	単価	191.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020	
			m 3	1	191.2		191.2		
	計						191.2		
	単価						191.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,516	1,516	CB210410	
計						1,516		
単価						1,516	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,256	2,256	CB210410	
計						2,256		
単価						2,256	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	340.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	340.2	340.2	CB210080	
	計					340.2		
	単価					340.2	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	8,223
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	8,223	8,223	WB821410 単一 89号	
	計					8,223		
	単価					8,223	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	基礎材無	単位	m	数量	1	単価	7,392
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	1	7,392	7,392	7,392	WB821410 単一 90号
計							7,392	
単価							7,392	円/m

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	8,606
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	8,606	8,606	8,606	WB821410 単一 91号
計							8,606	
単価							8,606	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	基礎材無	単位	m	数量	1	単価	7,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	7,992	7,992	WB821410 単- 92号	
計						7,992		
単価						7,992	円/m	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	プレキャストU型側溝 (1号側溝)		単位	m	数量	1	単価	7,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	7,186	7,186	WB821410 単- 93号	
計						7,186		
単価						7,186	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	側溝蓋 (PC1-B240)	240 33×4.5×60	単位	枚	数量		単価	1,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	枚	1	1,108	1,108	WB821430	単- 94号
計						1,108		
単価						1,108	円/枚	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	現場打ち集水柵 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	45,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,550	45,550	CB222950	
計						45,550		
単価						45,550	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	基礎材無 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 45,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,550	45,550	CB222950
計						45,550	
単価						45,550	円/箇所

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 43,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,910	43,910	CB222950
計						43,910	
単価						43,910	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	基礎材無 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	43,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,910	43,910	CB222950	
計						43,910		
単価						43,910	円/箇所	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ホルム固定	単位	枚	数量	1	単価	28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28,330	28,330	WB821430 単一 95号	
計						28,330		
単価						28,330	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	地下排水 (TP-1-1)	波状管	単位	m	数量	単価	金額	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,908	39,080	CB222770		
フィルター材		各種 全ての費用	m ³	6.418	12,750	81,829.5	CB222780		
計						120,909.5			
単価						12,100	円/m		

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	地下排水 (TP-1-2)	波状管	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	2,361	23,610	CB222770		
フィルター材		各種 全ての費用	m ³	2.186	12,750	27,871.5	CB222780		
計						51,481.5			
単価						5,149	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	1号小段排水	単位	m	数量	10	単価	9,589
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	小段排水溝 クリーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	19.4	4,513	87,552.2	WB240730 単一 96号	
型枠工	小段排水溝	m ²	0.7	7,946	5,562.2	WB240720 単一 97号	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	19.4	143	2,774.2	WB240740 単一 98号	
計					95,888.6		
単価					9,589	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	18,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	10,190	101,900	WB821410 単- 99号		
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	5,434	54,340	WB240730 単- 100号		
型枠工	縦排水溝	m ²	2.8	8,627	24,155.6	WB240720 単- 101号		
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	143	1,430	WB240740 単- 98号		
計					181,825.6			
単価					18,190	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	1号階段		単位	m	数量		単価	
						10		34,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック設置		個	85.714	3,765	322,713.21	WYB00013 単-102号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.514	28,590	14,695.26	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.857	6,457	5,533.64	CB240210		
計					342,942.11			
単価					34,300	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	2号階段		単位	m	数量		10	単価	38,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック設置			個	95.541	3,765	359,711.86	WYB00015 単-103号		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.535	28,590	15,295.65	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0.892	6,457	5,759.64	CB240210		
計						380,767.15			
単価						38,080	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	1号里道		単位	m	数量	10	単価	4,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	28,590	20,013	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.4	6,457	9,039.8	CB240210	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.07	1,788	125.16	CB224710	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	10	1,190	11,900	CB221110	
計						41,077.96		
単価						4,108	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人日	1	14,810		14,810	WB010211 単-104号
	計						14,810	
	単価						14,810	円/人日

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	363,600		363,600	WB010350 単-105号
	計						363,600	
	単価						363,600	円/回

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	557,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	557,700	557,700	WB010350 単- 106号	
計					557,700		
単価					557,700	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工		種子散布	m 2	1	302.73	302	Q1411001		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001		
計						302			
単価						302	円/m 2		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		1	単価	974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（客土吹付）		厚 1 c m	m 2	1	974.1	974	Q1409001		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001		
計						974			
単価						974	円/m 2		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	m 2	1	741.54	741	Q1417001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					741		
	単価					741	円/m 2	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚3 c m	m 2	1	4,131	4,131	Q1408001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					4,131		
	単価					4,131	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	5,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5,161.2	5,161	Q1408003		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001		
計						5,161			
単価						5,161	円/m 2		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	コンクリート吹付工	15cm 250m2未満 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 5 c m	m 2	1	11,191.44	11,191	Q1404002		
諸雑費（まるめ）			式	1		9	X1002001		
計						11,200			
単価						11,200	円/m 2		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	グラウンドアンカー(材料費)(設計荷重343.6kN)		単位	組	数量		1	単価	47,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウンドアンカー		設計荷重343.6kN アンカー長8.0m 定着長4.0m	組	1	47,800	47,800	Y0800009-001		
計						47,800			
単価						47,800	円/組		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	グラウンドアンカー(材料費)(設計荷重343.6kN)		単位	組	数量		1	単価	48,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウンドアンカー		設計荷重343.6kN アンカー長8.5m 定着長4.0m	組	1	48,700	48,700	Y0800009-002		
計						48,700			
単価						48,700	円/組		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	グラウンドアンカー(材料費)(設計荷重343.6kN)		単位	組	数量		単価	
					1			49,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドアンカー		設計荷重343.6kN アンカー長9.0m 定着長4.0m	組	1	49,700	49,700	Y0800009-003	
計						49,700		
単価						49,700	円/組	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	グラウンドアンカー(材料費)(設計荷重343.6kN)		単位	組	数量		単価	
					1			54,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドアンカー		設計荷重343.6kN アンカー長11.5m 定着長4.0m	組	1	54,500	54,500	Y0800009-004	
計						54,500		
単価						54,500	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	かごマット工 (多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5を超え1:1.0以下 3段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3)	単位	m 2	数量	100	単価	23,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8	21,420	59,976	R0125000		
特殊作業員		人	3.2	19,950	63,840	R0101000		
普通作業員		人	7.4	17,010	125,874	R0102000		
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	66.7	7,490	499,583	Z4012010		
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	133.3	6,310	841,123	Z4012012		
割栗石	150-200mm	m 3	98.1	4,250	416,925	Z2140002		
吸出防止材	不織布 t=10mm 強度98N/5cm以上	m 2	232	420	97,440	Y1006000-001		
バックホウ (クローラ型) 運転		日	8	32,570	260,560	WK320190	単- 117号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		4,679	X1001001		
計					2,370,000			
単価					23,700		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	流末排水管設置	単位	箇所	数量	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.333	21,420	7,132		R0125000
法面工		人	0.667	22,890	15,267		R0105000
普通作業員		人	0.333	17,010	5,664		R0102000
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		4,207		X1001001
計					32,270		
単価					32,270	円/箇所	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	導水管(材料費)(VU75)		単位	m	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-75	m	1	311	311	Z5002015		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	X1002001		
	計					311			
	単価					311	円/m		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	導水管(材料費)(VP75)		単位	m	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	1	653	653	Z5002005		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	X1002001		
	計					653			
	単価					653	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接金網設置(線径6mm 網目150×150)		m ²			100	852.6
	普通作業員		人	2	17,010	34,020	R0102000
	溶接金網	G 3 5 5 1 径6. 0×150×150	m ²	120	427	51,240	Z1450009
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	X1002001
	計					85,260	
	単価					852.6	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	乳剤散布(プライムコート PK-3)	単位	m ²	数量	100	単価	305.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.11	21,420	2,356	R0125000	
特殊作業員		人	0.33	19,950	6,583	R0101000	
普通作業員		人	0.22	17,010	3,742	R0102000	
ディストリビュータ運転	自走式(トラック架装式)タンク容量1000~1500L	日	0.11	33,140	3,645	WYB00027 単- 118号	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	100	12,600	Z4130002	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,624	X1001001	
計					30,550		
単価					305.5	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	8,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,987	49,870	Q1365002	
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,850	30,525	Z2306003	
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	3,050	1,830	Z2122003	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001	
	計					82,230		
	単価					8,223	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	7,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,338.69	43,386	Q1365002	
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,850	30,525	Z2306003	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001	
	計					73,920		
	単価					7,392	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,151	31,510	Q1365003	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	10,500	52,500	Z2308010	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	3,050	2,049	Z2122003	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001	
	計					86,060		
	単価					8,606	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	7,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,741.37	27,413	Q1365003	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	10,500	52,500	Z2308010	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001	
	計					79,920		
	単価					7,992	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,151	31,510	Q1365003	
	鉄筋コンクリートU型側溝	B300-H400-L2000 (B型1種300B)	個	5	7,660	38,300	Y0300000-001	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672	3,050	2,049	Z2122003	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1	X1002001	
	計					71,860		
	単価					7,186	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,108
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	278	27,800	Q1367001		
U形用蓋	1種 240 33×4.5×60	枚	100	830	83,000	Z2320001		
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001		
計					110,800			
単価					1,108	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	728	72,800	Q1367002	
	グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	27,600	2,760,000	Y0301000-001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		200	X1002001	
	計					2,833,000		
	単価					28,330	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,513
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	21,420	38,556	R0125000		
特殊作業員		人	2.1	19,950	41,895	R0101000		
普通作業員		人	3.5	17,010	59,535	R0102000		
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	17,400	147,378	Z2012010		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	12,120	161,196	K0202105 単- 119号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,740	X1001001		
計					451,300			
単価					4,513	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	7,946
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	21,420	19,278	R0125000		
型わく工		人	1.6	22,050	35,280	R0133000		
普通作業員		人	1.2	17,010	20,412	R0102000		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		4,490	X1001001		
計					79,460			
単価					7,946	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	143
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	21,420	4,498	R0125000		
普通作業員		人	0.56	17,010	9,525	R0102000		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		277	X1001001		
計					14,300			
単価					143	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,989.38	59,893	Q1365002	
	プレキャストU型側溝	B240-H240-600(ソケット付)	個	16.5	2,540	41,910	Y0300000-002	
	諸雑費(まるめ)		式	1		97	X1002001	
	計					101,900		
	単価					10,190	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,434
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	21,420	53,550	R0125000		
特殊作業員		人	2.1	19,950	41,895	R0101000		
普通作業員		人	5.8	17,010	98,658	R0102000		
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	17,400	147,378	Z2012010		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	12,120	199,980	K0202105 単- 119号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,939	X1001001		
計					543,400			
単価					5,434	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	21,420	25,704		R0125000
型わく工		人	1.6	22,050	35,280		R0133000
普通作業員		人	1.2	17,010	20,412		R0102000
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		4,874		X1001001
計					86,270		
単価					8,627		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	間知ブロック設置		単位	個	数量		単価	
						100		3,765
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	21,420	64,260	R0125000		
ブロック工		人	5	20,895	104,475	R0108000		
普通作業員		人	7	17,010	119,070	R0102000		
間知ブロック	控350	個	100	600	60,000	Z2418001		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		28,695	X1001001		
計					376,500			
単価					3,765	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	間知ブロック設置		単位	個	数量		単価	
						100		3,765
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	21,420	64,260	R0125000		
ブロック工		人	5	20,895	104,475	R0108000		
普通作業員		人	7	17,010	119,070	R0102000		
間知ブロック	控350	個	100	600	60,000	Z2418001		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		28,695	X1001001		
計					376,500			
単価					3,765	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	14,805	14,805	R0803000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	X1002001		
計					14,810			
単価					14,810	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	363,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	19,950	53,865	R0101000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180	L1130006	
運搬費等率 216%			式	1		248,497	X1004001	
諸雑費 (まるめ)			式	1		58	X1002001	
計						363,600		
単価						363,600	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	557,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	4.6	19,950	91,770	R0101000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3.4	43,700	148,580	L1130006		
運搬費等率 132%		式	1		317,262	X1004001		
諸雑費 (まるめ)		式	1		88	X1002001		
計					557,700			
単価					557,700	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		単価	
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	29,000	50,750	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						50,750		
単価						50,750	円/式	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 13600m3	単位	式	数量		単価	
						1		26,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.236	21,420	26,475	R0125000	
計						26,475		
単価						26,475	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 650m3	単位	式	数量	金額	単価	2,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.134	21,420	2,870	R0125000	
計						2,870		
単価						2,870	円/式	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 30m3	単位	式	数量	金額	単価	85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.004	21,420	85	R0125000	
計						85		
単価						85	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 370m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	21,420	1,285	R0125000	
	計					1,285		
	単価					1,285	円/式	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 5790m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.88	21,420	40,269	R0125000	
	計					40,269		
	単価					40,269	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 430m2	単位	式	数量		単価	
					1			3,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							R0125000	
			人	0.163	21,420	3,491		
	計					3,491		
	単価					3,491	円/式	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 50m2	単位	式	数量		単価	
					1			214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							R0125000	
			人	0.01	21,420	214		
	計					214		
	単価					214	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		Z6890002
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		Z6890001
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	32,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	19,740	19,740	R0114000		
軽油	1. 2号	L	31	131	4,061	Z6702002		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 45m3（平積0. 35m3） 2. 9t吊	日	1.2	7,300	8,760	L1010005		
諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001		
計					32,570			
単価					32,570	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	ディストリビュータ運転	自走式(トラック架装式)タンク容量1000~1500L	単位	日	数量	1	単価	33,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	16,590	16,590	R0115000	
軽油		1. 2号	L	37	131	4,847	Z6702002	
ディストリビュータ [自走式(トラック架装式)]		タンク容量1000~1500L	日	1	11,700	11,700	M1005003	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	X1002001	
計						33,140		
単価						33,140	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	19,740	3,158	R0114000		
軽油	1.2号	L	18	131	2,358	Z6702002		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600	M0202105		
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001		
計					12,120			
単価					12,120	円/時間		