鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度安芸バイパス上瀬野地区舗装工事
工事地名	広島県広島市安芸区上瀬野町地内

副所長	課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年1月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010031	14) 単価適用年月	2022年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	289日間 自 令和4年5月16日 (当初) 至 令和5年2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和3年1月18日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:

設計内訳書

工事名	令和3年度安芸バイパス上瀬野地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		247,212,534				
道路土工		式	1		874,750				
掘削工		式	1		384,000				
掘削	土砂	m3	1,000	384	384,000			単-1号	
路床盛土工		式	1		490,750				
路床盛土	4.0m以上	m3	1,300	377.5	490,750			単-2号	
舗装工		式	1		130,311,880				
橋面防水工		式	1		12,201,000				
橋面防水	シート防水	m2	5,810	2,100	12,201,000			単-3号	
排水性舗装工 (ICT)		式	1		85,044,400				
車道舗装 (A)		m2	9,800	8,678	85,044,400			単-4号	
排水性舗装工		式	1		33,066,480				

設計内訳書

工事名	令和3年度安芸バイパス上瀬野地区舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路肩舗装(A)		m2	3,690	4,332	15,985,080			単-5号	
橋面舗装(A)		m2	5,810	2,940	17,081,400			単-6号	
排水構造物工		式	1		21,990,491				
作業土工		式	1		2,354,749				
床掘り	土砂	m3	280	227	63,560			単-7号	
床掘り	土砂	m3	700	252.2	176,540			単-8号	
床掘り	土砂	m3	120	1,859	223,080			単-9号	
埋戻し		m3	240	1,647	395,280			単-10号	
埋戻し		m3	460	2,470	1,136,200			単-11号	
基面整正		m2	937	384.3	360,089			単-12号	
側溝工		式	1		13,705,800				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	1,000	8,026	8,026,000			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和3年度安芸バイパス上瀬野地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	700	8,114	5,679,800			単-14号	
集水柵・マンホール工		式	1		4,049,530				
現場打ち街渠柵 G1-B800-L800-H1000		箇所	31	82,470	2,556,570			単-15号	
蓋 GC-B800-L800		枚	62	24,080	1,492,960			単-16号	
地下排水工		式	1		1,385,502				
地下排水 TP-1-1		m	158	8,769	1,385,502			単-17号	
排水工		式	1		494,910				
縦排水 TH-1-1		m	27	18,330	494,910			単-18号	
縁石工		式	1		5,500,626				
縁石工		式	1		5,500,626				
歩車道境界ブロック 1号境界ブロック		m	765	7,038	5,384,070			単-19号	
歩車道境界ブロック 2号境界ブロック		m	22	5,298	116,556			単-20号	

設計内訳書

工事名	令和3年度安芸バイパス上瀬野地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
踏掛版工		式	1		4,830,760				
踏掛版工		式	1		4,830,760				
踏掛版 1号踏掛版 熊野川高架橋A2側		m3	38	47,420	1,801,960			単-21号	
踏掛版 2号踏掛版 塔之原橋(A1側)		m3	28	50,480	1,413,440			単-22号	
踏掛版 3号踏掛版 塔之原橋(A2側)		m3	32	50,480	1,615,360			単-23号	
防護柵工		式	1		239,540				
防止柵工		式	1		239,540				
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック	20cm×20cm×45cm	基	70	3,422	239,540			単-24号	
標識工		式	1		8,600,000				
大型標識工		式	1		8,600,000				
標識基礎 1号標識基礎		基	25	344,000	8,600,000			単-25号	
遮音壁工		式	1		30,912,337				

設計内訳書

工事名	令和3年度安芸バイパス上瀬野地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		204,937				
床掘り	土砂	m3	170	227	38,590			単-26号	
埋戻し		m3	80	1,647	131,760			単-27号	
基面整正		m2	90	384.3	34,587			単-28号	
遮音壁基礎工		式	1		10,951,160				
1号遮音壁基礎		本	54	64,130	3,463,020			単-29号	
2号遮音壁基礎		本	13	41,210	535,730			単-30号	
3号遮音壁基礎		本	26	78,130	2,031,380			単-31号	
4号遮音壁基礎		本	17	100,200	1,703,400			単-32号	
5号遮音壁基礎		本	9	60,530	544,770			単-33号	
6号遮音壁基礎		m	9	45,700	411,300			単-34号	
7号遮音壁基礎		m	41	55,160	2,261,560			単-35号	

設計内訳書

工事名	令和3年度安芸バイパス上瀬野地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遮音壁本体工		式	1		19,756,240				
1号遮音壁		m	24	31,800	763,200			単-36号	
2号遮音壁		m	46	16,560	761,760			単-37号	
3号遮音壁		m	184	30,770	5,661,680			単-38号	
4号遮音壁		m	38	53,960	2,050,480			単-39号	
5号遮音壁		m	62	62,570	3,879,340			単-40号	
6号遮音壁		m	61	53,380	3,256,180			単-41号	
7号遮音壁		m	32	39,180	1,253,760			単-42号	
8号遮音壁		m	9	28,460	256,140			単-43号	
9号遮音壁		m	41	45,700	1,873,700			単-44号	
道路付属施設工		式	1		13,928,210				
作業土工		式	1		178,980				

設計内訳書

工事名	令和3年度安芸バイパス上瀬野地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	100	227	22,700			単-45号	
埋戻し		m3	30	1,647	49,410			単-46号	
埋戻し		m3	40	2,470	98,800			単-47号	
基面整正		m2	21	384.3	8,070			単-48号	
防草コンクリート		式	1		11,233,630				
張りコンクリート 1号防草コンクリート		m	2,545	4,414	11,233,630			単-49号	
ケーブル配管工		式	1		1,887,900				
ハンドホール 1号ハンドホール		箇所	7	269,700	1,887,900			単-50号	
照明工		式	1		627,700				
道路情報板基礎		基	1	627,700	627,700			単-51号	
橋梁付属物工		式	1		29,765,540				
伸縮装置工		式	1		29,765,540				

設計内訳書

工事名	令和3年度安芸バイパス上瀬野地区舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼・コン製伸縮装置		式	1		29,765,540			内-1号	
仮設工		式	1		258,400				
交通管理工		式	1		258,400				
交通誘導警備員		人日	20	12,920	258,400			単-52号	
直接工事費		式	1		247,212,534				
共通仮設費		式	1		28,947,662				
共通仮設費		式	1		3,014,662				
技術管理費		式	1		1,051,662				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			内-2号	
道路工事完成図等作成費		式	1		320,000			内-3号	
保守管理(ICT)		式	1		57,912			内-4号	
システム初期費(ICT)		式	1		623,000			内-5号	

設計内訳書

工事名	令和3年度安芸バイパス上瀬野地区舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,963,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		25,933,000				
純工事費		式	1		276,160,196				
現場管理費		式	1		71,867,000				
工事原価		式	1		348,027,196				
一般管理費等		式	1		43,972,804				
工事価格		式	1		392,000,000				
消費税相当額		式	1		39,200,000				
工事費計		式	1		431,200,000				

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	384	384	CA700020	
計						384		
単価						384	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	377.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	377.5	377.5	CA700040	
計						377.5		
単価						377.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	車道舗装(A)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	8,678
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	200mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	9,800	543.7	5,328,260		CB410080
	上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	150mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	9,800	640.4	6,275,920		CB410090
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	9,800	2,562	25,107,600		CB410040
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	9,800	1,373	13,455,400		CB410240
	中間層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	9,800	1,693	16,591,400		CB410250
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	9,800	1,865	18,277,000		CB410510
	計					85,035,580		
	単価					8,678	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路肩舗装(A)	単位	m2	数量	3,690	単価	4,332
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	3,690	696.4	2,569,716	CB410031	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	3,690	1,770	6,531,300	CB410240	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(コーム入り)	m 2	3,690	1,865	6,881,850	CB410510	
計					15,982,866		
単価					4,332	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	橋面舗装(A)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用		m 2	5,810	1,394	8,099,140	CB410240
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		2.4m以上 40mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)		m 2	5,810	1,546	8,982,260	CB410510
計							17,081,400	
単価							2,940	円/m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	床掘り	単位	m3	数量	単価	金額	単価	227
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し		m 3	1	227	227	CB210030
計							227	
単価							227	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	252.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	252.2	252.2	CB210030	
計						252.2		
単価						252.2	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,859	1,859	CB210030	
計						1,859		
単価						1,859	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,647	1,647	CB210410		
計						1,647			
単価						1,647	円/m3		

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,470	2,470	CB210410		
計						2,470			
単価						2,470	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	384.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	384.3	384.3	CB210080		
計						384.3			
単価						384.3	円/m2		

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		10	単価	8,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	m	10	8,026	80,260	WB821410 単一 54号		
計						80,260			
単価						8,026	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量		単価	8,114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	m	10	8,114	81,140	WB821410 単- 55号	
	計					81,140		
	単価					8,114	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	現場打ち街渠柵 G1-B800-L800-H1000		単位	箇所	数量		単価	82,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	82,470	82,470	CB222950	
	計					82,470		
	単価					82,470	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	蓋 GC-B800-L800		単位	枚	数量		1	単価	24,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	24,080	24,080		WB821430 単- 56号	
	計					24,080			
	単価					24,080		円/枚	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	地下排水 TP-1-1		単位	m	数量		10	単価	8,769
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,928	39,280		CB222770	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	6.418	7,542	48,404.55		CB222780	
	計					87,684.55			
	単価					8,769		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	縦排水 TH-1-1		単位	m	数量	10	単価	18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	10,060	100,600	WB821410 単一 57号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	5,535	55,350	WB240730 単一 58号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	157.2	1,572	WB240740 単一 59号	
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	9,180	25,704	WB240720 単一 60号	
計						183,226		
単価						18,330	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	歩車道境界ブロック 1号境界ブロック		単位	m	数量	10	単価	7,038
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り		m	10	7,038	70,380	CB422510
計							70,380	
単価							7,038	円/m

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	歩車道境界ブロック 2号境界ブロック		単位	m	数量	10	単価	5,298
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 砕石(各種) 無し		m	10	5,298	52,980	CB422510
計							52,980	
単価							5,298	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	踏掛版 1号踏掛版 熊野川高架橋A2側		単位	m3	数量		1	単価	47,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.10t/m3以上0.12t/m3未満 有り SD345 D16~D25 標準(1.0)	m 3	1	47,420	47,420		CB411010	
計						47,420			
単価						47,420		円/m3	

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	踏掛版 2号踏掛版 塔之原橋(A1側)		単位	m3	数量		1	単価	50,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.12t/m3以上0.14t/m3未満 有り SD345 D16~D25 標準(1.0)	m 3	1	50,480	50,480		CB411010	
計						50,480			
単価						50,480		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	踏掛版 3号踏掛版 塔之原橋(A2側)		単位	m3	数量		1	単価	50,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.12t/m3以上0.14t/m3未満 有り SD345 D16~D25 標準(1.0)	m 3	1	50,480	50,480		CB411010	
計						50,480			
単価						50,480		円/m3	

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック	20cm×20cm×45cm	単位	基	数量		1	単価	3,422
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,422	3,422		CB420820	
計						3,422			
単価						3,422		円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一25号	標識基礎 1号標識基礎		単位	基	数量		1	単価	344,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無		m 3	3.167	93,430	295,892.81	WB812170 単一 61号	
アンカーボルト材料費				k g	71.2	675	48,060	WB812180 単一 62号	
計							343,952.81		
単価							344,000	円/基	

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	227
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		m 3	1	227	227	CB210030	
計							227		
単価							227	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,647	1,647	CB210410		
計						1,647			
単価						1,647	円/m3		

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	基面修正		単位	m2	数量		1	単価	384.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面修正			m 2	1	384.3	384.3	CB210080		
計						384.3			
単価						384.3	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	1号遮音壁基礎		単位	本	数量		1	単価	64,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭打込工		杭長3m以上5m以下かつ杭径φ400以下						WYB00015	
			本	1	25,230	25,230		単一 63号	
鋼管 (材料費)		SKK400 φ355.6×6.4-3500						WYB00017	
			本	1	38,900	38,900		単一 64号	
	計						64,130		
	単価						64,130	円/本	

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	2号遮音壁基礎		単位	本	数量		1	単価	41,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭打込工		杭長3m未満かつ杭径φ400以下						WYB00020	
			本	1	19,110	19,110		単一 65号	
鋼管 (材料費)		SKK400 φ318.5×6.9-2000						WYB00019	
			本	1	22,100	22,100		単一 66号	
	計						41,210		
	単価						41,210	円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	3号遮音壁基礎		単位	本	数量		1	単価	78,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭打込工		杭長3m以上5m以下かつ杭径φ400以下						WYB00043	
			本	1	25,230	25,230		単一 63号	
鋼管 (材料費)		SKK400 φ400×6-4500						WYB00023	
			本	1	52,900	52,900		単一 67号	
	計						78,130		
	単価						78,130	円/本	

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	4号遮音壁基礎		単位	本	数量		1	単価	100,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭打込工		杭長5mを超え8m以下又は杭径φ400mm以上						WYB00028	
			本	1	33,760	33,760		単一 68号	
鋼管 (材料費)		SKK400 φ500×6-4500						WYB00027	
			本	1	66,400	66,400		単一 69号	
	計						100,160		
	単価						100,200	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	6号遮音壁基礎	単位	m	数量	単価	金額	単価	45,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.8	23,460	112,608	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7.6	7,670	58,292	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.022	160,700	3,535.4	WB810010	単一 71号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.005	162,700	813.5	WB810010	単一 72号	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	6.2	1,215	7,533	CB221110		
計					182,781.9			
単価					45,700	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	7号遮音壁基礎	単位	m	数量	単価	金額	単価	55,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		6.1	23,460	143,106		CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		8	7,670	61,360		CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.038	160,700	6,106.6		WB810010 単一 71号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.005	162,700	813.5		WB810010 単一 72号
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2		7.6	1,215	9,234		CB221110
計						220,620.1		
単価						55,160	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	1号遮音壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	31,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4m以下	m	24	4,075	97,800	WYB00007 単一 73号		
支柱(材料費)	支柱本体 直部	t	0.73	430,000	313,900	CB422210		
鉄筋(スライル鉄筋)(材料費)	SD345 D10×4200	個	7	1,660	11,620	WYB00008 単一 74号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.3	24,310	7,293	CB240010		
土留板取付	4m以下	m ²	24	1,803	43,272	CB422280		
土留板(材料費)	0.5枚/m ²	m ²	12	10,750	129,000	CB422281		
土留板(材料費)	0.5枚/m ²	m ²	12	13,350	160,200	CB422281		
計					763,085			
単価					31,800	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	2号遮音壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4m以下	m	46	4,075	187,450	WYB00025	単一 75号	
支柱(材料費)	支柱本体 直部	t	0.8	430,000	344,000	CB422210		
鉄筋(スライル鉄筋)(材料費)	SD345 D10×3300	個	13	1,480	19,240	WYB00013	単一 76号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.1	24,310	2,431	CB240010		
土留板取付	4m以下	m ²	14	1,803	25,242	CB422280		
土留板(材料費)	0.833枚/m ²	m ²	14	13,080	183,120	CB422281		
計					761,483			
単価					16,560	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	3号遮音壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	30,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4m以下	m	184	4,075	749,800	WYB00018 単- 77号		
支柱(材料費)	支柱本体 直部	t	5.2	430,000	2,236,000	CB422210		
鉄筋(スライル鉄筋)(材料費)	SD345 D10×4200	個	47	1,660	78,020	WYB00026 単- 78号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2	24,310	48,620	CB240010		
土留板取付	4m以下	m ²	184	1,803	331,752	CB422280		
土留板(材料費)	0.5枚/m ²	m ²	92	10,750	989,000	CB422281		
土留板(材料費)	0.5枚/m ²	m ²	92	13,350	1,228,200	CB422281		
計					5,661,392			
単価					30,770	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	4号遮音壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	53,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4mを超え8m以下	m	38	5,447	206,986	WYB00059	単- 79号	
支柱(材料費)	支柱本体 直部	t	2.9	430,000	1,247,000	CB422210		
鉄筋(スライル鉄筋)(材料費)	SD345 D10×6500	個	10	2,400	24,000	WYB00062	単- 80号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.7	24,310	17,017	CB240010		
土留板取付	4mを超え8m以下	m ²	36	3,377	121,572	CB422280		
土留板(材料費)	0.5枚/m ²	m ²	18	10,750	193,500	CB422281		
土留板(材料費)	0.5枚/m ²	m ²	18	13,350	240,300	CB422281		
計					2,050,375			
単価					53,960		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	5号遮音壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	62,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4mを超え8m以下	m	62	5,447	337,714	WYB00066	単一 81号	
支柱(材料費)	支柱本体 直部	t	5.7	430,000	2,451,000	CB422210		
鉄筋(スライル鉄筋)(材料費)	SD345 D10×10500	個	17	3,200	54,400	WYB00040	単一 82号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2	24,310	48,620	CB240010		
土留板取付	4mを超え8m以下	m ²	64	3,377	216,128	CB422280		
土留板(材料費)	0.5枚/m ²	m ²	32	10,750	344,000	CB422281		
土留板(材料費)	0.5枚/m ²	m ²	32	13,350	427,200	CB422281		
計					3,879,062			
単価					62,570		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	6号遮音壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	53,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4mを超え8m以下	m	61	5,447	332,267	WYB00069	単一 83号	
支柱(材料費)	支柱本体 直部	t	4.5	430,000	1,935,000	CB422210		
鉄筋(スライル鉄筋)(材料費)	SD345 D10×6500	個	16	2,400	38,400	WYB00044	単一 84号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	24,310	24,310	CB240010		
土留板取付	4mを超え8m以下	m ²	60	3,377	202,620	CB422280		
土留板(材料費)	0.5枚/m ²	m ²	30	10,750	322,500	CB422281		
土留板(材料費)	0.5枚/m ²	m ²	30	13,350	400,500	CB422281		
計					3,255,597			
単価					53,380	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	7号遮音壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	39,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4mを超え8m以下	m	32	5,447	174,304	WYB00075	単一 85号	
支柱(材料費)	支柱本体 直部	t	1.9	430,000	817,000	CB422210		
鉄筋(スライル鉄筋)(材料費)	SD345 D10×6500	個	9	2,400	21,600	WYB00048	単一 86号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.6	24,310	14,586	CB240010		
土留板取付	4mを超え8m以下	m ²	16	3,377	54,032	CB422280		
土留板(材料費)	0.5枚/m ²	m ²	16	10,750	172,000	CB422281		
計					1,253,522			
単価					39,180	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	8号遮音壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱建込(直接基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4m以下	m	9	4,075	36,675	WYB00063	単一 87号	
支柱 (材料費)	支柱本体 直部	t	0.3	430,000	129,000	CB422210		
土留板取付	4m以下	m ²	6	1,803	10,818	CB422280		
土留板 (材料費)	0.833枚/m ²	m ²	2	13,080	26,160	CB422281		
土留板 (材料費)	0.5枚/m ²	m ²	4	13,350	53,400	CB422281		
計					256,053			
単価					28,460	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	9号遮音壁	単位	m	数量	41	単価	45,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱建込(直接基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4mを超え8m以下	m	41	5,447	223,327	WYB00057 単一 88号	
支柱 (材料費)	支柱本体 直部	t	2.6	430,000	1,118,000	CB422210	
土留板取付	4mを超え8m以下	m ²	32	3,377	108,064	CB422280	
土留板 (材料費)	0.833枚/m ²	m ²	12	13,080	156,960	CB422281	
土留板 (材料費)	0.5枚/m ²	m ²	20	13,350	267,000	CB422281	
計					1,873,351		
単価					45,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	227	227	CB210030	
計						227		
単価						227	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,647	1,647	CB210410	
計						1,647		
単価						1,647	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,470	2,470	CB210410		
計						2,470			
単価						2,470	円/m3		

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	基面修正		単位	m2	数量		1	単価	384.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面修正			m 2	1	384.3	384.3	CB210080		
計						384.3			
単価						384.3	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	張りコンクリート 1号防草コンクリート		単位	m	数量		単価	4,414
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート クリーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り		m 2	17.5	2,441	42,717.5	WB240730 単一 89号
養生工		防草コンクリート		m 2	17.5	81.07	1,418.72	WB240740 単一 90号
計							44,136.22	
単価							4,414	円/m

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	ハンドホール 1号ハンドホール		単位	箇所	数量		単価	269,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		m 2	1.538	1,053	1,619.51	CB221110
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		基	1	268,000	268,000	CB222840
計							269,619.51	
単価							269,700	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	道路情報板基礎		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m ²	9.68	1,134	10,977.12	CB221110	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	13.44	22,460	301,862.4	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	19.84	7,670	152,172.8	CB240210	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.311	162,700	50,599.7	WB810010 単一 72号	
	枠組アンカーボルト	SS400 8×M36×900L	組	1	105,000	105,000	WYB00003 単一 91号	
	接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,276	5,276	WE123800 単一 92号	
	連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,220	1,220	WE521600 単一 93号	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm ² ×500mm	本	1	370	370	WE521500 単一 94号	
	電線(接地用)	IV5.5mm ²	m	1.5	82	123	WYB00002 単一 95号	
	電線管	VE16	m	1.5	65	97.5	WYB00004 単一 96号	
	計					627,698.52		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	12,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	12,920	12,920	WB010212 単- 98号	
計					12,920		
単価					12,920	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	シート系防水	新設 有 10.637m/100m2 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	2,009.4	200,940		
床版排水材		ドレーン	m	11.169	811	9,058		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						210,000		
単価						2,100	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	8,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,338	53,380		
鉄筋コンクリートU形		300B 300×300×600	個	16.5	1,580	26,070		
再生クラッシュラン		RC-40	m ³	0.6	1,350	810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						80,260		
単価						8,026	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	8,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,373	33,730		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	9,300	46,500		
	再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.672	1,350	907		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					81,140		
	単価					8,114	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	777	77,700		
	コンクリート蓋	GC-B800-L800	枚	100	23,300	2,330,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					2,408,000		
	単価					24,080	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,410.93	64,109		
鉄筋コンクリートU形		240×240×600 ソケット付 滑り止めなし	個	16.5	2,210	36,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						100,600		
単価						10,060	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,535
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	22,155	55,387			
特殊作業員		人	2.1	21,315	44,761			
普通作業員		人	5.8	19,215	111,447			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	15,850	134,249			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	12,460	205,590	単-104号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,066			
計					553,500			
単価					5,535	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	157.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	22,155	4,652		
普通作業員			人	0.56	19,215	10,760		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		308		
計						15,720		
単価						157.2	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	22,155	26,586		
	型わく工		人	1.6	23,100	36,960		
	普通作業員		人	1.2	19,215	23,058		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,196		
	計					91,800		
	単価					9,180	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	93,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0 m 3 未満	m 3	1	93,425	93,425			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					93,430			
	単価					93,430		円/m 3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	単価	金額	単価	675
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	675	675			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					675			
	単価					675		円/k g	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鋼管杭打込工	杭長3m以上5m以下かつ杭径φ400以下	単位	本	数量	10	単価	25,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	22,155	19,939			
とび工		人	0.9	23,415	21,073			
特殊作業員		人	1.7	21,315	36,235			
普通作業員		人	1.3	19,215	24,979			
ラフレーン装着式アースカー運転		時間	5.4	26,090	140,886	WYB00016 単-105号		
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		9,188			
計					252,300			
単価					25,230	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	鋼管杭打込工	杭長3m未満かつ杭径φ400以下	単位	本	数量	10	単価	19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	22,155	17,724		
とび工			人	0.8	23,415	18,732		
特殊作業員			人	1.6	21,315	34,104		
普通作業員			人	1.2	19,215	23,058		
ラフレーン装着式アースカー運転			時間	4.9	18,190	89,131	WYB00021 単- 107号	
諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		8,351		
計						191,100		
単価						19,110	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	鋼管（材料費）	SKK400 φ318.5×6.9-2000	単位	本	数量		1	単価	22,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）			本	1	22,100	22,100	WB020014 単-108号		
計						22,100			
単価						22,100	円/本		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	鋼管（材料費）	SKK400 φ400×6-4500	単位	本	数量		1	単価	52,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）			本	1	52,900	52,900	WB020014 単-109号		
計						52,900			
単価						52,900	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	鋼管杭打込工	杭長5mを超え8m以下又は杭径φ400mm以上	単位	本	数量	10	単価	33,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.3	22,155	28,801		
とび工			人	1.3	23,415	30,439		
特殊作業員			人	2	21,315	42,630		
普通作業員			人	1.6	19,215	30,744		
ラフレーン装着式アースカー運転			時間	7.4	26,090	193,066	WYB00029 単一 110号	
諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		11,920		
計						337,600		
単価						33,760	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	鋼管（材料費）	SKK400 φ500×6-4500	単位	本	数量		単価	
						1		66,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	66,400	66,400	単- 111号	
	計					66,400		
	単価					66,400	円/本	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	鋼管（材料費）	SKK400 φ400×6-3000	単位	本	数量		単価	
						1		35,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	35,300	35,300	単- 112号	
	計					35,300		
	単価					35,300	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	160,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	95,000	97,850			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,790	62,790			
	諸雑費(まるめ)		式	1		60			
	計					160,700			
	単価					160,700		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	97,000	99,910			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,790	62,790			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					162,700			
単価					162,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4m以下	単位	m	数量	100	単価	4,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.2	22,155	70,896		
	鉄骨工		人	6.5	21,840	141,960		
	普通作業員		人	3.2	19,215	61,488		
	トラック [クレーン装置式] 運転	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	時間	22.6	4,921	111,214		WYB00011 単- 113号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		21,942		
	計					407,500		
	単価					4,075		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4m以下	単位	m	数量	100	単価	4,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.2	22,155	70,896		
	鉄骨工		人	6.5	21,840	141,960		
	普通作業員		人	3.2	19,215	61,488		
	トラック [クレーン装置式] 運転	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	時間	22.6	4,921	111,214		WYB00032 単一 113号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		21,942		
	計					407,500		
	単価					4,075		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4m以下	単位	m	数量	100	単価	4,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.2	22,155	70,896		
	鉄骨工		人	6.5	21,840	141,960		
	普通作業員		人	3.2	19,215	61,488		
	トラック [クレーン装置式] 運転	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	時間	22.6	4,921	111,214		WYB00024 単- 113号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		21,942		
	計					407,500		
	単価					4,075		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4mを超え8m以下	単位	m	数量	100	単価	5,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	3.7	22,155	81,973		
鉄骨工								
			人	7.3	21,840	159,432		
普通作業員								
			人	3.7	19,215	71,095		
トラック [クレーン装置式] 運転								
		ペーestrack4t級 吊能力2.9t	時間	25.9	4,921	127,453	WYB00060 単一 116号	
高所作業車運転								
		12m(作業床高)×200kg(積載荷重)	時間	15.2	5,248	79,769	WYB00061 単一 117号	
諸雑費 (率+まるめ) 8%								
			式	1		24,978		
計						544,700		
単価						5,447	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4mを超え8m以下	単位	m	数量	100	単価	5,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.7	22,155	81,973		
鉄骨工			人	7.3	21,840	159,432		
普通作業員			人	3.7	19,215	71,095		
トラック [クレーン装置式] 運転		ペーestrack4t級 吊能力2.9t	時間	25.9	4,921	127,453	WYB00067 単- 116号	
高所作業車運転		12m(作業床高)×200kg(積載荷重)	時間	15.2	5,248	79,769	WYB00068 単- 117号	
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		24,978		
計						544,700		
単価						5,447	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4mを超え8m以下	単位	m	数量	100	単価	5,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.7	22,155	81,973		
鉄骨工			人	7.3	21,840	159,432		
普通作業員			人	3.7	19,215	71,095		
トラック [クレーン装置式] 運転		ペーestrack4t級 吊能力2.9t	時間	25.9	4,921	127,453	WYB00070 単- 116号	
高所作業車運転		12m(作業床高)×200kg(積載荷重)	時間	15.2	5,248	79,769	WYB00071 単- 117号	
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		24,978		
計						544,700		
単価						5,447	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	支柱建込(鋼管基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4mを超え8m以下	単位	m	数量	100	単価	5,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.7	22,155	81,973		
鉄骨工			人	7.3	21,840	159,432		
普通作業員			人	3.7	19,215	71,095		
トラック [クレーン装置式] 運転		ペーestrack4t級 吊能力2.9t	時間	25.9	4,921	127,453	WYB00076 単- 116号	
高所作業車運転		12m(作業床高)×200kg(積載荷重)	時間	15.2	5,248	79,769	WYB00077 単- 117号	
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		24,978		
計						544,700		
単価						5,447	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	支柱建込(直接基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4m以下	単位	m	数量	100	単価	4,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.2	22,155	70,896		
	鉄骨工		人	6.5	21,840	141,960		
	普通作業員		人	3.2	19,215	61,488		
	トラック [クレーン装置式] 運転	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	時間	22.6	4,921	111,214		WYB00064 単- 113号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		21,942		
	計					407,500		
	単価					4,075		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	支柱建込(直接基礎)	支柱間隔4m 支柱高さ4mを超え8m以下	単位	m	数量	100	単価	5,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.7	22,155	81,973		
鉄骨工			人	7.3	21,840	159,432		
普通作業員			人	3.7	19,215	71,095		
トラック [クレーン装置式] 運転		ペーestrack4t級 吊能力2.9t	時間	25.9	4,921	127,453	WYB00058 単- 116号	
高所作業車運転		12m(作業床高)×200kg(積載荷重)	時間	15.2	5,248	79,769	WYB00079 単- 117号	
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		24,978		
計						544,700		
単価						5,447	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,441
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	22,155	13,293			
特殊作業員		人	1.1	21,315	23,446			
普通作業員		人	1.9	19,215	36,508			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	15,850	134,249			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	37,850	33,686	WK240050 単- 120号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		2,918			
計					244,100			
単価					2,441	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	81.07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	22,155	1,993		
	普通作業員		人	0.31	19,215	5,956		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		158		
	計					8,107		
	単価					81.07	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	枠組アンカーボルト	SS400 8×M36×900L	単位	組	数量	金額	単価
						1	105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）							WB020019
			組	1	105,000	105,000	単- 121号
	計					105,000	
	単価					105,000	円/組

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	金額	単価
						1	5,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工							
			人	0.25	21,105	5,276	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		0	
	計					5,276	
	単価					5,276	円/極

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	金額	単価	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1	1,220	1,220		
	計					1,220		
	単価					1,220	円/本	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	数量	金額	単価	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接地棒用リード端子	E - B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0	本	1	370	370		
	計					370		
	単価					370	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	電線(接地用)	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 5.5mm2	m	1	82.8	82		
計						82		
単価						82	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	電線管	VE16	単位	m	数量	1	単価	65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 16mm	m	1	65.1	65		
計						65		
単価						65	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	伸縮装置設置		単位	式	数量		単価	
					1			29,765,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置設置			式	1		29,765,540	WYB00005	
計						29,765,540		
単価						29,765,540	円/式	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,915	12,915		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,920		
単価						12,920	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		単価
					1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	29,000	50,750	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						50,750	
単価						50,750	円/式

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価
					1		320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（式）			式	1		320,000	WB020022
計						320,000	単- 122号
単価						320,000	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	下層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	9800m2 1層	単位	式	数量		単価	
					1			28,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.307	22,155	28,956		
計						28,956		
単価						28,956	円/式	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	9800m2 1層	単位	式	数量		単価	
					1			28,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.307	22,155	28,956		
計						28,956		
単価						28,956	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000		
	計					623,000		
	単価					623,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	21,630	3,460			
軽油	1.2号	L	18	133	2,394			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					12,460			
単価					12,460	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	ラフテレン装着式アースオーガ 運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	26,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	21,630	4,326			
軽油	1. 2号	L	20	133	2,660			
RTC装着式アースオーガ [EA及びモンケン架装]	2.5 t吊 35 kN・m モンケン質量2.0 t	時間	1	19,100	19,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					26,090			
単価					26,090	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	ラフテレン装着式アースオーガ 運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	21,630	4,326			
軽油	1. 2号	L	14	133	1,862			
RTC装着式アースオーガ [EA及びモンケン架装]	16t吊 22kN・m モンケン質量1.2t	時間	1	12,000	12,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					18,190			
単価					18,190	円/時間		

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	22,100	
	鋼管	SKK400 φ 318.5×6.9-2000	本	1	22,100	22,100		
	計					22,100		
	単価					22,100	円／本	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	52,900	
	鋼管	SKK400 φ 400×6-4500	本	1	52,900	52,900		
	計					52,900		
	単価					52,900	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	ラフテレン装着式アースオーガ 運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	26,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	21,630	4,326			
軽油	1. 2号	L	20	133	2,660			
RTC装着式アースオーガ [EA及びモンケン架装]	2.5 t吊 35 kN・m モンケン質量2.0 t	時間	1	19,100	19,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					26,090			
単価					26,090	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼管	SKK400 φ 500×6-4500	本	1	66,400	66,400			66,400
	計					66,400			
	単価					66,400		円／本	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼管	SKK400 φ 400×6-3000	本	1	35,300	35,300			35,300
	計					35,300			
	単価					35,300		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	トラック [クレーン装置式] 運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	4,921
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.1	21,630	2,163			
軽油	1. 2号	L	5.7	133	758			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1	2,000	2,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						4,921		
単価						4,921	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価
								1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル鉄筋		SD345 D10×4200	個	1	1,660	1,660		
計						1,660		
単価						1,660	円／個	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価
								1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル鉄筋		SD345 D10×3300	個	1	1,480	1,480		
計						1,480		
単価						1,480	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	トラック [クレーン装置式] 運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	4,921
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.1	21,630	2,163			
軽油	1. 2号	L	5.7	133	758			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1	2,000	2,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						4,921		
単価						4,921	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	高所作業車運転	12m(作業床高)×200kg(積載荷重)	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.1	21,630	2,163	
軽油		1. 2号	L	3.8	133	505	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580	2,580	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,248	
単価						5,248	円/時間

参考資料（2）

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	材料費（個）		単位	個	数量		単価
					1		2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラル鉄筋		SD345 D10×6500	個	1	2,400	2,400	
計						2,400	
単価						2,400	円／個

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	材料費（個）		単位	個	数量		単価
					1		3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラル鉄筋		SD345 D10×10500	個	1	3,200	3,200	
計						3,200	
単価						3,200	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,630	21,630			
軽油	1. 2号	L	39.5	133	5,253			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t吊	日	1.6	6,850	10,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						37,850		
単価						37,850	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	材料費（組）		単位	組	数量		単価
					1		105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト		SS400 8×M36×900L					
			組	1	105,000	105,000	
	計					105,000	
	単価					105,000	円/組

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	材料費（式）		単位	式	数量		単価
					1		320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路工事完成図等作成費							
			式	1		320,000	
	計					320,000	
	単価					320,000	円/式