

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度天神川水系減災対策検討業務
履行場所	天神川流域

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 7月	7) 施工県	鳥取県
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21873152020007	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 7月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	230 日間 自 令和 3年 8月14日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 8月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 8月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容 本業務は、天神川水系における減災対策協議会、多機関連携型タイムライン流域治水プロジェクト等について検討・運営を行うものである。		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和3年度天神川水系減災対策検討業務					業種 項目	設計業務 天神川水系減災対策検討業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
天神川水系減災対策検討業務		式	1		4,981,500				
天神川水系減災対策検討業務		式	1		4,981,500				
計画準備		式	1		212,300				
計画準備		式	1		212,300			内 1号	
多機関連携タイムラインの見直し		式	1		1,719,800				
タイムライン実運用における課題整理		式	1		346,500			内 2号	
タイムライン修正案作成		式	1		539,700			内 3号	
タイムライン検討会の開催		式	1		218,500			内 4号	

設計内訳書

業務名	令和3年度天神川水系減災対策検討業務					業種 項目	設計業務 天神川水系減災対策検討業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
資料とりまとめ		式	1		615,100			内 5号	
減災対策協議会の取組に関する資料の作成		式	1		437,000				
減災対策協議会の取組に関する資料の作成		式	1		437,000			内 6号	
天神川水系流域治水プロジェクトのとりまとめ		式	1		285,400				
天神川水系流域治水プロジェクトのとりまとめ		式	1		285,400			内 7号	
倉吉河川国道事務所事業継続計画の更新		式	1		553,000				
倉吉河川国道事務所事業継続計画の更新		式	1		553,000			内 8号	
樋門操作規則の作成		式	1		607,900				

設計内訳書

業務名	令和3年度天神川水系減災対策検討業務					業種 項目	設計業務 天神川水系減災対策検討業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樋門操作規則の作成		式	1		607,900			内 9号	
出水時における業務効率化の検討		式	1		487,800				
出水時における業務効率化の検討		式	1		487,800			内 10号	
流域治水推進のための水災害リスク 情報資料（リスクマップ）作成		式	1		331,100				
流域治水推進のための水災害リスク 情報資料（リスクマップ）作成		式	1		331,100			内 11号	
報告書作成		式	1		347,200				
報告書作成		式	1		347,200			内 12号	
共通		式	1		631,540				

設計内訳書

業務名	令和3年度天神川水系減災対策検討業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通（設計業務）		式	1		631,540			
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 13号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 14号
直接経費		式	1		218,634			
直接経費		式	1		218,634			
旅費交通費		式	1		83,634			

設計内訳書

業務名	令和3年度天神川水系減災対策検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		83,634			内 15号
電子成果品作成費		式	1		135,000			
電子成果品作成費		式	1		135,000			内 16号
直接原価（その他原価除く）		式	1		5,831,674			
その他原価		式	1		3,022,622			
一般管理費等		式	1		4,765,704			
業務価格		式	1		13,620,000			
消費税相当額		式	1		1,362,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		212,300	内 17 号
計						212,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	タイムライン実運用における課題整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	タイムライン実運用における課題整理		式	1		346,500	内 18 号
計						346,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	タイムライン修正案作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	タイムライン修正案作成		式	1		539,700	内 19 号
計						539,700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	タイムライン検討会の開催						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	タイムライン検討会の開催		式	1		218,500	内 20 号
計						218,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	資料とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料とりまとめ		式	1		615,100	内 21号
計						615,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	減災対策協議会の取組に関する資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	減災対策協議会の取組に関する資料の作成		式	1		437,000	内 22号
計						437,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7号	天神川水系流域治水プロジェクトのとりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	天神川水系流域治水プロジェクトのとりまとめ		式	1		285,400	内 23号
計						285,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8号	倉吉河川国道事務所事業継続計画の更新						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	倉吉河川国道事務所事業継続計画の更新		式	1		553,000	内 24号
計						553,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	樋門操作規則の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	樋門操作規則の作成		式	1		607,900	内 25 号
計						607,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	出水時における業務効率化の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	出水時における業務効率化の検討		式	1		487,800	内 26 号
計						487,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	流域治水推進のための水災害リスク情報資料（リスクマップ）作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	流域治水推進のための水災害リスク情報資料（リスクマップ）作成		式	1		331,100	内 27 号
計						331,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		347,200	内 28 号
計						347,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522,200	内 29 号
計						522,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109,340	内 30 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,613,040	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		83,634	直人費×0.0149
計						83,634	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,613,040	
	電子成果品作成費		式	1		135,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						135,000	