

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和3年度斐伊川河道形状等検討業務
履行場所	島根県出雲市

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 6月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	出雲河川事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21873642020012	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 6月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	259 日間 自 令和 3年 6月15日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 6月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 6月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川河道形状等検討業務				業種 項目	測量業務 土砂動態等モニタリング		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂動態等モニタリング		式	1		5,874,000			
土砂動態等モニタリング		式	1		5,874,000			
土砂動態等モニタリング		式	1		5,874,000			
洪水時における土砂動態等の観測		式	1		5,874,000			内 1号
直接経費		式	1		1,371,871			
直接経費		式	1		1,371,871			
旅費交通費		式	1		99,071			
旅費交通費		式	1		49,071			内 2号

# 設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川河道形状等検討業務				業種項目	測量業務直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機材運搬費		式	1		50,000			内 3号
分析費		式	1		1,272,800			
分析費		式	1		1,272,800			内 4号
直接測量費		式	1		7,245,871			
間接測量費		式	1		4,174,129			
諸経費		式	1		4,174,129			内 5号
測量業務価格		式	1		11,420,000			
河道形状等検討		式	1		9,891,140			

# 設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川河道形状等検討業務				業種 項目	設計業務 河道形状等検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河道形状等検討		式	1		9,891,140			
河道形状等検討		式	1		9,891,140			
計画準備		式	1		98,000			内 6号
土砂動態等モニタリング		式	1		549,400			内 7号
斐伊川中流部における河床低下対策等の検討		式	1		2,154,600			内 8号
説明資料作成		式	1		670,800			内 9号
斐伊川下流部における河道管理方策の検討		式	1		2,410,000			内 10号
神戸川における河床変動の検証		式	1		3,462,000			内 11号

# 設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川河道形状等検討業務				業種 項目	設計業務 河道形状等検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成		式	1		437,000			内 12号
公開用成果品の作成		式	1		109,340			内 13号
共通		式	1		522,200			
共通（調査・計画業務）		式	1		522,200			
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 14号
直接経費		式	1		326,158			
直接経費		式	1		326,158			

# 設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川河道形状等検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		155,158			
旅費（率計上）		式	1		155,158			内 15号
電子成果品作成費		式	1		171,000			
電子成果品作成費		式	1		171,000			内 16号
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,739,498			
その他原価		式	1		5,607,583			
一般管理費等		式	1		8,792,919			
業務価格		式	1		25,140,000			

# 設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川河道形状等検討業務				業種 項目	設計業務 業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務価格		式	1		36,560,000			
消費税相当額		式	1		3,656,000			
業務委託料		式	1		40,216,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	洪水時における土砂動態等の観測						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	流速観測		式	1		1,441,200	内 17 号
	斐伊川放水路及び神戸川における流砂量観測		式	1		3,599,000	内 18 号
	上流支川群における水位観測		式	1		833,800	内 19 号
計						5,874,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	旅費交通費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接往復費(宿泊なし)		式	1		40,708	内 20 号
	直接往復費(宿泊なし)		式	1		8,363	内 21 号
計						49,071	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	機材運搬費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	機材運搬費		式	1		50,000	内 22 号
計						50,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	分析費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	分析費		式	1		1,272,800	内 23 号
計						1,272,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		5,973,071	成果検定費を除く
	諸経费率		%	69.9			
諸経費			式	1		4,175,176	直接測量費×諸経费率
調整額						-1,047	
計						4,174,129	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		98,000	内 24号
計						98,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7号	土砂動態等モニタリング						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	洪水時における土砂動態等の観測		式	1		174,200	内 25号
	観測結果とりまとめ		式	1		375,200	内 26号
計						549,400	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	斐伊川中流部における河床低下対策等の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	斐伊川中流部における河床低下対策等の検討		式	1		2,154,600	内 27 号
計						2,154,600	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	説明資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	説明資料作成		式	1		670,800	内 28 号
計						670,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	斐伊川下流部における河道管理方策の検討							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	斐伊川下流部における河道管理方策の検討		式	1		2,410,000	内 29 号	
計						2,410,000		

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	神戸川における河床変動の検証							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂収支の検討		式	1		1,912,200	内 30 号	
	準三次元河床変動計算による検証		式	1		1,549,800	内 31 号	
計						3,462,000		

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		437,000	内 32 号
計						437,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		109,340	内 33 号
計						109,340	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522,200	内 34 号
計						522,200	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,413,340	
	旅費（率計上）		式	1		155,158	直人費×0.0149
計						155,158	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,413,340	
	電子成果品作成費		式	1		171,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						171,000	