

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度宍道湖湖岸堤予備設計外業務
履行場所	島根県松江市

2. 業務内容

1) 発注年月	令和4年3月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	出雲河川事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21873642020023	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和4年1月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	278 日間 自 令和4年3月23日 (当初) 至 令和4年12月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和4年2月
		13) 歩掛適用年月	令和4年2月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和3年度宍道湖湖岸堤予備設計外業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		5,152,028			
湖岸堤予備修正設計（玉湯箇所）		式	1		2,432,531			
設計計画		式	1		134,772			
設計計画		(m)式	(570)1		134,772			内 1 号
現地踏査		式	1		137,679			
現地踏査		(m)式	(570)1		137,679			内 2 号
基本事項の検討		式	1		528,970			
基礎検討		(m)式	(570)1		194,575			内 3 号

設計内訳書

業務名	令和3年度宍道湖湖岸堤予備設計外業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆工法検討		(m)式	(570)1		96,247			内 4 号
基礎工法検討		(m)式	(570)1		114,525			内 5 号
関連構造物の検討		(m)式	(570)1		80,314			内 6 号
根固め工の検討		(m)式	(570)1		43,309			内 7 号
基本ケースの選定		式	1		309,100			
基本事項要因の比較検討		(m)式	(570)1		131,906			内 8 号
基本ケース選定		(m)式	(570)1		177,194			内 9 号
図面作成		式	1		655,452			

設計内訳書

業務名	令和3年度宍道湖湖岸堤予備設計外業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
図面作成		(m)式	(570)1		655,452			内 10 号
概算工事費		式	1		211,058			
概算工事費		(m)式	(570)1		211,058			内 11 号
総合評価		式	1		155,662			
総合評価		(m)式	(570)1		155,662			内 12 号
考察		式	1		103,550			
考察		(m)式	(570)1		103,550			内 13 号
報告書作成		式	1		196,288			

設計内訳書

業務名	令和3年度宍道湖湖岸堤予備設計外業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成		(m)式	(570)1		196,288			内 14 号
湖岸堤予備修正設計（来待箇所）		式	1		2,719,497			
設計計画		式	1		152,530			
設計計画		(m)式	(840)1		152,530			内 15 号
現地踏査		式	1		152,898			
現地踏査		(m)式	(840)1		152,898			内 16 号
基本事項の検討		式	1		599,287			
基礎検討		(m)式	(840)1		223,297			内 17 号

設計内訳書

業務名	令和3年度宍道湖湖岸堤予備設計外業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆工法検討		(m)式	(840)1		105,610			内 18 号
基礎工法検討		(m)式	(840)1		128,030			内 19 号
関連構造物の検討		(m)式	(840)1		89,678			内 20 号
根固め工の検討		(m)式	(840)1		52,672			内 21 号
基本ケースの選定		式	1		347,820			
基本事項要因の比較検討		(m)式	(840)1		151,266			内 22 号
基本ケース選定		(m)式	(840)1		196,554			内 23 号
図面作成		式	1		719,304			

設計内訳書

業務名	令和3年度宍道湖湖岸堤予備設計外業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
図面作成		(m)式	(840)1		719,304			内 24 号
概算工事費		式	1		234,600			
概算工事費		(m)式	(840)1		234,600			内 25 号
総合評価		式	1		178,642			
総合評価		(m)式	(840)1		178,642			内 26 号
考察		式	1		118,768			
考察		(m)式	(840)1		118,768			内 27 号
報告書作成		式	1		215,648			

設計内訳書

業務名	令和3年度宍道湖湖岸堤予備設計外業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成		(m)式	(840)1		215,648			内 28 号
共通		式	1		677,440			
共通（設計業務）		式	1		677,440			
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 29 号
その他		式	1		45,900			
条件明示チェックシートの作成		工種	2	22,950	45,900			単 1 号
公開成果品作成		式	1		109,340			

設計内訳書

業務名	令和3年度宍道湖湖岸堤予備設計外業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 30 号
直接経費		式	1		374,089			
直接経費		式	1		374,089			
旅費交通費		式	1		36,089			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		36,089			内 31 号
電子成果品作成費		式	1		338,000			
電子成果品作成費		式	1		338,000			内 32 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		6,203,557			

設計内訳書

業務名	令和3年度宍道湖湖岸堤予備設計外業務				業 種 項 目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		3,084,775			
一般管理費等		式	1		5,001,668			
業務価格		式	1		14,290,000			
消費税相当額		式	1		1,429,000			
業務委託料		式	1		15,719,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(m)式	(570)1		134, 772	内 33 号
計						134, 772	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		(m)式	(570)1		137, 679	内 34 号
計						137, 679	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	基礎検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	法線形		(m) 式	(570) 1		151, 266	内 35 号
	護岸の根入れ（洗掘深の検討）		(m) 式	(570) 1		43, 309	内 36 号
計						194, 575	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	法覆工法検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	法覆工法検討		(m) 式	(570) 1		96, 247	内 37 号
計						96, 247	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	基礎工法検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎工法検討		(m) 式	(570) 1		114, 525	内 38 号
計						114, 525	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	関連構造物の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関連構造物の検討		(m) 式	(570) 1		80, 314	内 39 号
計						80, 314	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	根固め工の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	根固め工の検討		(m) 式	(570) 1		43, 309	内 40 号
計						43, 309	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	基本事項要因の比較検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本事項要因の比較検討		(m) 式	(570) 1		131, 906	内 41 号
計						131, 906	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	基本ケース選定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本ケース選定		(m)式	(570)1		177, 194	内 42 号
計						177, 194	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成		(m)式	(570)1		655, 452	内 43 号
計						655, 452	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	概算工事費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	概算工事費		(m)式	(570)1		211, 058	内 44 号
計						211, 058	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	総合評価						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	総合評価		(m)式	(570)1		155, 662	内 45 号
計						155, 662	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	考察						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	考察		(m)式	(570)1		103,550	内 46 号
計						103,550	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		(m)式	(570)1		196,288	内 47 号
計						196,288	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 02 2022. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 15 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(m)式	(840)1		152, 530	内 48 号
計						152, 530	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 02 2022. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 16 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		(m)式	(840)1		152, 898	内 49 号
計						152, 898	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	基礎検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	法線形		(m) 式	(840) 1		170, 625	内 50 号
	護岸の根入れ（洗掘深の検討）		(m) 式	(840) 1		52, 672	内 51 号
計						223, 297	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	法覆工法検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	法覆工法検討		(m) 式	(840) 1		105, 610	内 52 号
計						105, 610	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 02 2022. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 19 号	基礎工法検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎工法検討		(m) 式	(840) 1		128, 030	内 53 号
計						128, 030	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 02 2022. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 20 号	関連構造物の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関連構造物の検討		(m) 式	(840) 1		89, 678	内 54 号
計						89, 678	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	根固め工の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	根固め工の検討		(m) 式	(840) 1		52, 672	内 55 号
計						52, 672	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	基本事項要因の比較検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本事項要因の比較検討		(m) 式	(840) 1		151, 266	内 56 号
計						151, 266	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 02 2022. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 23 号	基本ケース選定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本ケース選定		(m)式	(840)1		196, 554	内 57 号
計						196, 554	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 02 2022. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 24 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成		(m)式	(840)1		719, 304	内 58 号
計						719, 304	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 02 2022. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 25 号	概算工事費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	概算工事費		(m)式	(840)1		234, 600	内 59 号
計						234, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 02 2022. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 26 号	総合評価						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	総合評価		(m)式	(840)1		178, 642	内 60 号
計						178, 642	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	考察						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	考察		(m) 式	(840) 1		118, 768	内 61 号
計						118, 768	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		(m) 式	(840) 1		215, 648	内 62 号
計						215, 648	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522, 200	内 63 号
計						522, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109, 340	内 64 号
計						109, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5, 728, 460	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		36, 089	直人費×0. 0063
計						36, 089	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5, 728, 460	
	電子成果品作成費		式	1		338, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)×0. 45 (千円未満切り捨て)
計						338, 000	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 02 2022. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	条件明示チェックシートの作成		単位	工種	数量	1	単価	22, 950
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	条件明示チェックシートの作成		工種	1	22, 950	22, 950	単 2 号	
計						22, 950		
単価						22, 950	円／工種	