

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度斐伊川戦略的河道管理検討業務
履行場所	島根県出雲市

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 2月	7) 施工県	鳥取県
2) 事務所名	出雲河川事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21873642020026	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 4年 2月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	277 日間 自 令和 4年 3月25日 (当初) 至 令和 4年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 4年 3月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 4年 3月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川戦略的河道管理検討業務				業 種 項 目	測量業務 土砂動態等モニタリング		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂動態等モニタリング		式	1		6,405,200			
土砂動態等モニタリング		式	1		6,405,200			
土砂動態等モニタリング		式	1		6,405,200			
洪水時における土砂動態等の観測		式	1		6,405,200			内 1 号
直接経費		式	1		1,373,645			
直接経費		式	1		1,373,645			
旅費交通費		式	1		100,845			
旅費交通費		式	1		50,845			内 2 号

設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川戦略的河道管理検討業務				業 種 項 目	測量業務 直接経費			
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機材運搬費			式	1		50,000			内 3 号
分析費			式	1		1,272,800			
分析費			式	1		1,272,800			内 4 号
直接測量費			式	1		7,778,845			
間接測量費			式	1		4,501,155			
諸経費			式	1		4,501,155			内 5 号
測量業務価格			式	1		12,280,000			
戦略的河道管理検討			式	1		9,836,600			

設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川戦略的河道管理検討業務				業 種 項 目	設計業務 戦略的河道管理検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
戦略的河道管理検討		式	1		9,836,600			
戦略的河道管理検討		式	1		9,836,600			
計画準備		式	1		100,200			内 6 号
土砂動態等モニタリング		式	1		675,600			内 7 号
斐伊川上流部における土砂供給方策 の検討		式	1		1,513,600			内 8 号
斐伊川中流部における河床変動対策 の検討		式	1		2,265,000			内 9 号
斐伊川下流部における河道管理方策 の検討		式	1		2,200,400			内 10 号
神戸川における河道管理対策の検討		式	1		1,954,000			内 11 号

設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川戦略的河道管理検討業務				業 種 項 目	設計業務 戦略的河道管理検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
説明資料作成		式	1		687,600			内 12 号
報告書作成		式	1		440,200			内 13 号
共通		式	1		529,900			
共通（設計業務）		式	1		529,900			
打合せ等		式	1		529,900			
打合せ		式	1		529,900			内 14 号
直接経費		式	1		325,460			
直接経費		式	1		325,460			

設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川戦略的河道管理検討業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		154,460			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		154,460			内 15 号
電子成果品作成費		式	1		171,000			
電子成果品作成費		式	1		171,000			内 16 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,691,960			
その他原価		式	1		5,582,360			
一般管理費等		式	1		8,755,680			
業務価格		式	1		25,030,000			

設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川戦略的河道管理検討業務				業 種 項 目	設計業務 業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務価格		式	1		37,310,000			
消費税相当額		式	1		3,731,000			
業務委託料		式	1		41,041,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	洪水時における土砂動態等の観測						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	流速観測		式	1		1,462,800	内 17 号
	斐伊川放水路における流砂量観測		式	1		4,080,600	内 18 号
	上流支川群における水位観測		式	1		861,800	内 19 号
計						6,405,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	旅費交通費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接往復費(宿泊なし)		式	1		42,240	内 20 号
	直接往復費(宿泊なし)		式	1		8,605	内 21 号
計						50,845	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	機材運搬費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	機材運搬費		式	1		50,000	内 22 号
計						50,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	分析費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	分析費		式	1		1,272,800	内 23 号
計						1,272,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		6, 506, 045	成果検定費を除く
	諸経费率		%	69. 3			
諸経費			式	1		4, 508, 689	直接測量費×諸経费率
調整額						-7, 534	
計						4, 501, 155	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		100, 200	内 24 号
計						100, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	土砂動態等モニタリング						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	洪水時における土砂動態等の観測		式	1		226, 600	内 25 号
	観測結果とりまとめ		式	1		449, 000	内 26 号
計						675, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	斐伊川上流部における土砂供給方策の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	床止上流の堆積土砂量の把握と賦存量の推定		式	1		381, 600	内 27 号
	下流河床低下抑制の具体方策の検討		式	1		1, 132, 000	内 28 号
計						1, 513, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	斐伊川中流部における河床変動対策の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	斐伊川中流部の河床低下対策の検証		式	1		989, 000	内 29 号
	斐伊川中流部の河道管理の検討		式	1		1, 276, 000	内 30 号
計						2, 265, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	斐伊川下流部における河道管理方策の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	斐伊川下流部における河道管理方策の検討		式	1		2, 200, 400	内 31 号
計						2, 200, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	神戸川における河道管理対策の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂収支・分流状況・河川管理施設運用状況		式	1		594, 800	内 32 号
	神戸川の河床変動対策の方針検討		式	1		1, 359, 200	内 33 号
計						1, 954, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 12 号	説明資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	説明資料作成		式	1		687, 600	内 34 号
計						687, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 13 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		440, 200	内 35 号
計						440, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		529, 900	内 36 号
計						529, 900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10, 366, 500	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		154, 460	直人費×0. 0149
計						154, 460	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,366,500	
	電子成果品作成費		式	1		171,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						171,000	