

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度三隅・益田道路益田地区構造物他設計業務
履行場所	島根県益田市土田町～益田市遠田町地内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 4月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21873739020003	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 2年12月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	225 日間 自 令和 3年 5月15日 (当初) 至 令和 3年12月25日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路益田地区構造物他設計業務				業種項目	測量業務 基準点測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		285,200			
基準点測量		式	1		285,200			
4級基準点測量		式	1		285,200			
4級基準点測量	永久標識設置なし、伐採含まない	点	10	28,520	285,200			単 1号
応用測量		式	1		648,500			
路線測量		式	1		648,500			
路線測量		式	1		648,500			
横断測量		km	0.5	1,297,000	648,500			単 2号

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路益田地区構造物他設計業務				業種項目	測量業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		43,000			
直接経費		式	1		43,000			
電子成果品作成費		式	1		43,000			
電子成果品作成費		式	1		43,000			内 1号
直接測量費		式	1		976,700			
間接測量費		式	1		823,300			
諸経費		式	1		823,300			内 2号
測量業務価格		式	1		1,800,000			

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路益田地区構造物他設計業務				業種項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		13,346,439			
道路設計		式	1		4,390,050			
道路詳細設計		式	1		4,390,050			
道路詳細設計 (B)	縮尺1/1,000	(km)式	(2)1		4,390,050			内 3号
一般構造物設計		式	1		8,939,989			
一般構造物詳細設計		式	1		8,939,989			
逆T式擁壁	1号逆T式擁壁	(箇所)式	(1)1		663,224			内 4号
逆T式擁壁	2号逆T式擁壁	(箇所)式	(1)1		530,575			内 5号

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路益田地区構造物他設計業務				業種項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆T式擁壁	3号逆T式擁壁	(箇所)式	(1)1		530,575			内 6号
逆T式擁壁	4号逆T式擁壁	(箇所)式	(1)1		530,575			内 7号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	1号補強土	(箇所)式	(1)1		648,944			内 8号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	2号補強土	(箇所)式	(1)1		519,152			内 9号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	3号補強土	(箇所)式	(1)1		519,152			内 10号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	4号補強土	(箇所)式	(1)1		519,152			内 11号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	5号補強土	(箇所)式	(1)1		519,152			内 12号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	6号補強土	(箇所)式	(1)1		519,152			内 13号

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路益田地区構造物他設計業務				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打ち法枠	1号場所打ち法枠	(箇所)式	(1)1		860,084			内 14号
場所打ち法枠	2号場所打ち法枠	(箇所)式	(1)1		860,084			内 15号
場所打ち法枠	3号場所打ち法枠	(箇所)式	(1)1		860,084			内 16号
場所打ち法枠	4号場所打ち法枠	(箇所)式	(1)1		860,084			内 17号
公開用成果品の作成		式	1		16,400			
公開用成果品の作成		式	1		16,400			
公開用成果品の作成		式	1		16,400			内 18号
橋梁設計		式	1		17,866,520			

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路益田地区構造物他設計業務				業種項目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		17,866,520			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		1,665,040			
橋梁詳細設計（共通）		(橋)式	(3)1		1,410,260			内 19号
現地踏査		式	1		254,780			内 20号
橋梁詳細設計（コンクリート上部工）		式	1		16,201,480			
P C斜材付きπ型ラーメン橋 No. 71+20付近	47.4m, 類似構造物	橋	1	4,467,029	4,467,029			単 3号
P C斜材付きπ型ラーメン橋 No. 124+10付近	44.9m, 類似構造物	橋	1	4,425,321	4,425,321			単 4号
P C斜材付きπ型ラーメン橋 No. 143+10付近	58.2m, 基本構造物	橋	1	7,309,130	7,309,130			単 5号

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路益田地区構造物他設計業務				業種項目	設計業務共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		599,900			
共通（設計業務）		式	1		599,900			
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 21 号
その他		式	1		77,700			
合同現地踏査		回	1	49,000	49,000			単 6 号
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 7 号
直接経費		式	1		197,966			

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路益田地区構造物他設計業務				業種項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		197,966			
旅費交通費		式	1		197,966			
旅費（率計上）		式	1		197,966			内 22号
直接原価（その他原価除く）		式	1		32,010,825			
その他原価		式	1		16,921,385			
一般管理費等		式	1		26,347,790			
業務価格		式	1		75,280,000			
業務価格		式	1		77,080,000			

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路益田地区構造物他設計業務				業種 項目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		7,708,000			
業務委託料		式	1		84,788,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		805,200	
	電子成果品作成費		式	1		43,000	2.3×直人費(千円)×0.44 (千円未満切り捨て)
計						43,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		976,700	成果検定費を除く
	諸経费率		%	84.9			
諸経費			式	1		829,218	直接測量費×諸経费率
調整額						-5,918	
計						823,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	道路詳細設計 (B)		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画及び施工計画		(km)式	(2)1		658,659	内 23 号
	現地踏査		(km)式	(2)1		192,994	内 24 号
	平面・縦断設計		(km)式	(2)1		642,273	内 25 号
	横断設計		(km)式	(2)1		547,770	内 26 号
	道路付帯構造物・小構造物設計		(km)式	(2)1		408,703	内 27 号
	仮設構造物設計・用排水設計		(km)式	(2)1		120,513	内 28 号
	設計図		(km)式	(2)1		264,608	内 29 号
	数量計算		(km)式	(2)1		594,588	内 30 号
	照査		(km)式	(2)1		494,363	内 31 号
	報告書作成		(km)式	(2)1		465,579	内 32 号
計						4,390,050	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号		逆T式擁壁		1号逆T式擁壁				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		(箇所)式	(1)1		58,548	内 33 号	
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 34 号	
	設計計算		(箇所)式	(1)1		125,052	内 35 号	
	設計図		(箇所)式	(1)1		228,582	内 36 号	
	数量計算		(箇所)式	(1)1		92,616	内 37 号	
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 38 号	
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 39 号	
計						663,224		

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	逆T式擁壁		2号逆T式擁壁				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		46,838	内 40号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 41号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		100,041	内 42号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182,865	内 43号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		74,092	内 44号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 45号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		66,993	内 46号
計						530,575	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	逆T式擁壁		3号逆T式擁壁				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		46,838	内 40号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 41号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		100,041	内 42号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182,865	内 43号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		74,092	内 44号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 45号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		66,993	内 46号
計						530,575	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	逆T式擁壁		4号逆T式擁壁				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		46,838	内 40 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 41 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		100,041	内 42 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182,865	内 43 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		74,092	内 44 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 45 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		66,993	内 46 号
計						530,575	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		1号補強土				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 47 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 48 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		125,052	内 49 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		202,980	内 50 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 51 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 52 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 53 号
計						648,944	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]	2号補強土			金額	摘要	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		67,728	内 54 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 55 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		100,041	内 56 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		162,384	内 57 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		62,260	内 58 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 59 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		66,993	内 60 号
計						519,152	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		3号補強土				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		67,728	内 54 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 55 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		100,041	内 56 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		162,384	内 57 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		62,260	内 58 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 59 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		66,993	内 60 号
計						519,152	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		4号補強土				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		67,728	内 54 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 55 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		100,041	内 56 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		162,384	内 57 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		62,260	内 58 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 59 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		66,993	内 60 号
計						519,152	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		5号補強土				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		67,728	内 54 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 55 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		100,041	内 56 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		162,384	内 57 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		62,260	内 58 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 59 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		66,993	内 60 号
計						519,152	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		6号補強土				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		67,728	内 54 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 55 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		100,041	内 56 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		162,384	内 57 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		62,260	内 58 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 59 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		66,993	内 60 号
計						519,152	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	場所打ち法枠		1号場所打ち法枠				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		55,386	内 61 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 62 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		201,960	内 63 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		150,756	内 64 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		150,756	内 65 号
	照査		(箇所)式	(1)1		208,100	内 66 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67,014	内 67 号
計						860,084	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	場所打ち法枠		2号場所打ち法枠				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		55,386	内 61 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 62 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		201,960	内 63 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		150,756	内 64 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		150,756	内 65 号
	照査		(箇所)式	(1)1		208,100	内 66 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67,014	内 67 号
計						860,084	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	場所打ち法枠		3号場所打ち法枠				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		55,386	内 61 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 62 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		201,960	内 63 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		150,756	内 64 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		150,756	内 65 号
	照査		(箇所)式	(1)1		208,100	内 66 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67,014	内 67 号
計						860,084	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	場所打ち法枠		4号場所打ち法枠				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		55,386	内 61 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 62 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		201,960	内 63 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		150,756	内 64 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		150,756	内 65 号
	照査		(箇所)式	(1)1		208,100	内 66 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67,014	内 67 号
計						860,084	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		16,400	内 68 号
計						16,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	橋梁詳細設計（共通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	座標計算		橋	3	181,860	545,580	単 15 号
	施工計画		橋	3	203,300	609,900	単 16 号
	現地踏査		業務	1		254,780	内 69 号
計						1,410,260	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		業務	1		254,780	内 70 号
計						254,780	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522,200	内 71 号
計						522,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		31,423,185	
	旅費（率計上）		式	1		197,966	直人費×0.0063
計						197,966	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 1 号	4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	数量	1	28,520
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	2,631	2,631	単 8 号
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,939	7,939	単 9 号
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	12,110	12,110	単 10 号
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	5,849	5,849	単 11 号
計						28,529	
単価						28,520	円/点

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	横断測量		単位	km	数量	1	単価
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	観測		km	1	876,300	876,300	単 12 号
	横断面図作成		km	1	280,600	280,600	単 13 号
	点検整理		km	1	140,600	140,600	単 14 号
計						1,297,500	
単価						1,297,000	円/km

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	P C斜材付きπ型ラーメン橋	47.4m, 類似構造物	単位	橋	数量	金額	単価	4,467,029
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画						単	17号
			橋	1	502,841	502,841		
	設計計算						単	18号
			橋	1	1,207,258	1,207,258		
	設計図						単	19号
			橋	1	1,516,420	1,516,420		
	数量計算						単	20号
			橋	1	585,745	585,745		
	照査						単	21号
			橋	1	564,357	564,357		
	報告書作成						単	22号
			橋	1	90,408	90,408		
計								
						4,467,029		
単価						4,467,029	円/橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	P C斜材付きπ型ラーメン橋	44.9m, 類似構造物	単位	橋	数量	1	単価	4,425,321
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画						単 23 号	
			橋	1	498,210	498,210		
	設計計算						単 24 号	
			橋	1	1,195,962	1,195,962		
	設計図						単 25 号	
			橋	1	1,502,253	1,502,253		
	数量計算						単 26 号	
			橋	1	580,269	580,269		
	照査						単 27 号	
			橋	1	559,048	559,048		
	報告書作成						単 28 号	
			橋	1	89,579	89,579		
計								4,425,321
単価								4,425,321 円/橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	P C斜材付きπ型ラーメン橋	58.2m, 基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	7,309,130
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画						単	29 号
			橋	1	822,872	822,872		
	設計計算						単	30 号
			橋	1	1,975,301	1,975,301		
	設計図						単	31 号
			橋	1	2,481,103	2,481,103		
	数量計算						単	32 号
			橋	1	958,370	958,370		
	照査						単	33 号
			橋	1	923,483	923,483		
	報告書作成						単	34 号
			橋	1	148,001	148,001		
計						7,309,130		
単価						7,309,130	円/橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査						単 35 号	
			回	1	49,000	49,000		
計						49,000		
単価						49,000	円/回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告						単 36 号	
			回	1	28,700	28,700		
計						28,700		
単価						28,700	円/回	