

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 業務名  | 令和3年度浜田河川国道事務所管内耐震補強設計他業務 |
| 履行場所 | 浜田河川国道事務所管内               |

## 2. 業務内容

|         |                                                               |             |          |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 6月                                                      | 7) 施工県      | 島根県      |
| 2) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 道路管理課                                               | 8) 地 区      | 全地区      |
| 3) 業務番号 | 20210318152410                                                | 9) 河川・路線    |          |
| 4) 契約区分 | 単年度(繰越しを含む)の分任官                                               | 10) 設計年月    | 令和 3年 3月 |
| 5) 変更回数 |                                                               | 11) 労務費一括割増 | 0%       |
| 6) 履行期間 | 190 日間 自 令和 3年 6月22日<br>(当初) 至 令和 3年12月28日<br>(第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月  | 令和 3年 6月 |
|         |                                                               | 13) 歩掛適用年月  | 令和 3年 6月 |
|         |                                                               | 14) 前請負業務費  | 円        |
|         |                                                               | 15) 前契約額    | 円        |
| 設計説明    | 業務内容                                                          |             |          |

## 3. 予算科目

|         |      |         |        |
|---------|------|---------|--------|
| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|

# 設計内訳書

| 業務名                          | 令和３年度浜田河川国道事務所管内耐震補強設計他業務 |    |    |           | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>橋梁補修設計 |      |       |
|------------------------------|---------------------------|----|----|-----------|------------|----------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別                  | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要    |
| 橋梁補修設計                       |                           | 式  | 1  |           | 9,006,565  |                |      |       |
| 橋梁補修設計                       |                           | 式  | 1  |           | 9,006,565  |                |      |       |
| 橋梁補修設計                       |                           | 式  | 1  |           | 9,006,565  |                |      |       |
| 現地踏査                         |                           | 橋  | 10 | 108,580   | 1,085,800  |                |      | 単 1 号 |
| 橋梁補修設計<br>( 益田新大橋側道橋 ( 左 ) ) |                           | 橋  | 1  | 1,032,076 | 1,032,076  |                |      | 単 2 号 |
| 橋梁補修設計<br>( 益田新大橋 )          |                           | 橋  | 1  | 2,090,265 | 2,090,265  |                |      | 単 3 号 |
| 橋梁補修設計<br>( 角井橋側道橋 )         |                           | 橋  | 1  | 650,413   | 650,413    |                |      | 単 4 号 |
| 橋梁補修設計<br>( 曾庭橋側道橋 )         |                           | 橋  | 1  | 926,710   | 926,710    |                |      | 単 5 号 |

# 設計内訳書

| 業務名                     | 令和3年度浜田河川国道事務所管内耐震補強設計他業務 |    |    |         | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>橋梁補修設計 |      |        |
|-------------------------|---------------------------|----|----|---------|------------|----------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別             | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要     |
| 橋梁補修設計<br>(和木橋)         |                           | 橋  | 1  | 637,071 | 637,071    |                |      | 単 6 号  |
| 橋梁補修設計<br>(中吉田その1函渠)    |                           | 橋  | 1  | 480,522 | 480,522    |                |      | 単 7 号  |
| 橋梁補修設計<br>(溝橋(440k627)) |                           | 橋  | 1  | 480,522 | 480,522    |                |      | 単 8 号  |
| 橋梁補修設計<br>(二宮函渠)        |                           | 橋  | 1  | 410,529 | 410,529    |                |      | 単 9 号  |
| 橋梁補修設計<br>(宇津川橋側道橋(右))  |                           | 橋  | 1  | 677,606 | 677,606    |                |      | 単 10 号 |
| 橋梁補修設計<br>(庚寅橋)         |                           | 橋  | 1  | 535,051 | 535,051    |                |      | 単 11 号 |
| 耐震補強設計                  |                           | 式  | 1  |         | 12,275,270 |                |      |        |
| 耐震補強設計                  |                           | 式  | 1  |         | 12,165,930 |                |      |        |

# 設計内訳書

| 業務名              | 令和3年度浜田河川国道事務所管内耐震補強設計他業務 |    |    |           | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>耐震補強設計 |      |        |
|------------------|---------------------------|----|----|-----------|------------|----------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要     |
| 耐震補強設計           |                           | 式  | 1  |           | 12,165,930 |                |      |        |
| 現地踏査             |                           | 橋  | 3  | 125,800   | 377,400    |                |      | 単 12 号 |
| 耐震補強設計<br>(横田橋)  |                           | 橋  | 1  | 6,569,106 | 6,569,106  |                |      | 単 13 号 |
| 耐震補強設計<br>(高津大橋) |                           | 橋  | 1  | 2,310,402 | 2,310,402  |                |      | 単 14 号 |
| 耐震補強設計<br>(新江川橋) |                           | 橋  | 1  | 2,438,922 | 2,438,922  |                |      | 単 15 号 |
| 報告書作成            |                           | 橋  | 3  | 156,700   | 470,100    |                |      | 単 16 号 |
| 公開用成果品作成費        |                           | 式  | 1  |           | 109,340    |                |      |        |
| 公開用成果品作成費        |                           | 式  | 1  |           | 109,340    |                |      |        |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和 3 年度浜田河川国道事務所管内耐震補強設計他業務 |    |    |        | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>耐震補強設計 |      |        |
|-------------|-----------------------------|----|----|--------|------------|----------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要     |
| 公開用成果品作成費   |                             | 式  | 1  |        | 109,340    |                |      | 内 1 号  |
| 共通          |                             | 式  | 1  |        | 550,900    |                |      |        |
| 共通（設計業務）    |                             | 式  | 1  |        | 550,900    |                |      |        |
| 打合せ等        |                             | 式  | 1  |        | 522,200    |                |      |        |
| 打合せ         |                             | 式  | 1  |        | 522,200    |                |      | 内 2 号  |
| その他         |                             | 式  | 1  |        | 28,700     |                |      |        |
| 照査技術者による報告  |                             | 回  | 1  | 28,700 | 28,700     |                |      | 単 17 号 |
| 直接経費        |                             | 式  | 1  |        | 748,169    |                |      |        |

# 設計内訳書

| 業務名           | 令和３年度浜田河川国道事務所管内耐震補強設計他業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>直接経費 |      |       |
|---------------|---------------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要    |
| 直接経費          |                           | 式  | 1  |    | 748,169    |              |      |       |
| 旅費交通費         |                           | 式  | 1  |    | 135,169    |              |      |       |
| 旅費（率計上）       |                           | 式  | 1  |    | 135,169    |              |      | 内 3 号 |
| 電子成果品作成費      |                           | 式  | 1  |    | 613,000    |              |      |       |
| 電子成果品作成費      |                           | 式  | 1  |    | 613,000    |              |      | 内 4 号 |
| 直接原価（その他原価除く） |                           | 式  | 1  |    | 22,580,904 |              |      |       |
| その他原価         |                           | 式  | 1  |    | 11,553,786 |              |      |       |
| 一般管理費等        |                           | 式  | 1  |    | 18,375,310 |              |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和 3 年度浜田河川国道事務所管内耐震補強設計他業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>業務価格 |      |    |
|-------------|-----------------------------|----|----|----|------------|--------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要 |
| 業務価格        |                             | 式  | 1  |    | 52,510,000 |              |      |    |
| 消費税相当額      |                             | 式  | 1  |    | 5,251,000  |              |      |    |
| 業務委託料       |                             | 式  | 1  |    | 57,761,000 |              |      |    |
|             |                             |    |    |    |            |              |      |    |
|             |                             |    |    |    |            |              |      |    |
|             |                             |    |    |    |            |              |      |    |
|             |                             |    |    |    |            |              |      |    |
|             |                             |    |    |    |            |              |      |    |
|             |                             |    |    |    |            |              |      |    |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |           |    |    |    |    |         |       |
|-------|-----------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 1 号 | 公開用成果品作成費 |    |    |    |    |         |       |
| 項目    | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要    |
|       | 公開用成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 109,340 | 内 5 号 |
| 計     |           |    |    |    |    | 109,340 |       |
|       |           |    |    |    |    |         |       |
|       |           |    |    |    |    |         |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |       |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 2 号 | 打合せ   |    |    |    |    |         |       |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要    |
|       | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 522,200 | 内 6 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 522,200 |       |
|       |       |    |    |    |    |         |       |
|       |       |    |    |    |    |         |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |         |    |    |    |    |            |              |
|-------|---------|----|----|----|----|------------|--------------|
| 内 3 号 | 旅費（率計上） |    |    |    |    |            |              |
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要           |
|       | 直接人件費   |    | 式  | 1  |    | 21,455,500 |              |
|       | 旅費（率計上） |    | 式  | 1  |    | 135,169    | 直人費 × 0.0063 |
| 計     |         |    |    |    |    | 135,169    |              |
|       |         |    |    |    |    |            |              |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |          |    |    |    |    |            |                                                 |
|-------|----------|----|----|----|----|------------|-------------------------------------------------|
| 内 4 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |            |                                                 |
| 項目    | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要                                              |
|       | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 21,455,500 |                                                 |
|       | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 613,000    | 概略、予備又は詳細設計<br>6.9 × 直人費(千円)^0.45<br>(千円未満切り捨て) |
| 計     |          |    |    |    |    | 613,000    |                                                 |
|       |          |    |    |    |    |            |                                                 |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |         |           |        |         |
|-------|-------|----|----|----|---------|-----------|--------|---------|
| 単 1 号 | 現地踏査  |    | 単位 | 橋  | 数量      | 10        | 単価     | 108,580 |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要     |         |
|       | 現地踏査  |    | 橋  | 10 | 108,580 | 1,085,800 | 単 18 号 |         |
| 計     |       |    |    |    |         | 1,085,800 |        |         |
| 単価    |       |    |    |    |         | 108,580   | 円 / 橋  |         |
|       |       |    |    |    |         |           |        |         |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                     |    |    |    |           |           |        |           |
|-------|---------------------|----|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|
| 単 2 号 | 橋梁補修設計              |    | 単位 | 橋  | 数量        | 1         | 単価     | 1,032,076 |
| 項目    | 名称・規格               | 条件 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |           |
|       | 橋梁補修設計（益田新大橋側道橋（左）） |    | 橋  | 1  | 1,032,076 | 1,032,076 | 単 19 号 |           |
| 計     |                     |    |    |    |           | 1,032,076 |        |           |
| 単価    |                     |    |    |    |           | 1,032,076 | 円 / 橋  |           |
|       |                     |    |    |    |           |           |        |           |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |               |    |    |    |           |           |        |           |
|-------|---------------|----|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|
| 単 3 号 | 橋梁補修設計        |    | 単位 | 橋  | 数量        | 1         | 単価     | 2,090,265 |
| 項目    | 名称・規格         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |           |
|       | 橋梁補修設計（益田新大橋） |    |    |    |           |           | 単 20 号 |           |
|       |               |    | 橋  | 1  | 2,090,265 | 2,090,265 |        |           |
| 計     |               |    |    |    |           | 2,090,265 |        |           |
| 単価    |               |    |    |    |           | 2,090,265 | 円 / 橋  |           |
|       |               |    |    |    |           |           |        |           |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                |    |    |    |         |         |        |         |
|-------|----------------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 4 号 | 橋梁補修設計         |    | 単位 | 橋  | 数量      | 1       | 単価     | 650,413 |
| 項目    | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |         |
|       | 橋梁補修設計（角井橋側道橋） |    |    |    |         |         | 単 21 号 |         |
|       |                |    | 橋  | 1  | 650,413 | 650,413 |        |         |
| 計     |                |    |    |    |         | 650,413 |        |         |
| 単価    |                |    |    |    |         | 650,413 | 円 / 橋  |         |
|       |                |    |    |    |         |         |        |         |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                |    |    |    |         |         |        |         |
|-------|----------------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 5 号 | 橋梁補修設計         |    | 単位 | 橋  | 数量      | 1       | 単価     | 926,710 |
| 項目    | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |         |
|       | 橋梁補修設計（曾庭橋側道橋） |    | 橋  | 1  | 926,710 | 926,710 | 単 22 号 |         |
| 計     |                |    |    |    |         | 926,710 |        |         |
| 単価    |                |    |    |    |         | 926,710 | 円 / 橋  |         |
|       |                |    |    |    |         |         |        |         |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |             |    |    |    |         |         |        |         |
|-------|-------------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 6 号 | 橋梁補修設計      |    | 単位 | 橋  | 数量      | 1       | 単価     | 637,071 |
| 項目    | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |         |
|       | 橋梁補修設計（和木橋） |    | 橋  | 1  | 637,071 | 637,071 | 単 23 号 |         |
| 計     |             |    |    |    |         | 637,071 |        |         |
| 単価    |             |    |    |    |         | 637,071 | 円 / 橋  |         |
|       |             |    |    |    |         |         |        |         |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                  |    |    |    |         |         |        |         |
|-------|------------------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 7 号 | 橋梁補修設計           |    | 単位 | 橋  | 数量      | 1       | 単価     | 480,522 |
| 項目    | 名称・規格            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |         |
|       | 橋梁補修設計（中吉田その1函渠） |    |    |    |         |         | 単 24 号 |         |
|       |                  |    | 橋  | 1  | 480,522 | 480,522 |        |         |
| 計     |                  |    |    |    |         | 480,522 |        |         |
| 単価    |                  |    |    |    |         | 480,522 | 円 / 橋  |         |
|       |                  |    |    |    |         |         |        |         |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                     |    |    |    |         |         |        |         |
|-------|---------------------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 8 号 | 橋梁補修設計              |    | 単位 | 橋  | 数量      | 1       | 単価     | 480,522 |
| 項目    | 名称・規格               | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |         |
|       | 橋梁補修設計（溝橋（440k627）） |    |    |    |         |         | 単 25 号 |         |
|       |                     |    | 橋  | 1  | 480,522 | 480,522 |        |         |
| 計     |                     |    |    |    |         | 480,522 |        |         |
| 単価    |                     |    |    |    |         | 480,522 | 円 / 橋  |         |
|       |                     |    |    |    |         |         |        |         |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |              |    |    |    |         |         |        |         |
|-------|--------------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 9 号 | 橋梁補修設計       |    | 単位 | 橋  | 数量      | 1       | 単価     | 410,529 |
| 項目    | 名称・規格        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |         |
|       | 橋梁補修設計（二宮函渠） |    |    |    |         |         | 単 26 号 |         |
|       |              |    | 橋  | 1  | 410,529 | 410,529 |        |         |
| 計     |              |    |    |    |         | 410,529 |        |         |
| 単価    |              |    |    |    |         | 410,529 | 円 / 橋  |         |
|       |              |    |    |    |         |         |        |         |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |                    |    |    |    |         |         |        |         |
|--------|--------------------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 10 号 | 橋梁補修設計             |    | 単位 | 橋  | 数量      | 1       | 単価     | 677,606 |
| 項目     | 名称・規格              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |         |
|        | 橋梁補修設計（宇津川橋側道橋（右）） |    |    |    |         |         | 単 27 号 |         |
|        |                    |    | 橋  | 1  | 677,606 | 677,606 |        |         |
| 計      |                    |    |    |    |         | 677,606 |        |         |
| 単価     |                    |    |    |    |         | 677,606 | 円 / 橋  |         |
|        |                    |    |    |    |         |         |        |         |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |             |    |    |    |         |         |        |         |
|--------|-------------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 11 号 | 橋梁補修設計      |    | 単位 | 橋  | 数量      | 1       | 単価     | 535,051 |
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |         |
|        | 橋梁補修設計（庚寅橋） |    | 橋  | 1  | 535,051 | 535,051 | 単 28 号 |         |
| 計      |             |    |    |    |         | 535,051 |        |         |
| 単価     |             |    |    |    |         | 535,051 | 円 / 橋  |         |
|        |             |    |    |    |         |         |        |         |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |         |         |        |         |
|--------|-------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 12 号 | 現地踏査  |    | 単位 | 橋  | 数量      | 1       | 単価     | 125,800 |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |         |
|        | 現地踏査  |    | 橋  | 1  | 125,800 | 125,800 | 単 29 号 |         |
| 計      |       |    |    |    |         | 125,800 |        |         |
| 単価     |       |    |    |    |         | 125,800 | 円 / 橋  |         |
|        |       |    |    |    |         |         |        |         |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06                         |
| 歩掛適用年月 | 2021.06                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |    |           |           |        |           |
|--------|--------|----|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|
| 単 13 号 | 耐震補強設計 |    | 単位 | 橋  | 数量        | 1         | 単価     | 6,569,106 |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |           |
|        | 工法検討   |    | 橋  | 1  | 1,545,198 | 1,545,198 | 単 30 号 |           |
|        | 橋脚補強   |    | 橋  | 1  | 2,630,682 | 2,630,682 | 単 31 号 |           |
|        | 基礎補強設計 |    | 橋  | 1  | 2,393,226 | 2,393,226 | 単 32 号 |           |
| 計      |        |    |    |    |           | 6,569,106 |        |           |
| 単価     |        |    |    |    |           | 6,569,106 | 円 / 橋  |           |
|        |        |    |    |    |           |           |        |           |
|        |        |    |    |    |           |           |        |           |
|        |        |    |    |    |           |           |        |           |
|        |        |    |    |    |           |           |        |           |
|        |        |    |    |    |           |           |        |           |
|        |        |    |    |    |           |           |        |           |

# 1 次 単 価 表

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2021.06<br>2021.06<br>1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|

|        |        |    |    |    |           |           |        |           |
|--------|--------|----|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|
| 単 14 号 | 耐震補強設計 |    | 単位 | 橋  | 数量        | 1         | 単価     | 2,310,402 |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |           |
|        | 工法検討   |    | 橋  | 1  | 2,310,402 | 2,310,402 | 単 33 号 |           |
| 計      |        |    |    |    |           | 2,310,402 |        |           |
| 単価     |        |    |    |    |           | 2,310,402 | 円 / 橋  |           |
|        |        |    |    |    |           |           |        |           |

# 1 次 単 価 表

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2021.06<br>2021.06<br>1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|

|        |        |    |    |    |           |           |        |           |
|--------|--------|----|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|
| 単 15 号 | 耐震補強設計 |    | 単位 | 橋  | 数量        | 1         | 単価     | 2,438,922 |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |           |
|        | 工法検討   |    | 橋  | 1  | 2,438,922 | 2,438,922 | 単 34 号 |           |
| 計      |        |    |    |    |           | 2,438,922 |        |           |
| 単価     |        |    |    |    |           | 2,438,922 | 円 / 橋  |           |
|        |        |    |    |    |           |           |        |           |

# 1 次 単 価 表

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2021.06<br>2021.06<br>1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|

|        |       |    |    |    |         |         |        |         |
|--------|-------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 16 号 | 報告書作成 |    | 単位 | 橋  | 数量      | 1       | 単価     | 156,700 |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |         |
|        | 報告書作成 |    | 橋  | 1  | 156,700 | 156,700 | 単 35 号 |         |
| 計      |       |    |    |    |         | 156,700 |        |         |
| 単価     |       |    |    |    |         | 156,700 | 円 / 橋  |         |
|        |       |    |    |    |         |         |        |         |

# 1 次 単 価 表

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2021.06<br>2021.06<br>1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|

|        |            |    |    |    |        |        |        |        |
|--------|------------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単 17 号 | 照査技術者による報告 |    | 単位 | 回  | 数量     | 1      | 単価     | 28,700 |
| 項目     | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |        |
|        | 照査技術者による報告 |    | 回  | 1  | 28,700 | 28,700 | 単 36 号 |        |
| 計      |            |    |    |    |        | 28,700 |        |        |
| 単価     |            |    |    |    |        | 28,700 | 円 / 回  |        |
|        |            |    |    |    |        |        |        |        |