

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度福光・浅利道路道路高度化検討業務
履行場所	島根県大田市温泉津町～江津市松川町地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年11月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21873739020018	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年10月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	170 日間 自 令和 4年 1月12日	12) 単価適用年月	令和 3年12月
	(当初) 至 令和 4年 6月30日	13) 歩掛適用年月	令和 3年12月
	(第 回変更) 至 年 月 日	14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和3年度福光・浅利道路道路高度化検討業務				業 種 項 目	設計業務 高度化検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高度化検討		式	1		10,854,500			
高度化検討		式	1		10,854,500			
計画準備		式	1		371,400			
計画準備		式	1		371,400			内 1 号
事業の高度化、効率化に向けた取組 方針の検討		式	1		1,115,600			
事業の高度化、効率化に向けた取組 方針の検討		式	1		1,115,600			内 2 号
維持管理段階を踏まえたBIM/CIMモ デルの活用検討		式	1		2,026,000			
維持管理段階を踏まえたBIM/CIMモ デルの活用検討		式	1		2,026,000			内 3 号

設計内訳書

業務名	令和3年度福光・浅利道路道路高度化検討業務				業 種 項 目	設計業務 高度化検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路線全体の3次元データ作成		式	1		3,872,800			
路線全体の3次元データ作成		式	1		3,872,800			内 4 号
BIM/CIMを活用した検討		式	1		2,934,000			
BIM/CIMを活用した検討		式	1		2,934,000			内 5 号
報告書作成		式	1		534,700			
報告書作成		式	1		534,700			内 6 号
共通		式	1		631,540			
共通（設計業務）		式	1		631,540			

設計内訳書

業務名	令和3年度福光・浅利道路道路高度化検討業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 7 号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 8 号
直接経費		式	1		349,141			
直接経費		式	1		349,141			
旅費交通費		式	1		171,141			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		171,141			内 9 号

設計内訳書

業務名	令和3年度福光・浅利道路道路高度化検討業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		178,000			
電子成果品作成費		式	1		178,000			内 10 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,835,181			
その他原価		式	1		6,185,232			
一般管理費等		式	1		9,699,587			
業務価格		式	1		27,720,000			
消費税相当額		式	1		2,772,000			
業務委託料		式	1		30,492,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		371, 400	内 11 号
計						371, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	事業の高度化、効率化に向けた取組方針の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事業の高度化、効率化に向けた取組方針の検		式	1		1, 115, 600	内 12 号
計						1, 115, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	維持管理段階を踏まえたBIM/CIMモデルの活用検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	維持管理段階を踏まえたBIM/CIMモデルの活		式	1		2, 026, 000	内 13 号
計						2, 026, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	路線全体の3次元データ作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	路線全体の3次元データ作成		式	1		3, 872, 800	内 14 号
計						3, 872, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	BIM/CIMを活用した検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	BIM/CIMを活用した検討		式	1		2, 934, 000	内 15 号
計						2, 934, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		534, 700	内 16 号
計						534, 700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522, 200	内 17 号
計						522, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109, 340	内 18 号
計						109, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,486,040	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		171,141	直人費×0.0149
計						171,141	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,486,040	
	電子成果品作成費		式	1		178,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						178,000	