

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度三隅・益田道路遠田地区外構造物他設計業務
履行場所	島根県浜田市三隅町～益田市遠田町地内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 1月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	20211005155403	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 3年10月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	193 日間 自 令和 4年 1月18日 (当初) 至 令和 4年 7月29日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 3年12月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 3年12月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路遠田地区外構造物他設計業務					業 種 項 目	測量業務 基準点測量		
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量			式	1		142,600			
基準点測量			式	1		142,600			
4級基準点測量			式	1		142,600			
4級基準点測量		永久標識設置なし, 伐採含まない	点	5	28,520	142,600			単 1 号
応用測量			式	1		129,700			
路線測量			式	1		129,700			
路線測量			式	1		129,700			
横断測量			km	0.1	1,297,000	129,700			単 2 号

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路遠田地区外構造物他設計業務				業 種 項 目	測量業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		25,000			
直接経費		式	1		25,000			
電子成果品作成費		式	1		25,000			
電子成果品作成費		式	1		25,000			内 1 号
直接測量費		式	1		297,300			
間接測量費		式	1		262,700			
諸経費		式	1		262,700			内 2 号
測量業務価格		式	1		560,000			

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路遠田地区外構造物他設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		13,174,085			
道路設計		式	1		3,680,257			
道路詳細設計		式	1		3,680,257			
道路詳細設計（B）	縮尺1/1,000	(km)式	(1.5)1		3,680,257			内 3 号
一般構造物設計		式	1		9,493,828			
一般構造物詳細設計		式	1		9,493,828			
逆 T 式擁壁								内 4 号
1号逆 T 式擁壁		(箇所)式	(1)1		710,042			
逆 T 式擁壁								内 5 号
2号逆 T 式擁壁		(箇所)式	(1)1		710,042			

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路遠田地区外構造物他設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆T式擁壁 3号逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		710,042			内 6号
重力式擁壁 1号重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		520,934			内 7号
重力式擁壁 2号重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		520,934			内 8号
重力式擁壁 3号重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		520,934			内 9号
大型ブロック積擁壁 1号大型ブロック積擁壁		(箇所)式	(1)1		640,682			内 10号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 1号補強土		(箇所)式	(1)1		737,174			内 11号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 2号補強土		(箇所)式	(1)1		737,174			内 12号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 3号補強土		(箇所)式	(1)1		737,174			内 13号

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路遠田地区外構造物他設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 4号補強土		(箇所)式	(1)1		737,174			内 14 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 5号補強土		(箇所)式	(1)1		737,174			内 15 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 6号補強土		(箇所)式	(1)1		737,174			内 16 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 7号補強土		(箇所)式	(1)1		737,174			内 17 号
共通		式	1		660,240			
共通 (設計業務)		式	1		660,240			
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 18 号

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路遠田地区外構造物他設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他		式	1		28,700			
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 3 号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 19 号
直接経費		式	1		584,528			
直接経費		式	1		584,528			
旅費交通費		式	1		85,528			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		85,528			内 20 号

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路遠田地区外構造物他設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		499,000			
電子成果品作成費		式	1		499,000			内 21 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		14,418,853			
その他原価		式	1		7,310,686			
一般管理費等		式	1		11,700,461			
業務価格		式	1		33,430,000			
業務価格		式	1		33,990,000			
消費税相当額		式	1		3,399,000			

設計内訳書

業務名	令和3年度三隅・益田道路遠田地区外構造物他設計業務				業 種 項 目	設計業務 業務委託料		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務委託料		式	1		37,389,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 1 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		233, 700	
	電子成果品作成費		式	1		25, 000	2. 3×直人費(千円)÷0. 44 (千円未満切り捨て)
計						25, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		297, 300	成果検定費を除く
	諸経费率		%	91. 2			
諸経費			式	1		271, 137	直接測量費×諸経费率
調整額						-8, 437	
計						262, 700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 3 号	道路詳細設計 (B)		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画及び施工計画		(km)式	(1.5)1		552,145	内 22 号
	現地踏査		(km)式	(1.5)1		161,845	内 23 号
	平面・縦断設計		(km)式	(1.5)1		538,411	内 24 号
	横断設計		(km)式	(1.5)1		459,191	内 25 号
	道路付帯構造物・小構造物設計		(km)式	(1.5)1		342,609	内 26 号
	仮設構造物設計・用排水設計		(km)式	(1.5)1		101,054	内 27 号
	設計図		(km)式	(1.5)1		221,804	内 28 号
	数量計算		(km)式	(1.5)1		498,441	内 29 号
	照査		(km)式	(1.5)1		414,447	内 30 号
	報告書作成		(km)式	(1.5)1		390,310	内 31 号
計						3,680,257	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	逆T式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		58,548	内 32 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 33 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		125,052	内 34 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		228,582	内 35 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		92,616	内 36 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 37 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 38 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 39 号
計						710,042	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	逆T式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		58,548	内 32 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 33 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		125,052	内 34 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		228,582	内 35 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		92,616	内 36 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 37 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 38 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 39 号
計						710,042	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	逆T式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		58,548	内 32 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 33 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		125,052	内 34 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		228,582	内 35 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		92,616	内 36 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 37 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 38 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 39 号
計						710,042	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	重力式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		58,548	内 40 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 41 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		70,890	内 42 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		141,882	内 43 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		61,098	内 44 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 45 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67,014	内 46 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 47 号
計						520,934	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	重力式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		58,548	内 40 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 41 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		70,890	内 42 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		141,882	内 43 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		61,098	内 44 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 45 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67,014	内 46 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 47 号
計						520,934	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	重力式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		58,548	内 40 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 41 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		70,890	内 42 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		141,882	内 43 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		61,098	内 44 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 45 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67,014	内 46 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 47 号
計						520,934	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	大型ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 48 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 49 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		133,008	内 50 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		156,672	内 51 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		61,098	内 52 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 53 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 54 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 55 号
計						640,682	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	補強土 [テールアル、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 56 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 57 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		166,464	内 58 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		202,980	内 59 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 60 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 61 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 62 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 63 号
計						737,174	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 12 号	補強土 [テールアル、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 56 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 57 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		166,464	内 58 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		202,980	内 59 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 60 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 61 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 62 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 63 号
計						737,174	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 56 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 57 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		166,464	内 58 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		202,980	内 59 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 60 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 61 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 62 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 63 号
計						737,174	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 14 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 56 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 57 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		166,464	内 58 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		202,980	内 59 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 60 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 61 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 62 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 63 号
計						737,174	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 56 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 57 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		166,464	内 58 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		202,980	内 59 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 60 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 61 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 62 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 63 号
計						737,174	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 56 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 57 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		166,464	内 58 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		202,980	内 59 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 60 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 61 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 62 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 63 号
計						737,174	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 17 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 56 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 57 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		166,464	内 58 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		202,980	内 59 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 60 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 61 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 62 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		46,818	内 63 号
計						737,174	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 18 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522, 200	内 64 号
計						522, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 19 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109, 340	内 65 号
計						109, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		13, 576, 019	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		85, 528	直人費×0. 0063
計						85, 528	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 12
歩掛適用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		13, 576, 019	
	電子成果品作成費		式	1		499, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)×0. 45 (千円未満切り捨て)
計						499, 000	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	4 級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	数量	1	単価	28, 520
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	2, 631	2, 631	単 4 号	
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7, 939	7, 939	単 5 号	
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	12, 110	12, 110	単 6 号	
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	5, 849	5, 849	単 7 号	
計						28, 529		
単価						28, 520	円／点	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	横断測量		単位	km	数量	1	単価	1, 297, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	876, 300	876, 300	単 8 号	
	横断面図作成		km	1	280, 600	280, 600	単 9 号	
	点検整理		km	1	140, 600	140, 600	単 10 号	
計						1, 297, 500		
単価						1, 297, 000	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700	単 11 号	
計						28,700		
単価						28,700	円／回	