

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度旭川中上流ダム地質総合解析業務
履行場所	旭川水系

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 6月	7) 施工県	岡山県
2) 事務所名	岡山河川事務所 開発調査課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21874062020004	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 6月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	238 日間 自 令和 3年 7月 6日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 6月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 6月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和3年度旭川中上流ダム地質総合解析業務				業 種 項 目	設計業務 旭川中上流ダム地質総合解析業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旭川中上流ダム地質総合解析業務		式	1		10,688,050			
旭川中上流ダム地質総合解析業務		式	1		10,688,050			
計画準備		式	1		222,900			
計画準備		式	1		222,900			内 1 号
地質総合解析		式	1		9,765,000			
既存資料の見直し		式	1		2,164,900			内 2 号
総合解析		式	1		7,600,100			内 3 号
報告書作成		式	1		700,150			

設計内訳書

業務名	令和3年度旭川中上流ダム地質総合解析業務				業 種 項 目	設計業務 旭川中上流ダム地質総合解析業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成		式	1		700,150			内 4 号
共通		式	1		373,000			
共通（調査・計画業務）		式	1		373,000			
打合せ等		式	1		373,000			
打合せ		式	1		373,000			内 5 号
直接経費		式	1		629,809			
直接経費		式	1		629,809			
旅費交通費		式	1		164,809			

設計内訳書

業務名	令和3年度旭川中上流ダム地質総合解析業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		164,809			内 6 号
電子成果品作成費		式	1		175,000			
電子成果品作成費		式	1		175,000			内 7 号
岩石試験		式	1		290,000			
岩石試験		式	1		290,000			内 8 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,690,859			
その他原価		式	1		5,956,375			
一般管理費等		式	1		9,502,766			

設計内訳書

業務名	令和3年度旭川中上流ダム地質総合解析業務				業 種 項 目	設計業務 業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務価格		式	1		27,150,000			
消費税相当額		式	1		2,715,000			
業務委託料		式	1		29,865,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		222, 900	内 9 号
計						222, 900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 06
歩掛適用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	既存資料の見直し						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	新規ボーリング調査資料		式	1		450, 600	内 10 号
	既存ボーリング調査資料		式	1		470, 900	内 11 号
	透水試験資料		式	1		324, 200	内 12 号
	ボアホールカメラデータ見直し		式	1		664, 600	内 13 号
	孔内水平載荷試験結果見直し		式	1		254, 600	内 14 号
計						2, 164, 900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 06
歩掛適用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	総合解析						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	新規地質調査資料整理・統合		式	1		578,200	内 15 号
	既往地質調査資料更新		式	1		196,600	内 16 号
	地質条件の検討		式	1		375,700	内 17 号
	地質工学的検討		式	1		1,666,050	内 18 号
	変質部の検討		式	1		854,300	内 19 号
	調査計画の検討		式	1		310,500	内 20 号
	解析図面の作成		式	1		3,618,750	内 21 号
計						7,600,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 06
歩掛適用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		700, 150	内 22 号
計						700, 150	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 06
歩掛適用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373, 000	内 23 号
計						373, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 06
歩掛適用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11, 061, 050	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		164, 809	直人費×0. 0149
計						164, 809	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 06
歩掛適用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11, 061, 050	
	電子成果品作成費		式	1		175, 000	その他の設計業務 5. 1×直人費(千円)×0. 38 (千円未満切り捨て)
計						175, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 8 号	岩石試験						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	スクリーニング試験費		式	1		245,000	内 24 号
	酸性化可能性試験		式	1		45,000	内 25 号
計						290,000	