

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度岡山三川ダム事前放流基準他検討業務
履行場所	岡山河川事務所

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 4月	7) 施工県	岡山県
2) 事務所名	岡山河川事務所 管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21874052020006	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 4月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	224 日間 自 令和 3年 7月20日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 7月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 7月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和3年度岡山三川ダム事前放流基準他検討業務				業 種 項 目	設計業務 ダム治水水利水計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダム治水水利水計画		式	1		10,837,200			
治水計画		式	1		10,837,200			
治水計画		式	1		10,837,200			
計画準備		式	1		149,200			内 1 号
事前放流対象ダム諸元の整理		式	1		1,165,500			内 2 号
高水計画及び降雨流出モデルの整理		式	1		1,723,600			内 3 号
ダム下流河川の流下能力ネック箇所の整理		式	1		2,319,900			内 4 号
ダムの基準降雨量の整理		式	1		1,784,300			内 5 号

設計内訳書

業務名	令和3年度岡山三川ダム事前放流基準他検討業務				業 種 項 目	設計業務 ダム治水利水計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準降雨量の見直しによる効果検討		式	1		1,395,800			内 6号
令和3年度出水期の事前放流対応状況の整理		式	1		723,800			内 7号
関係機関協議資料の作成		式	1		718,600			内 8号
報告書作成		式	1		856,500			内 9号
共通		式	1		373,000			
共通（調査・計画業務）		式	1		373,000			
打合せ等		式	1		373,000			
打合せ		式	1		373,000			内 10号

設計内訳書

業務名	令和3年度岡山三川ダム事前放流基準他検討業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		343,031			
直接経費		式	1		343,031			
旅費交通費		式	1		167,031			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		167,031			内 11 号
電子成果品作成費		式	1		176,000			
電子成果品作成費		式	1		176,000			内 12 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,553,231			
その他原価		式	1		6,036,692			

設計内訳書

業務名	令和3年度岡山三川ダム事前放流基準他検討業務				業 種 項 目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		9,470,077			
業務価格		式	1		27,060,000			
消費税相当額		式	1		2,706,000			
業務委託料		式	1		29,766,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 07
歩掛適用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		149, 200	内 13 号
計						149, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 07
歩掛適用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	事前放流対象ダム諸元の整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事前放流対象ダム諸元の整理		式	1		1, 165, 500	内 14 号
計						1, 165, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 07
歩掛適用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	高水計画及び降雨流出モデルの整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	高水計画及び降雨流出モデルの整理		式	1		1, 723, 600	内 15 号
計						1, 723, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 07
歩掛適用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	ダム下流河川の流下能力ネック箇所の整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダム下流河川の流下能力ネック箇所の整理		式	1		2, 319, 900	内 16 号
計						2, 319, 900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 07
歩掛適用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	ダムの基準降雨量の整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダムの基準降雨量の整理		式	1		1, 784, 300	内 17 号
計						1, 784, 300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 07
歩掛適用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	基準降雨量の見直しによる効果検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基準降雨量の見直しによる効果検討		式	1		1, 395, 800	内 18 号
計						1, 395, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 07
歩掛適用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	令和 3 年度出水期の事前放流対応状況の整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	令和 3 年度出水期の事前放流対応状況の整理		式	1		723, 800	内 19 号
計						723, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 07
歩掛適用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	関係機関協議資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料の作成		式	1		718, 600	内 20 号
計						718, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 07
歩掛適用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		856, 500	内 21 号
計						856, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 07
歩掛適用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373, 000	内 22 号
計						373, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 07
歩掛適用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11, 210, 200	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		167, 031	直人費×0. 0149
計						167, 031	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 07
歩掛適用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11, 210, 200	
	電子成果品作成費		式	1		176, 000	その他の設計業務 5. 1×直人費(千円)×0. 38 (千円未満切り捨て)
計						176, 000	